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SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

$T.01.01-01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, prowadzenia robdt

zwigzanych z wykonaniem zadania pod nazwa:

ROZBIORKA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. TORUNSKIEJ 53
W BYDGOSZCZY ZGODNIE Z ZAKRESEM ROBOT PRZEDSTAWIONYM W PRZEDMIARZE ROBOT | DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ

Podstawg opracowania niniejszej ST jest Przedmiar robdt, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki

budowlanej oraz wytyczne producentéw materiatéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, ktore sg
niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie

doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Przy pracach zwigzanych z rozbiérkg budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie ma potrzeby

opracowania Szczegétowych Specyfikacji Technicznych (SST).

1.3. Zakres robét objetych ST

str. 4



Specyfikacja Techniczna Wymagania ogdlne - zawiera ogdlne wymagania dotyczace robdt rozbiérkowych. Do

niniejszego zadania nie ma Szczegétowych Specyfikacji Technicznych (SST).

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentac;ji projektowe;j i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (ST).

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
koncowego odbioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na

wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

o dostarczong przez Zamawiajgcego,

1.4.3. Zgodnosc robét z Przedmiarem robot i ST

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig
cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w uzgodnieniu i przy udziale autora Przedmiaru robot
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i niniejszg ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedy uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
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muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczonego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST
i maja wptyw na niezadowalajacg, jakos¢ przedmiotu umowy, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelki inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene

umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

1) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
o podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
o oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wifasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
o lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych
o srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem powietrza pyfami,
o mozliwo$é powstania pozaru
Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzagdzen emitujgcych hatas przekraczajacy poziom

dozwolony dla pory nocnej.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami, w

pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji

robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na

powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszystkie niezbedne zezwolenia od wtfadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukorczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten

sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét, od

daty rozpoczecia do daty odbioru robdt przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.
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Wykonawca bedzie utrzymywadé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien

rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
samorzadowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robaét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb cigglty bedzie

informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5. Wspolny Stownik Zamowien (CPV)

45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

1.6. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowe stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowga wraz z instalacjami i urzgdzeniami
c) obiekt matej architektury.

Budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktoéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje) ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, naziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,

cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych(kottow, piecow przemystowych i
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innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

Obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

e kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

e posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

e uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymania porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyfacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takie przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone s roboty budowlane wraz
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajgcy
z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we
wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Obszarze oddziatywaniu obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optacie - nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg

obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
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Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po
ich zakorczeniu.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

Laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan

i prob zwigzanych z oceng, jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i

wyroby niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi

zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumiec¢ zgodnos$¢ wykonanych robdét z dopuszczalnymi tolerancjami, a

jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju robét budowlanych

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumieé¢ uprawniona osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji

projektowe;j.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumieé¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych

funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania

przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i SST

Grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w

rozporzadzeniu nr 219/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340

216.12.2002 r. z pdzn. Zm.)

Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i

maszyn, okredlajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladdéw i zabiegéw

konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi

(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej

Istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow

interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

Normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski

komitet standaryzacji Elektronicznej (CENELEC) jako ,standardy

europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci

i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
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Wspodlnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotdw zamodwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20grudnia 20103 r.

Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robdét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach)

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla wtasciwosci techniczne wyrobu
na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertéw. Uzyskanie aprobaty technicznej jest
wymagane dla wyrobéw budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania,
wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy lub
ktorych wtasciwosci rdznig sie od okreslonych we wtasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na wiasng odpowiedzialnos¢, ze
wyrdb, proces lub ustuga - niepodlegajgce obowigzkowej certyfikacji - s3 zgodne z okreslong Polska Normg,
aprobata techniczng lub innym dokumentem normatywnym.

Dokumentacja budowy - obejmuje decyzje wtasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z zatgczonym
(zatwierdzonym tg sama lub - wyjagtkowo - oddzielng decyzjg) projektem budowlanym, rysunki i opisy
wykonawcze stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty) organizacji budowy,
dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu, ksigzke
obmiaréw, protokotoéw odbioréw czesciowych i koncowych.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci

zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Dziennik montazu - ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, stuzaca do zapiséw czynnosci zwigzanych
z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego czesci metodg montazu z gotowych (prefabrykowanych)
elementdéw konstrukcyjnych.

Inwestor (bezposredni) - osoba fizyczna lub prawna, podejmujaca budowe i bedaca prawnym uczestnikiem
procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora nalezy
zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci, w drodze umowy o
zastepstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie srodkow finansowych
na pokrycie kosztow budowy i dokonanie zaptaty za wykonanie robét budowlanych, dostawy inwestycyjne i
inne $wiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na

budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i
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odbiorach robdét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego budynku.

Rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Nadzér budowlany (wtasciwy organ) - sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa:

e powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

e wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,

e Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

e kontrola przestrzegania i stosowania przepiséw prawa budowlanego w trakcie wykonywania robot
budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych,

e sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych,

¢ kontrola dziatania organdw administracji architektoniczno-budowlanej,

e badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.Polskie Normy - normy krajowe oznaczone symbolem
,PN”, ustalajgce wymagania oraz okreslajagce metody i sposoby wykonywania czynnosci w zakresie
bezpieczenstwa, podstawowych cech jakosciowych, gtéwnych parametréw oraz warunkéw projektowania,
wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robét budowlanych.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdétowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Tablica informacyjna - umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi publicznej,
powinna mie¢ zofte tto i czarne napisy, zawierajgca podstawowe informacje identyfikujgce budowe,
inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikdw robodt, inspektora nadzoru inwestorskiego,
projektanta petnigcego nadzor autorski, numery telefondw alarmowych i okregowego inspektora pracy.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez

urzgdzenia zaplecza budowy.

2. MATERIALY - Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

Nazwy handlowe materiatow uiyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej winny by¢

traktowane, jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatow.

2.1. Wymiana ogélne
Przydatnos¢ wyrobu do stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane muszg posiadac:
o oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.
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o certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobdow podlegajacych obowigzkowej
certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawa a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360).

o Deklaracje zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dniall.08.2004
r. stwierdzajaca na jego wytgczng odpowiedzialnosc, ze wyrdb, proces wytwadrczy czy ustuga sg zgodne
z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym - deklaracja powinna by¢ zgodna z
wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatg Techniczna.

o Obowigzek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobdéw Budowlanych
umieszczonych w wykazie stanowigcym zatacznik do Rozporzadzenia MSWiA z dnia 24.07.1998 r. w
sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug zasad sztuki budowlanej.

Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetnia¢ wymogi zawarte w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity
- Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z pdzn. zm), Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.poz.
690 z pdzn. zm.) oraz aktualnie obowigzujacych normach.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg byé zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy
szczegdtowy informacje o Zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zZrédta nie bedzie
znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla
kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji
techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrddta, wiaczajac te,
ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych
na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych

z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacji umowy.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacjg
umowy jest upowazniony do pobierania i badania préobek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych
préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajgcy realizacja umowy jest

réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzagdzen.
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W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy, wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:
o w trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen,
o zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,

gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzgdzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegodtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang

one przyj te do wbudowania.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg byé niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg
umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, wartos$¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe,

ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane, jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzagdzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacjag umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do

sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
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zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni

on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze zarzgdzajgcego realizacjag umowy przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzadzajgcego realizacjag umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdziniejszym bez akceptacji

zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.7. Pozyskiwanie materiatéw pochodzenia miejscowego

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy

lub wskazan inspektora nadzoru.

3. SPRZET - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robat. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Umowie.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i

gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT-WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
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nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania, i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu)

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,

dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na

piSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowg, oraz za jakos$¢ zastosowanych

materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ oraz

poleceniami Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokfadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Przy pracach zwigzanych z rozbiorkg budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie okresla sie wymagan do

przedmiotowego rozdziatu ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Przy pracach zwigzanych z rozbiorkg budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie okresla sie wymagan do

przedmiotowego rozdziatu ST.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét
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Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé

robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do

pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

6.3. Pobieranie probek

Przy pracach zwigzanych z rozbidrkg budynku mieszkalnego

przedmiotowego rozdziatu ST.

6.4. Badaniaipomiary

Przy pracach zwigzanych z rozbiérka budynku mieszkalnego

przedmiotowego rozdziatu ST.

6.5. Raporty z badan

Przy pracach zwigzanych z rozbidorkg budynku mieszkalnego

przedmiotowego rozdziatu ST.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Przy pracach zwigzanych z rozbidorkg budynku mieszkalnego

przedmiotowego rozdziatu ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

wielorodzinnego

wielorodzinnego

wielorodzinnego

wielorodzinnego

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére:

nie

nie

nie

nie

okresla

okresla

okresla

okresla

sie wymagan do

sie wymagan do

sie wymagan do

sie wymagan do

o posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych

przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98),

o posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg techniczng w

przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja w

pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktéorych mowa w

Rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do

robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i wykonawce w
okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata techniky, w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
o uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,
o terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
o przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
o uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
o daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
o zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,
o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
o zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
o dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
o dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzit,
o wyniki préb poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit
o inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedy przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.
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Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéow, raporty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inspektora

nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1] —[3], nastepujgce dokumenty:
¢ Pozwolenie na budowe,
e Protokoty przekazania terenu budowy,
¢ Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
¢ Protokoty odbioru robét,
e Protokoty z narad i ustalen,
e Operaty geodezyjne,

e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0godlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST w

jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inacze;.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jednostki ilosci robdt i materiatdw powinny by zgodne z dokumentacjg projektowg, kosztorysem i

przedmiarem robat.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych lub innych wymaganych przez SST albo projekt to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa
wymaganych badan.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania

robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie
rejestracji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do

rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

¢ odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi koncowemu,

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,

ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
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Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
4 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg

projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr koncowy

8.3.1. Zasady odbioru koricowego

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbidr konicowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego z udziatem Inspektora Nadzoru i w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc

pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koricowego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez

zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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oswiadczenie kierownika budowy i robét,

mape geodezyjng powykonawczg z wykreslonym obiektem budowlanym, bedacym przedmiotem umowy

protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

dzienniki budow i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z ST

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Zasady rozliczania i ptatnosci.

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie zawartej miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Informacje podstawowe.

Wykaz Norm europejskich Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych z

poszczegdlnymi rodzajami robot zawierajg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST)

10.2. Inne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zmianami).

o Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. ( Dz.U. z 2015 poz. 199)
wraz z pdzn. zmianami.

o Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz.U. z 2016 poz. 353 z pdzn. zm.)

o Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. ( Dz.U. 2015 poz. 520 ) z pdz. zmianami

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 z pdzn. zmianami).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.).

@)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237,
poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1386).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych (Dz.U. Nr 180, poz. 1861).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie probek wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1387).

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatow udzielonych
przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do
europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M.P. Nr 32, poz
571

Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 paZdziernika 2004 r. w sprawie informacji o
notyfikowanych jednostkach certyfikujgcych i jednostkach kontrolujgcych oraz notyfikowanych
laboratoriach (M.P. Nr 50, poz. 858).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych
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