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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE

1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.
1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

3,18*[6,07+3,94+1,39+1,0+1,92+1,54]-[0,90*2,05*2] m2 46,745
3,22*[0,11+2,64]-0,90*2,05 m2 7,010

RAZEM 53,755
2

d.1.
1

KNR 4-01
0336-05

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

3,45*2+0,90*2 m 8,700
RAZEM 8,700

3
d.1.

1

KNR 4-01
0336-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

1,70*2 m 3,400
1,70*2 m 3,400

RAZEM 6,800
4

d.1.
1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

2,80*4,86 m2 13,608
RAZEM 13,608

5
d.1.

1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0,41*2,55*2,15 m3 2,248
0,41*0,90*2,15 m3 0,793
0,24*1,35*2,15 m3 0,697
0,13*0,24*2,15 m3 0,067

RAZEM 3,805
6

d.1.
1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru stolarki okiennej i drzwiowej m2

0,90*2,05*3 m2 5,535
1,20*2,05 m2 2,460
0,60*0,60*2 m2 0,720
0,90*2,10 m2 1,890

RAZEM 10,605
7

d.1.
1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru i piętra budynku gruzu i ziemi m3

poz.1*0,15+poz.2*0,12*0,40+poz.3*0,12*0,12+poz.4*0,025+poz.5+poz.6*0,10 m3 13,784
RAZEM 13,784

8
d.1.

1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 20
km

m3

poz.7 m3 13,784
RAZEM 13,784

9
d.1.

1
wycena indy-
widualna

Opłata za składowanie materiału z rozbiórki m3

poz.8 m3 13,784
RAZEM 13,784

1.2 45223500-1 Elementy konstrukcyjne
10

d.1.
2

KNR-W 2-02
0249-06

Belki i podciągi w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą, pozos-
tałych materiałów żurawiem

m3

0,24*0,40*[3,45+0,90] m3 0,418
RAZEM 0,418

11
d.1.

2

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t

1780,0/10,896*poz.10 68,286
A  (obliczenia pomocnicze) =========

68,286
poz.A/1000 t 0,068

RAZEM 0,068
12

d.1.
2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,70*4+0,90*2+1,50*2 m 11,600
RAZEM 11,600

1.3 45262500-6 Ściany i ścianki działowe
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.1.
3

KNR 9-01
0105-02

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12 m2

3,18*[6,06+1,51+1,54]-0,90*2,05 m2 27,125
3,22*2,52-0,90*2,05 m2 6,269

RAZEM 33,394
14

d.1.
3

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

0,24*1,30*2,10 m3 0,655
RAZEM 0,655

1.4 45324000-4 Tynki, okładziny i malowanie
15

d.1.
4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

poz.13*2+poz.14/0,24+9,95 m2 79,467
RAZEM 79,467

16
d.1.

4

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

poz.15 m2 79,467
RAZEM 79,467

17
d.1.

4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

zewn  
` 3,16*63,24 m2 199,838

3,10*63,24 m2 196,044
-[2,60*2,10+1,75*2,10+0,90*2,10+1,75*2,10*2+0,90*2,10*3+1,75*2,10+3,45*
2,10+0,90*2,10+2,60*2,10*2+3,45*2,10+2,60*2,10+1,75*2,10]

m2 -64,155

-1,20*2,05*4 m2 -9,840
-[2,60*2,10*2+1,75*2,10*4+0,90*2,10*4+1,75*2,10*3+3,45*2,10+2,60*2,10*3+
3,45*2,10+2,60*2,10+1,75*2,10]

m2 -84,210

wewn  
3,16*[8,06+7,58+6,30+2,80+2,36+1,49+3,94+1,40+4,26]*2 m2 241,361
3,10*[11,42+6,06*2+1,86+6,06+10,86+0,24]*2 m2 263,872
-[1,20*2,05+0,90*2,05*2+1,80*2,05]*2 m2 -19,680
-[1,20*2,05+1,0*2,05*3]*2 m2 -17,220

działowe  
[3,16*[2,50+2,01+1,84*2+1,37+4,39+2,52+1,30*2+2,64+1,12+0,72+3,31+2,0+
1,92+4,16+6,06+6,06+5,68+3,44+1,82]-[0,90*2,05*13+1,20*2,05]]*2-[3,16*
[6,07+3,94+1,39+1,0+1,92+1,54]-[0,90*2,05*2]]*2+[3,16*[6,06+1,51+1,54]-
0,90*2,05]*2

m2 274,700

[3,10*[1,45+2,02+4,44+1,12+2,52+3,33+3,13+1,57*2]-[0,90*2,05*6]]*2-[3,10*
[0,11+2,64]-0,90*2,05]*2+[3,10*2,52-0,90*2,05]*2

m2 107,564

 
ościeża  

0,23*[2,60+2*2,10+1,75+2*2,10+0,90+2*2,10+1,75*2+2*2,10*2+0,90*3+2*
2,10*3+1,75+2*2,10+3,45+2*2,10+0,90+2*2,10+2,60*2+2*2,10*2+3,45+2*
2,10+2,60+2*2,10+1,75+2*2,10]

m2 22,483

0,23*[2,60*2+2*2,10*2+1,75*4+2*2,10*4+0,90*4+2*2,10*4+1,75*3+2*2,10*3+
3,45+2*2,10+2,60*3+2*2,10*3+3,45+2*2,10+2,60+2*2,10+1,75+2*2,10]

m2 28,543

51,469 m2 51,469
RAZEM 1 190,769

18
d.1.

4

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

poz.17-180,410 m2 1 010,359
RAZEM 1 010,359

19
d.1.

4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych
z gruntowaniem

m2

poz.18 m2 1 010,359
RAZEM 1 010,359

1.5 45421146-9 Sufity
20

d.1.
5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome m2

224,43+212,95 m2 437,380
RAZEM 437,380

21
d.1.

5

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

poz.20 m2 437,380
RAZEM 437,380
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
22

d.1.
5

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.21 m2 437,380
RAZEM 437,380

1.6 45432130-4 Podłogi i posadzki
23

d.1.
6

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
Krotność = 2

m2

226,06 m2 226,060
RAZEM 226,060

24
d.1.

6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt XPS gr. 15 cm poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.23 m2 226,060
RAZEM 226,060

25
d.1.

6

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2

poz.24 m2 226,060
RAZEM 226,060

26
d.1.

6

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm
zatarte na gładko

m2

poz.25 m2 226,060
RAZEM 226,060

27
d.1.

6

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2

212,04 m2 212,040
RAZEM 212,040

28
d.1.

6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt XPS gr. 5 cm poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.27 m2 212,040
RAZEM 212,040

29
d.1.

6

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2

poz.28 m2 212,040
RAZEM 212,040

30
d.1.

6

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm
zatarte na gładko

m2

poz.29 m2 212,040
RAZEM 212,040

31
d.1.

6

KNR K-04
0602-05

Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża m2

10,74+7,23+3,48+2,81+3,27+7,67+2,45+3,76 m2 41,410
4,17+7,36+3,27 m2 14,800

RAZEM 56,210
32

d.1.
6

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2

poz.31 m2 56,210
RAZEM 56,210

33
d.1.

6

KNR K-04
0602-03

Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej m

8,05+6,55+11,70+7,43+4,76+4,99+7,48+12,14+13,46 m 76,560
7,32+11,70+6,56+5,02 m 30,600

RAZEM 107,160
34

d.1.
6

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie
podłoża

m2

4,42+10,40+10,25+3,72+2,39+7,90+3,27+2,89+8,16+4,53+3,90+7,56+46,82 m2 116,210
8,08+4,17+7,82+3,32+17,44+10,60 m2 51,430

RAZEM 167,640
35

d.1.
6

KNR 0-12II
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej m2

poz.34 m2 167,640
RAZEM 167,640
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36

d.1.
6

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m

13,70+13,70+33,13+15,11+11,018+11,01+8,70+25,11+15,54 m 147,018
RAZEM 147,018

37
d.1.

6

KNR 0-12II
1120-06

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek

m

poz.36 m 147,018
RAZEM 147,018

38
d.1.

6

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
grubości 5 mm

m2

poz.23+poz.27-157,04 m2 281,060
RAZEM 281,060

39
d.1.

6

KNR 2-02
1112-07

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina zgodnie z dokumen-
tacją projektową wraz z wstawkami wraz z wywinięciem na ścianę

m2

poz.38 m2 281,060
RAZEM 281,060

1.7 45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa oraz ślusarka
40

d.1.
7

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2

m2

0,90*2,10 m2 1,890
3,45*2,10 m2 7,245

RAZEM 9,135
41

d.1.
7

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m wewnętrzne szt

1,0+8,0 szt 9,000
RAZEM 9,000

42
d.1.

7

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m wewnętrz-
ne

szt

26,0 szt 26,000
RAZEM 26,000

43
d.1.

7

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m zewnętrzne szt

1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000

44
d.1.

7

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m zewnętrz-
ne

szt

1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000

45
d.1.

7

NNRNKB
202 1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dz1 zewn wraz z wyposażeniem wg. projektu
oraz obróbką obsadzenia

m2

1,20*2,0*2 m2 4,800
RAZEM 4,800

46
d.1.

7

NNRNKB
202 1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dz2 zewn wraz z wyposażeniem wg. projektu
oraz obróbką obsadzenia

m2

1,20*2,0*2 m2 4,800
RAZEM 4,800

47
d.1.

7

NNRNKB
202 1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi D1 wraz z wyposażeniem wg. projektu oraz ob-
róbką obsadzenia

m2

1,0*2,05*14 m2 28,700
RAZEM 28,700

48
d.1.

7

NNRNKB
202 1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi D2 wraz z wyposażeniem wg. projektu oraz ob-
róbką obsadzenia

m2

1,30*2,05*2 m2 5,330
RAZEM 5,330

49
d.1.

7

NNRNKB
202 1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi D3 wraz z wyposażeniem wg. projektu oraz ob-
róbką obsadzenia

m2

1,10*2,05*3 m2 6,765
RAZEM 6,765

50
d.1.

7

NNRNKB
202 1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi D4 wraz z wyposażeniem wg. projektu oraz ob-
róbką obsadzenia

m2
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1,30*2,05 m2 2,665

RAZEM 2,665
51

d.1.
7

NNRNKB
202 1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi D5 wraz z wyposażeniem wg. projektu oraz ob-
róbką obsadzenia

m2

1,0*2,05*4 m2 8,200
RAZEM 8,200

52
d.1.

7

KNR 2-02
1209-02
analogia

Balustrady wewnętrzne schodowe m

7,45+1,30 m 8,750
RAZEM 8,750

53
d.1.

7

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy zgodnie z dokumentacją projektową m

3,70*2 m 7,400
RAZEM 7,400

54
d.1.

7

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia zewnętrzna zgodnie z dokumentacją projektową m2

0,50*1,30 m2 0,650
RAZEM 0,650

55
d.1.

7

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia wewnętrzna zgodnie z dokumentacją projektową m2

0,50*1,30 m2 0,650
RAZEM 0,650

56
d.1.

7
kalk. własna

Zadaszenia nad wejściem zgodnie z dokumentacją projektową kpl.

2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

1.8 45443000-4 Elewacje
57

d.1.
8

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

7,90*8,20 m2 64,780
RAZEM 64,780

58
d.1.

8

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją gruntującą

m2

2,50 m2 2,500
RAZEM 2,500

59
d.1.

8

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie stropów budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styro-
pianowych - styropian gr. do 15 cm

m2

2,50 m2 2,500
RAZEM 2,500

60
d.1.

8

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ościeży

m2

0,15*[0,90+3,45+2,10*4] m2 1,913
RAZEM 1,913

61
d.1.

8

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych

szt.

poz.59*4+poz.60*4 szt. 17,652
RAZEM 17,652

62
d.1.

8

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki
na ścianach

m2

poz.59 m2 2,500
RAZEM 2,500

63
d.1.

8

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ościeżach

m2

0,15*[1,30+2,10*2+0,90+3,45+2,10*4] m2 2,738
RAZEM 2,738

64
d.1.

8

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

poz.63/0,15 m 18,253
RAZEM 18,253
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65

d.1.
8

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowego gr. 2
mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie pod-
kładowej masy tynkarskiej

m2

105,64 m2 105,640
2,50 m2 2,500

RAZEM 108,140
66

d.1.
8

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowegogr. 2
mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i
powierzchnie poziome

m2

poz.65 m2 108,140
RAZEM 108,140

67
d.1.

8

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowego gr. 2
mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie pod-
kładowej masy tynkarskiej

m2

0,15*[1,30+2,10*2+1,75*4+0,90*2+0,85*12+2,60+2,10*2+1,75*3+2,10*6+2,60*
2+2,10*4]

m2 9,413

RAZEM 9,413
68

d.1.
8

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowego 2 mm
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do
30 cm

m2

poz.67 m2 9,413
RAZEM 9,413

69
d.1.

8

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

poz.66+poz.68 m2 117,553
RAZEM 117,553

1.9 Wyposa żenie
70

d.1.
9

analiza indy-
widualna

Zakup, dostawa i montaż zgodnie z dokumentacją projektową: wyposażenie
pom. 0.12 - Magazyn produktów suchych z chłodnią
- Szafa chłodnicza, poj. 700L, NIERDZEWNA  x2
- Szafa mroźnicza, poj. 700L, NIERDZEWNA  
- Regał magazynowy x2

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

71
d.1.

9
analiza indy-
widualna

Zakup, dostawa i montaż zgodnie z dokumentacją projektową: wyposażenie
pom. 0.14 - Kuchnia główna
- Stół o wym. 60x250 cm ze zlewem 1 komorowym i miejscem na lodówkę x4
- Stół szkieletowy z półką 60x180 cm x4
- Lodówka podblatowa x4
- Pojemnik na odpadki poj. 70l mobilny x2
- Bateria prysznicowa z wylewką x4
- Regał ociekowy na naczynia kuchenne x4
- Piec konwekcyjnoparowy z sondą termiczną (10xGN1/1) 
- Podstawa pod piec konwekcyjno parowy z prowadnicami na poj. GN 
- Trzon kuchenny 4 palnikowy gazowy z piekarnikiem x4
- Podstawa pod trzon 
- Okap centralny wyciągowy z oświetleniem x2
- Stół szkieletowy z modułem x2

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

72
d.1.

9
analiza indy-
widualna

Zakup, dostawa i montaż zgodnie z dokumentacją projektową: Strefa przygo-
towalnia wstępna warzyw / obierania
- Umywalka ze stali nierdzewnej 
- Stół ze zlewem 1 komorowym komora z lewej strony 
- Szafa chłodnicza, nierdzewna

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

73
d.1.

9
analiza indy-
widualna

Zakup, dostawa i montaż zgodnie z dokumentacją projektową: Strefa zmywal-
nia naczyń stołowych
- Stół ze zlewem 2 komorowym załadowczy do zmywarki, zmywarka z prawej
strony stołu, komory z prawej strony, z miejscem na pojemnik z lewej strony 
- Bateria prysznicowa z wylewką 
- Zmywarka kapturowa do mycia naczyń i szkła
- Stół wyładowczy ze zmywarki 
- Szafa na naczynia czyste, drzwi suwane 
- Pojemnik na odpadki poj. 70l mobilny

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

74
d.1.

9
analiza indy-
widualna

Zakup, dostawa i montaż zgodnie z dokumentacją projektową: 0.16) Pomiesz-
czenie biurowe
- Stół 100x185cm
- Krzesło x4
- Szafka szer. 100 cm i 60 cm

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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75

d.1.
9

analiza indy-
widualna

Zakup, dostawa i montaż zgodnie z dokumentacją projektową: 0.17) Pomiesz-
czenie biurowe 
- Biurko (szer. x dł.) 80x180cm
- Krzesło biurowe obrotowe
- Krzesło x2
- Szafka szer. 100 cm i 60 cm

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

76
d.1.

9
analiza indy-
widualna

Zakup, dostawa i montaż zgodnie z dokumentacją projektową: 0.18) Pomiesz-
czenie biurowe
- Biurko (szer. x dł.) 80x180cm
- Krzesło biurowe obrotowe
- Krzesło x4

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

77
d.1.

9
analiza indy-
widualna

Zakup, dostawa i montaż zgodnie z dokumentacją projektową: Sala szwalni-
cza
- Stół do maszyn szwalniczych x6
- Stół pomocniczy o wym. 80x150 cm x3
- Stół krojczy 200x300cm
- Stół prasowalniczy
- Szafka / Regał na materiały i pozostałe akcesoria wym. 60x120 cm x4

kpl.

2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

78
d.1.

9
analiza indy-
widualna

Zakup, dostawa i montaż zgodnie z dokumentacją projektową: Sala terapeu-
tycznej
- Stół okrągły śr. 180 cm x2
- Krzesło x12
- Pufa x5
- Szafka wym. 60x120 szt 4

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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79

d.1.
9

analiza indy-
widualna

Zakup, dostawa i montaż zgodnie z dokumentacją projektową: Wyposażenie
do nauki zawodu kucharza
1. miska metalowa stal polerowana
- mała fi 400
- średnia fi 600
- duża fi 800
2. miska plastikowa wyprofilowany rant ułatwiający opróżnianie naczynia HAA-
CAP dopuszczone do kontaktu z żywnością
- mała fi 178
- duża fi 217
3. garnki z pokrywką stal nierdzewna
- mały fi 280 h 130
- średni fi 280 h 180
- duży fi 280 h 250
4. patelnia stal satynowa
- mała fi 240
- duża fi 400
5. sitko stal satynowa
- małe
- duże
6. tarka sześciokątna stal nierdzewna
7. deski plastikowe HAACAP wykonane z polipropylenu 6szt
8. sprzęt kuchenny stal nierdzewna
- chochla
- łopatka
- szumówka
- rózga
9. sztućce : po 3 sztuki stal nierdzewna
- widelec
- nóż 
- łyżka 
- łyżeczka
10. obieraczka HAACAP polipropylen
- jarzyniak
11. dzbanek miarka przeżroczysty, z podziałką , HAACAP polipropylen
12. zestaw do carvingu stal nierdzewna
- obieraczka do warzyw
- nóż dekoracyjny do masła
- nóż dekoracyjny do kulek 15 mm
- nóż dekoracyjny do kulek 22 mm
- nóż dekoracyjny do cytrusów
- nóż dekoracyjny kanałowy pionowy
- wydrążacz do jabłek
13. noże stal niedzewna
- do obierania
- kuchenny

kpl.

8,0 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

2 ZAGOSPODAROWANIE
2.1 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg i chodników
80

d.2.
1

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 31 cm

m2

400,40 m2 400,400
RAZEM 400,400

81
d.2.

1

KNR 2-01
0212-07
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.15 km

m3

poz.80*0,31 m3 124,124
RAZEM 124,124

82
d.2.

1
analiza indy-
widualna

Opłata za składowanie ziemi m3

poz.81 m3 124,124
RAZEM 124,124

83
d.2.

1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.80 m2 400,400
RAZEM 400,400

84
d.2.

1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

poz.80 m2 400,400
RAZEM 400,400
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85

d.2.
1

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

poz.84 m2 400,400
RAZEM 400,400

86
d.2.

1

KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.85 m2 400,400
RAZEM 400,400

87
d.2.

1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

poz.85 m2 400,400
RAZEM 400,400

88
d.2.

1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.89*0,04 m3 5,040
RAZEM 5,040

89
d.2.

1

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

58,0+68,0 m 126,000
RAZEM 126,000

90
d.2.

1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

5,10*2+3,70+3,90+15,0+2,0*2 m 36,800
RAZEM 36,800

91
d.2.

1
kalk. własna

Przebudowa części istniejących zgodnie z dokumentacją projektową m2

42,0 m2 42,000
RAZEM 42,000

2.2 45342000-6 Wznoszenie ogrodze ń (roboty murowe i wyko ńczeniowe w robotach budynku)
92

d.2.
2

KNR 2-02
1803-02

Ogrodzenie panelowe wysokości 2,0 m na słupkach stalowych o rozstawie 2.4
m obsadzonych w cokole

m

205,0-16,0 m 189,000
RAZEM 189,000

93
d.2.

2

KNR 2-02
1808-10

Brawa wjazdowa zgodnie z dokumentacją projektową kpl.

2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

94
d.2.

2

KNR 2-02
1808-05

Furtka wejściowa zgodnie z dokumentacją projektową kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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