Ogtoszenie nr 2023/BZP 00167307/01 z dnia 2023-04-06

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowych branzy drogowej

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA WRONKI

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 570791460
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Ratuszowa 5

1.5.2.) Miejscowos¢: Wronki

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-510

1.5.4.) Wojewédztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznanski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wronki.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.wronki.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/732194

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowych branzy drogowej

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-47848a7e-b374-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00167307

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-04-06

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00033953/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.4 Wykonanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej branzy drogowej dla zadania pn. ,Budowa drogi gminnej Stare
Miasto-Marianowo”

1.3.5 Wykonanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej branzy drogowej dla zadania pn. ,Rozbudowa ul. Mickiewicza w
m. Wronki”

1.3.6 Wykonanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej branzy drogowej dla zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej w m.
Biezdrowo-Osady”

1.3.7 Wykonanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej branzy drogowej dla zadania pn. ,Budowa drogi wewnetrznej w m.
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Popowo (dz.nr 160/3)"

1.3.8 Wykonanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej branzy drogowej dla zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej w m.
Marianowo”

1.3.16 Wykonanie dokumentac;ji projektowo — kosztorysowej branzy drogowej dla przebudowy przejs¢ dla pieszych na ul.
Mickiewicza w m. Wronki w ramach zadania pn. ,Poprawa bezpieczenstwa przejs¢ dla pieszych”

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamowienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00108282

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NIiPP.271.9.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 815914,66 PLN

4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Ustugi

Czesc 1

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ nr | - Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej branzy drogowej dla zadania pn. ,Budowa drogi gminnej
Stare Miasto — Marianowo”:

a) orientacyjna dtugos¢ odcinka do zaprojektowania: ok. 1,120 km,

b) rodzaj nawierzchni istniejacej: gruntowa,

¢) rodzaj nawierzchni do zaprojektowania: nawierzchnia asfaltowa, nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j,

d) zakres opracowania: droga o nawierzchni asfaltowej, zjazdy z kostki brukowej betonowej oraz o nawierzchni asfaltowej,
obustronne pobocza

z kruszywa, oznakowanie pionowe i poziome,

Szczegodtowy opis zamdwienia zawarty zostat w dokumentach zaméwienia, m.in. zatgczniku nr 5a do SWZ pn.:
~SZCzegotowy zakresie zamowienia na czes¢ | zamowienia”.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 134898,38 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ nr 1l - Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej branzy drogowej dla zadania pn. ,Rozbudowa ul.
Mickiewicza w m. Wronki”:

a) orientacyjna dtugos$¢ odcinka do zaprojektowania: ok. 1,230 km,

b) rodzaj nawierzchni istniejacej: gruntowa, kostka brukowa, nawierzchnia asfaltowa,

¢) rodzaj nawierzchni do zaprojektowania: nawierzchnia asfaltowa

d) zakres opracowania: sciezka rowerowa dwukierunkowa z przejazdem przez skrzyzowanie z istniejaca sygnalizacjg
Swietlng i przejazdem nad istniejagcym rowem melioracyjnym (zaprojektowanie obiektu mostowego), poszerzenie

ul. Mickiewicza o dwa lewoskrety: w kierunku dziatki 1729/2 oraz w kierunku ul. Niepodlegtosci, oznakowanie pionowe i
poziome.

Szczegodtowy opis zaméwienia zawarty zostat w dokumentach zaméwienia, m.in. zatgczniku nr 5b do SWZ pn.:
~Szczegotowy zakresie zamowienia na czes¢ Il zamowienia”.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 242906,51 PLN
Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
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Czes¢ nr 11l - Wykonanie dokumentaciji projektowo — kosztorysowej branzy drogowej dla zadania pn. ,Przebudowa drogi
gminnej

w m. Biezdrowo-Osady”:

a) orientacyjna dtugos¢ odcinka do zaprojektowania: ok. 2,960 km,

b) rodzaj nawierzchni istniejacej: nawierzchnia asfaltowa, nawierzchnia gruntowa,

¢) rodzaj nawierzchni do zaprojektowania: nawierzchnia asfaltowa, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,

d) zakres opracowania: droga o nawierzchni asfaltowej z wigczeniem do drogi wojewddzkiej i drogi powiatowej, Sciezka
pieszo-rowerowa o nawierzchni asfaltowej, przebudowa zjazdow z kostki brukowej betonowej oraz

0 nawierzchni asfaltowej, czesciowe skanalizowanie istniejgcych rowéw, oznakowanie pionowe i poziome.
Szczegotowy opis zamowienia zawarty zostat w dokumentach zaméwienia, m.in. zatgczniku nr 5¢ do SWZ pn.:
~Szczegotowy zakresie zamowienia na czes¢ Il zamdwienia”.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 199776,43 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ nr IV - Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej branzy drogowej dla zadania pn. ,Przebudowa drogi
gminnej

w m. Marianowo”:

a) orientacyjna dtugos$¢ odcinka do zaprojektowania: ok 0,600 km,

b) rodzaj nawierzchni istniejacej: bitumiczna,

¢) rodzaj nawierzchni do zaprojektowania: naktadka bitumiczna wraz

z poszerzeniem jezdni,

e) zakres opracowania: droga, pobocza z kruszywa, zjazdy, przepusty, rowy.

Szczegodtowy opis zaméwienia zawarty zostat w dokumentach zaméwienia, m.in. zatgczniku nr 5d do SWZ pn.:
~Szczegotowy zakresie zamowienia na czes$¢ IV zamowienia”.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 110833,34 PLN
Czesc¢ 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ nr V - Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej branzy drogowej dla zadania pn. ,Budowa drogi
wewnetrznej w m. Popowo (dz. nr 160/3)”:

a) orientacyjna dtugos¢ odcinka do zaprojektowania: ok. 0,225 km,

b) rodzaj nawierzchni istniejacej: gruntowa,

c¢) rodzaj nawierzchni do zaprojektowania: nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j,

d) zakres opracowania: droga i zjazdy z kostki brukowej betonowej, obustronne pobocza z kruszywa, oznakowanie pionowe
i poziome.

Szczegotowy opis zamowienia zawarty zostat w dokumentach zaméwienia, m.in. zatgczniku nr 5e do SWZ pn.:
~Szczegotowy zakresie zamowienia na cze$¢ V zamowienia”.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 42500 PLN
Czesc 6

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ nr VI - Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej branzy drogowej dla przebudowy przejs¢ dla pieszych
na ul. Mickiewicza w m. Wronki w ramach zadania pn. ,Poprawa bezpieczenstwa przejs¢ dla pieszych”:

a) orientacyjna dtugos¢ odcinka drogi z lokalizacjg przejs¢ dla pieszych do przebudowy: ok. 1,20 km,

b) ilo$¢ przejs¢ do przebudowy: 11 szt.,

c) rodzaj nawierzchni istniejacej jezdni: bitumiczna,

d) rodzaj nawierzchni istniejgcej chodnika: kostka brukowa,

e) rodzaje istniejacych przej$¢ dla pieszych: przejscia zwykte, przejscia doswietlone znakami aktywnymi D-6 z
doswietleniem,

f) zakres opracowania: przejscia dla pieszych wraz z doswietleniem

i dostosowaniem dla os6b niepetnosprawnych + ewentualna zmiana lokalizacji przejscia.

Szczegotowy opis zamdwienia zawarty zostat w dokumentach zaméwienia, m.in. zatgczniku nr 5f do SWZ pn.:
~Szczegotowy zakresie zamowienia na cze$¢ VI zamowienia”.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 85000 PLN
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00167307/01 z dnia 2023-04-06

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 103320 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 209100 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 103320 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamowienia: Studio Projektowe PE-DRO Piotr Manczak
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7872039548

7.3.3) Ulica: Lazurowa 10

7.3.4) Miejscowos¢: Szamotuty

7.3.5) Kod pocztowy: 64-500

7.3.6.) Wojewodztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-05
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 103320 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-31

Czesé 2
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[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Na czesc¢ Il zamoéwienia - Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej branzy drogowej dla zadania pn.:
»Rozbudowa ul. Mickiewicza w m. Wronki” ztozona zostata jedna oferta, ktéra podlega odrzuceniu, poniewaz nie zostata
przez Wykonawce prawidiowo podpisana, tj. zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp w formie elektronicznej (tj. opatrzone;j
podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Na czes¢ Il zamoéwienia - Wykonanie dokumentac;ji projektowo — kosztorysowej branzy drogowej dla zadania pn.
,Przebudowa drogi gminnej w m. Biezdrowo-Osady” ztozone zostaty dwie oferty. W zwigzku z tym, Ze oferta nr 2 podlega
odrzuceniu, poniewaz nie zostata przez Wykonawce prawidtowo podpisana, tj. zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp w formie
elektronicznej (tj. opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym), a cena najkorzystniejszej oferty nr 1 (307.500,00 zt brutto), przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajacy
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia (240.000,00 zt brutto), postepowanie na czesc¢ 1l zamoéwienia zostato
uniewaznione.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 307500 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 307500 PLN

Czesc 4
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[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 38130 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 215250 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 38130 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Studio Projektowe PE-DRO Piotr Manczak
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7872039548

7.3.3) Ulica: Lazurowa 10

7.3.4) Miejscowos¢: Szamotuty

7.3.5) Kod pocztowy: 64-500

7.3.6.) Wojewédztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-05
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 38130 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2023-10-02

Czesc 5

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00167307/01 z dnia 2023-04-06

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 36900 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 36900 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 36900 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajagcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Studio Projektowe PE-DRO Piotr Manczak
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7872039548

7.3.3) Ulica: Lazurowa 10

7.3.4) Miejscowos¢: Szamotuty

7.3.5) Kod pocztowy: 64-500

7.3.6.) Wojewodztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-05
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 36900 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej:
do 2023-08-03

Czesc 6

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00167307/01 z dnia 2023-04-06

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajgcego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 91020 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 91020 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 91020 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Studio Projektowe PE-DRO Piotr Manczak
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7872039548

7.3.3) Ulica: Lazurowa 10

7.3.4) Miejscowos¢: Szamotuty

7.3.5) Kod pocztowy: 64-500

7.3.6.) Wojewodztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli sq juz znani:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branzy elektrycznej - Ustugi Projektowo-Wykonawcze tukasz
Budniaczynski

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-05
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 91020 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-11
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