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o WYMAGANIA OGOLNE
1 WSTEP;

1.1 Przedmiot SST;
Przedmiotem niniejszej ogoéinej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z:

Budowa o$wietlenia drogowego w m. Trzcielin ul. Zrodlana

Zakres stosowania SST;

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument zwigzany z realizacjg robdt zwigzanych z danym
przedsiewzigciem, tj. , rozprowadzenie kabli zasilajacych i o$wietleniowych, montaz stupow i opraw
o$wietleniowych, montaz osprzetu elektrycznego.

1.2 Wytyczne eksploatacyjne dot. o$wietlenia;

Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywnej instalacji oswietleniowej, tylko w ten sposdb
mozna ufrzyma¢ w odpowiednich granicach, zmniejszenie dostepnego strumienia $wiatta wywotane
starzeniem. Okreslone w normie PN-EN 12464 wartosci minimalne natezenia o$wietlenia sg
wartosciami konserwacyjnymi, to znaczy, ze bazujg na wartosciach dla elementéw nowych (dla
momentu przy instalowaniu) przy okreslonej konserwacji. To samo odnosi si¢ takze do wartosci
oszacowanych w programie obliczeniowym moga, wiec one zosta¢ osiagnigte tylko wiedy, gdy lezacy u
ich podstaw plan konserwacji bedzie konsekwentnie realizowany. Ponizsza tabela zawiera podstawowe
dane przedstawiajace zaktadany plan konserwacii.

u1 - Czynnik zwiazany ze zmianami napiecia sieci zasilajacej, temperatury otoczenia i wlasciwosci statecznikow

Warunki pracy urzadzenia oSwietleniowego: przecietnie dobre
u1 wynosi: 0.95

u2 - czynnik zwiazany ze starzeniem sie materiatéw zastosowanych w oprawach oswietleniowych

Jako$¢ materialdw na oprawy bardzo dobra
Okres uzytkowania oprawy 12 lat
u2 wynosi: 1.00

u3 - czynnik zwiazany z zabrudzaniem

Kategoria terenu 3 - przecietne

Klasa o$wietlenia Il - przewaznie bezposrednie
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Wskaznik terenu wynosi:

w=1,00

Wspétczynnik czystosci terenu zewnetrznego: WZP =27 %
u 3 wynosi: 086
ud - czynnik zwiazany z wygasaniem lamp
Wymiana grupowa lamp TAK
Wymiana indywidualna lamp TAK
Rodzaj zrodia $wiatla Lampa LED
Przedziat trwatosci dla tego zrodia wynosi: 50000 - 80000 h
Dokladna trwalc$é zrédia Swiatla 80000 h
Procent frwalo$ci ekonomicznej, po kidrej nastapi wymiana grupowa 80%
2rédlo Swieci (Srednio w roku) 8 hidobe
przez 7 dni w tygodniu
Zrédfa $wiatla naleZy wymienié grupowo po: 80 000 h Swiecenia
lub po: 9 latach

| u4 wynosi: 1,00

us - czynnik zwiazany ze zmniejszeniem strumienia $wietinego lamp

Do czasu wymiany grupowej, strumiert Swietiny wyniesie:

0,8 warto$ci strumienia poczatkowego

uS wynosi: 08

ub - czynnik zwiazany z brudzeniem lamp i opraw oswietleniowych

Kategoria opraw o$wietleniowych v

Czas czyszczenia opraw co 36 miesiecy
u 6 wynosi: 0.83

Wspélczynnik zapasu wynosi:
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1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspéine dla robét objgtych
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi wymienionymi w ,Spisie tresci”.

14  Okreslenia podstawowe:

- Szafa elektroenergetyczna — rozdzielnica elektryczna, z calym osprzgtem, w pelni wyposazona
(rozlacznik izolacyjny, wylacznik instalacyjny, wytacznik nadpradowowe, wylacznik
réznicowopradowy, lampki sygnalizacyjne, stycznik, listwa zaciskowa, przekazniki, itp.)

- Zlacze kablowe - urzadzenie elektryczne, w kitdrym nastepuje polaczenie wspoinej sieci
elektrycznej rozdzielczej z instalacjg elekiryczng odbiorcy. Jest wiec punkiem rozdziatu migdzy
siecig rozdzielczg nalezacq do dostawcy energii a instalacjg elektryczng nalezacg do
wlasciciela.

- Stup o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

- Maszt o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocg fundamentu,
stuzaca do zamocowania opraw o$wietleniowych na wysokosci powyzej 16 m.

- Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie sluzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia
$wietinego wysylanego przez zrodlo $wiatla, zawierajace wszystkie niezbgdne detale do
przymocowania i potaczenia z instalacijg elektryczna.

- Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oéwietleniowy z oprawa,

- Przewdd/kabel elektroenergetyczny - przewod/kabel aluminiowy lub miedziany w izolacji
polwinitowej, na napiecie znamionowa 750V, maksymalna temp, 70°C.

- Rura ochronna - stuzy do ochrony kabli i przewodow. Nalezy je stosowaé, gdy zachodzi
potrzeba dodatkowego zabezpieczenia instalacji elektrycznej badz sieci.

- Fundament - konstrukcja Zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania masztu lub
szafy o$wietleniowej w pozyciji pracy.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do

usunigcia po jego zakonczeniu.

- Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
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przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecer i
innej korespondencii technicznej pomigdzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za

nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Koryto - element uformowany wykorzystywany do utoZenia w nim przewodéw kabli.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zafgcznikéw. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegajg

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materiafy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp&t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcii
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami (PN).
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1.6.  Ogolne wymagania dotyczace robdt;

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy;

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong placu budowy do chwili odbioru koncowego
rob6t.

1.6.2. Dokumentacja projektowa;

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg
projektowa dostarczong przez Zamawiajacego i dokumentacje powykonawczg sporzadzong przez
Wykonawce.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy;

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacych obiektéw budowtanych {. jezdnie, $ciezki
rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, urzadzenia odwodnienia itp. na terenie budowy i terenie
bezposrednio przylegajacym do terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca umiesci na terenie budowy tablice informacyjne zatwierdzone przez Inspektora nadzoru
oraz bedzie je utrzymywaé do zakoriczenia budowy. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét, wygody
spolecznoéci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, Ze jest wiaczony w ceng umowna,

1.6.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot;
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturainego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej;

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
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ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, ukopow i drég dojazdowych;

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania poZzaru.

1.6.5. Ochrona przeciwpoZzarowa;

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy
latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia;

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materiaty, kiore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (materialy pylace) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uZycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.7.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej;

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wiadcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwg czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inspektora nadzoru | wiadze lokalne
o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspekiora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspoipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
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powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa. Wykonawca
bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnoéci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

1.6.8. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow;

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigZenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazd i fadunki powodujacych nadmieme obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy;

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagari sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet |
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robot;
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow;

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej |
samorzadowej, ktore s w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, péz. 401). Wykonawca bedzie
przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeri lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnosne
dokumenty.

1.6.12. Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych;

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
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najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sg paristwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roznice pomigdzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i
przedioZzone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia,

2. MATERIALY;

2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materiatow;

2.1.1.  Zrédia uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych;

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegolowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostale materialy budowlane powinny
speiniaC wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych
mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.1.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych;

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialow ze zrédet miejscowych wigczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru (je$li wymagane) dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajacg raporty z badar terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowe; i
samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materialéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sie
pofrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robét. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu
wykopow, do kopéw i miejsc pozyskania materialdw miejscowych bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robét.

2.1.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom;
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg sig nie zbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.1.4. Przechowywanie i skiadowanie materiatow;
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako¢ i wlasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania materiatow bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materialow;
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materialéw do wykonywania poszczegblnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiafu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspekiora nadzoru.

2.2. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli
2.2.1. Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3", odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04 [24).

2.2.2. Folia
Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajaca
wymaganiom BN-68/6353-03 [21].

2.3. Elementy gotowe;
2.3.1. Fundamenty prefabrykowane;
Pod slupy oéwietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wediug
ustaler dokumentacji projektowej. Ogolne wymagania dotyczace fundamentow konstrukcji okreslone sg
w PN-80/B-03322.

W zalezno$ci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wéd gruntowych, nalezy
wykonaé zabezpieczenie antykorozyjne wediug ST, zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg
konstrukcji betonowych”.

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywaé sie na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podiozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.3.2. Kable;

Kable uzywane do o$wietlenia drég powinny speiniac wymagania PN-93/E-90401. Zaleca si¢
stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, czterozylowych o Zylach aluminiowych w izolacji
polwinitowej. Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Nie zaleca sig stosowania kabli o przekroju
wigkszym niz 50 mm2. Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
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2.3.3.  Zrodka $wiatta i oprawy;

Zastosowaé oprawe o stopniu ochrony IP 66, ze Zrodlem $wiatta LED , otwierang bez uzycia
narzedzi, przeznaczong do montazu bezposrednio do wspornika/wysiggnika Iub bezposrednio na
stupie. Oprawa powinna mie¢ mozliwo$c regulacji kata nachylenia od 0" do +15° stopni (projektowany
kat ustawienia w zalgcznika-obliczenia oéwietlenia). Oprawa zbudowana z aluminium, odlew
cisnieniowy. Oprawa powinna posiada¢ mozliwo$¢ wymiany (w miejscu jej montazu) pojedynczych
zrodet Swiatta i zasilacza po okresie gwarancji, warto$¢ pojedynczego modutu/zasilacza powinna byé
nie drozsza niz 50% wartosci oprawy. Wymiary oprawy winny zapewni¢ niski wspélczynnik
aerodynamiczny
Maksymalny ciezar oprawy nie powinien przekroczy¢ 15 kg. Oprawy musza posiadaé certyfikat
bezpieczenstwa fotobiologicznego oraz deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny byé
dostarczone wraz z eiementami mocujacymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.

Oprawy powinny byé przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i
wilgotnoéci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-
79100.

2.3.4. Slupy owietleniowe;

Siupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg dla
konkretnego obiektu. Dla oéwietlenia toru rowerowego, nalezy zastosowat stupy o$wietleniowe
aluminiowe o grubosci Scianki min 4mm i wysokosci 9m umoZiiwiajace montaz wysiegnika opraw
os$wietleniowych. Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikow
oraz parcia wiatru dla | strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100.

Kazdy slup powinien posiadac w swej gomej czesci odpowiedniej $rednicy rure stalowa dla zamocowania
wysiegnika rurowego. W dolnej czesci stupy powinny posiadaé¢ zamykane wneki.

Wneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania izolowane ztaczki kablowe,
posiadajace zabezpieczenia w iloéci zaleznej od ilosci zainstalowanych opraw i cztery lub pie¢ zaciskow
do podfaczenia dwéch zyt kabla o przekroju do 50 mm?2,

Sktadowanie stupéw i masztow oswietleniowych na placu budowy, powinno byé na
wyréwnanym podiozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekiadek z drewna migkkiego.

2.3.5. Wysiegniki;

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa lub ST. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy wysiegniki wykonywaé z rur stalowych bez
szwu. Grubo$¢ Scianki rury nie powinna przekracza¢ 8 mm.

Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i stupéw oéwietleniowych uzywanych do
o$wietlenia obiektow sportowych/drdg.

Skfadowanie wysiegnikéw na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym
przed ich uszkodzeniem.
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2.3.6. Zigczki kablowe;
Izolowane ztaczki kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacia projektowa lub ST.

Ztaczki powinny posiadaé¢ odpowiednia iloé¢ podstaw bezpiecznikowych 2A oraz cztery lub pie¢
zaciskow przystosowanych do podiaczenia dwoch Zyt kabla o przekroju do 50 mm2,

2.3.7. Szafa o$wietleniowa;

Szafa oSwietleniowa powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowg i odpowiadac
wymaganiom PN-91/E-05160/01, jako konstrukcja w obudowie z tworzywa samogasnacego o stopniu
szczelnosci co najmniej IP44 w Il klasie ochronnosci. Szafa powinna by¢ przystosowana do sieci
kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na napiecie znamionowe 400/230 V, 50 Hz.

Skiadowanie szafy oSwictleniowej powinno odbywa¢ sie w zamkniglym, suchym
pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostawaniem sig kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.3.8.  Zwir na podsypke
Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej Il i
odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01 [23].

3. SPRZET;

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi na zyczenie, kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badar okresowych, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca
bedzie konserwowaC sprzet jak réwniez naprawia lub wymieniaé sprzet niesprawny. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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4, TRANSPORT;

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spelniajace tych warunkéw mogq by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1, Transport materiatéw i elementow o$wietleniowych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- przyczepy dluzycowej,
- samochodu specjalnego linowego z platformga i balkonem,
- samochodu dostawczego,
- przyczepy do przewozenia kabli.
Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegbinych elementdw.

5. WYKONYWANIE ROBOT;
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$é zastosowanych

materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizaciji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obsluge geodezyjng i geologiczng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie

przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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5.1.  Wykopy pod fundamenty i kable;
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sig
wykonywanie wykopow wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykop rowu kablowego powinien by¢ zgodny z dokumentacija projekiowa, ST lub wskazaniami
Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i
zageszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
wynosi¢ 0,85 wediug BN-72/8932-01. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie
spowodowaé uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowac w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inzyniera.

5.2.  Montaz fundamentéw prefabrykowanych;
Montaz fundamentow nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;.

Fundament powinien by¢ ustawiany na 10 cm warstwie betonu B 10, spefniajacego wymagania
PN-88/B-06250 lub zageszczonego zwiru spetniajacego wymagania BN-66/6774-01.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom gornej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢
1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia +2 cm. Ustawienie fundamentu w planie
powinno by¢ wykonane z dokladnoscig + 10 cm.

5.3.  Montaz stupow;

Glebokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedtug dokumentacii
projektowej. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci
stupa.

Stup nalezy ustawiaé tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku,
od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ polozona nizej niz 20 cm od
powierzchni chodnika lub gruntu.
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5.4.  Montaz wysiegnikow;

Wysiegniki nalezy montowaé na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z
balkonem.

Czgs¢ pionowq wysiegnika nalezy wsunaé do oporu w rure znajdujaca sie w gorej czescei stupa
oSwietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go $rubami, znajdujacymi sie w
nagwintowanych otworach. Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiegnika przy obcigZzeniu go oprawg lub
cigzarem rownym cigzarowi oprawy. Nalezy dazy¢, aby czeSci uko$ne wysiegnikow znajdowaly sie w
jednej ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni oéwietlanego terenu.

55. Montaz opraw;
Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazdg oprawg przed zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci i sprawdzic jej dziatanie
(sprawdzenie zaéwiecenia si¢ lampy). Oprawy nalezy montowaé po uprzednim weiggnieciu
przewodow zasilajacych do stupow i wysiegnikow. Nalezy stosowaé przewody pojedyncze o izolacji
wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju Zyly nie mnigjszym niz 1 mm2. lloéé przewodow
zalezna jest od ilosci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzié przewod trzyzytowy. Oprawy
nalezy mocowac na wysiggnikach i glowicach masztéw w sposob wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajacych i ustawieniu ich w polozenie pracy.

Oprawy powinny by¢é mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swego poloZenia pod
wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla | strefy wiatrowej.

56. Ukiadanie kabli;

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe sluzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z norma PN-76/E-05125 [13].

Kable powinny by¢ ukladane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promieni giecia powinien
by¢ moZliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy ukfada¢ na glebokosci 0,7 m z doktadnoscig + 5 cm na
warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwa
gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdiuz calej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nalezy uktada¢ folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy ukladaé w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowari kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie
wykonywanie przepustéw kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujac po jednym
przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.
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Kabel ulozony w ziemi na cafej swej dtugosci powinien posiadaé oznaczniki identyfikacyjne.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkow
kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz
20 MQ/m.

Zblizenia i odleglosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 1.

Tablica 1. Odlegtosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
Rodzaj urzadzenia podziemnego ____odleglo$¢ w cm
pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu zZblizeniu
Kable elektroenergetyczne na napiecie 25 10
znamionowe sieci do 1 kV
Kable elekiroenergetyczne na napigcie 50 10
znamionowe sieci wyZsze niZ 1 kV
Kable telekomunikacyjne 50 50
Rurociagi wodociagowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z 50 50
gazami niepalnymi
Rurociagi z cieczami palnymi 50 100
Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]
Czesci podziemne linfi napowietrznych (ustdj, podpora, - 80
odciazka)
Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaly - 50

*) Nalezy zastosowa¢ przepust kablowy.

5.7.  Montaz szafy o$wietleniowej;
Montaz szafy o$wietleniowej nalezy wykona¢ wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez

producenta szafy i fundamentu.
Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych robdt, a
mianowicie:
- wykopdw pod fundament,
- montaz fundamentu,
- ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,
- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,
- podigczenie do szafy kabli oswietleniowych i zasilajacych,
- zasypanie wykopu i roboty wykoriczeniowe.

5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej;
System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji o$wietleniowej, do czasu
ukazania si¢ nowych przepiséw, moze by¢ stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne.
Jest to uzaleznione od istniejacego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajacej szafe
o$wietleniowa oraz od warunkéw technicznych przytaczenia wydanych przez zaktad energetyczny.
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5.8.1. Zerowanie;
Zerowanie polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem
ochronnym PE lub ochronno-neutrainym PEN i powodujacym w warunkach zakioceniowych
odigczenie zasilania.

Dodatkowo na koncu linii o$wietleniowej i na koricu kazdego odgatezienia o diugosci wigkszej
niz 200 m, naleZy wykona¢ uziomy, ktérych rezystancja nie moze przekraczaé 10 oméw.

Zaleca sig wykonywanie uziomu pretowego z uzyciem pretow stalowych, nie krotszych niz 6,0
m, potaczonych ze stupem bednarkg ocynkowang 25 x 4 mm.

Uziom z zaciskami zerowymi znajdujacymi sie w latarniach, nalezy taczy¢ przewodami PEN
kabla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT;
Program zapewnienia jakosci;
Do obowigzkéw Wykonawcy naleZy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwodci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST.

6.1.  Wykopy pod fundamenty i kable;
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.
Po zasypaniu fundamentow, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2
oraz sprawdzi¢ sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Fundamenty i ustoje;
Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu
zewnegtrznego oraz wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ ustawienia w
planie i rzedne posadowienia.

6.3. Latarnie i maszty o$wietleniowe;
Elementy latam i masztéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i BN-79/9068-01.
Latarnie i maszty oéwietieniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

prawidiowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,

jakosci potaczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach
oprawy,

jakosci potaczen Srubowych stupdw, masztow, wysiegnikow i opraw,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.
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6.4. Linia kablowa;
W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzié nastepujace pomiary:

- glebokosci zakopania kabla,
- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,
- rezystancji izolacji i ciggtosci 2yt kabla.
Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji
i ciagtoci 2yt kabla, ktore nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru
ziemi.

6.5. Instalacja przeciwporazeniowa;

Po wykonaniu uziomoéw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystanciji. Otrzymane
wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub ST.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancie petli
zwarciowych dla stwierdzenia skuteczno$ci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamie$cié w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

6.6. Pomiar natezenia o$wietlenia;

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej
i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych
znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé podczas nocy ksiezycowych oraz w
zlych warunkach atmosferycznych (mgla, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac
przyrzaddw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze
od 30% calej skali na danym zakresie.

Pomiary nateZzenia o$wietlenia nalezy wykonywa¢ za pomoca luksomierza wyposazonego w
urzadzenie do korekcji katowej, a element $wiattoczuty powinien posiadaé urzadzenie umozliwiajace
doktadne poziomowanie podbzas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadzaé dla punktow jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032.

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot;
Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowiert ST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.8. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru;
Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiaiéw u zrodta ich wytwarzania/pozyskiwania. Do umoZliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniat zgodno$¢ materialéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badari i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce,

6.8. Certyfikaty i deklaracje;
Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
- posiadaja deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobow, dla kiérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktére spefniajg wymogi SST.
- znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.10. Dokumentacja budowy;

[1] Dziennik budowy({wewnetrzny)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zalaczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badai Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujace dokumenty:
- zgtoszenie zamiaru wykonywania robét budowlanych,

- protokoly przekazania terenu budowy, - protokoty odbioru robét,
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- protokoly z narad i ustale,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT;

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot;
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany
obmiar robét.

8. ODBIOR ROBOT;
8.1.  Rodzaje odbioréw robét;
W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu, — odbiorowi ostatecznemu (korficowemuy,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoziiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacija projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbidr czeSciowy;
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4.  Odbior ostateczny robot;

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot;
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakorczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie.
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8.4.2. Odbiér ostateczny;

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupelniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu | bezpieczeristwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru koricowego;
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru koricowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowq podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badar i pomiarow zataczonych
do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawcze;.

11. inne wymagane przez organ Nadzoru Budowlanego dokumenty.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5.  Odbiér pogwarancyjny;

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
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pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot".

9. GOSPODARKA ODPADAMI;
W trakcie prowadzenie inwestycji dominowaé beda odpady zwigzane z prowadzeniem robét ziemnych,
konstrukcyjnych, instalacyjnych, wykorczeniowych. Do odpadéw tych naleza;

e gruz budowlany (kawalki cegiel, zaprawa wapienno-cementowa, beton itp.) kod 170102,
170180, 170101

o zlom stalowy (kawatki ksztattownikéw, rur, drutu, blachy itp.) kod 170405

o odpady materialow instalacyjnych (kawatki kabli, drewna itp.) kod 170411, 170201,

o opakowania (opakowania materiatow budowlanych wykonane z papieru, metalu) kod 170201.
Odpady takie jak $cinki elementow konstrukcyjnych, resztki elekirod, odpady metalowe bgdg wywozone
sukcesywnie $rodkami fransportu w miare postepu robét poza teren budowy na ziomowisko.

Odpady budowlane, takie jak: nieuzyteczny zwir, piasek, zuzel, bedq wywozone sukcesywnie srodkami
transportu w miare postepu robét poza teren budowy na odpowiednie wysypiska.

Wywoz i unieszkodliwienie odpadoéw powstalych w trakcie prowadzenia prac instalacyjnych i
rozbidrkowych nalezy do wykonawcy prac. Wykonawca przedstawi Inwestorowi dokumenty $wiadczace
o unieszkodliwieniu odpadéw. Zgodnie z art.24.1 Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach, informacje o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami nalezy przedtozy¢
wlasciwemu organowi w terminie 30 dni przed rozpoczeciem dziatalno$ci powodujgcej powstawanie
odpadow.

10. PODSTAWA PLATNOSCI;
10.1.  Ustalenia ogblne
Zgodnie z warunkami umowy.

10.2. Cena jednostki obmiarowej;
Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latami, masztéow lub szaf o$wietleniowych obejmuje
odpowiednio:

- wyznaczenie robot w terenie,

- dostarczenie materiatow,

- wykopy pod fundamenty lub kable,

- wykonanie fundamentéw lub ustojow,

- zasypanie fundamentéw, ustojow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie
nadmiaru gruntu,

- montaz masztow, stupdw, wysiegnikéw, opraw, szafy oSwietleniowej i instalacii
przeciwporazeniowej,

- ukiadanie kabli z podsypka, i zasypka piaskowg oraz z folig ochronng,

- podtgczenie zasilania,

- sprawdzenie dziatania o$wietlenia z pomiarem natezenia o$wietlenia,
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- sporzadzenie geodezyjnej dokumentaciji powykonawczej,
- konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajacemu.

10.3. Zakres robo6t objetych ptatnoscig

Projektowana liczba jednostek wykonawczych.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 péz. 1126, Nr 109 pdz. 1157 i
Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 pdz. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129
poz. 1439 Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pbz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 p6z. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczerfistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 péz. 838 z pdzniejszymi
zmianami). ‘
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

11.1.  Normy;
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
PN-HD 60364-4-43:2012 Ochrona przed pradem przetezeniowym,
PN-IEC 60364-4-4-473:1999 Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym,
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego - Postanowienia ogéine
PN-HD 60364-554:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i

montaZ wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych,

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed poraZeniem elektrycznym

PN-ICE 60364-4-4-443:1999 Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC-60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przepigciowa,

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP),

11.2.  Inne dokumenty;
Rozporzadzenie Ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczefstwa i
higieny pracy Dz.U.2003.169.1650
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