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Oswiadczenie

Ja nizej podpisany
Stosownie do ustalen art. 34 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jako autor projektu

budowlanego:

+PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA URZEDU GMINY Z CZESCIA PRZEZNACZONA NA IZBE PAMIECI
PREZYDENTA RP LECHA KACZYNSKIEGO | BUDZICIELI POLSKOSCI W LATACH 1918"
- przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska

oSwiadczam,
ze wiw projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

) - mgrinz. Stefan Rapacz ‘ mgrinz. Stgfan Rapacz

Projektant uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze K l
branza teletechniczna w specjalnosci telekomunikacyjnej Uprawnienia budowlane do Yrojek nia

nr ewid. MAP/0447/POQOT/09, MAP/BT/0173/10 robot budowlanych pez dhr

w specjainosci telekomunikacyine
nr MAP/0447/POOT/09
mgr Inz. Witeld Fircowicz
Sprawdzajacy mgr inz. Witold Fircowicz
branza teletechniczna uprawnienia do projektowania sieci telekomunikacyjnych Uprawnienia
nr ewid. 2/93, MAP/BT/0103/14 i siec
Nrewid. 2/95

Dopuszcza sig stosowanie innych materialéw niz podane przyktadowo w niniejszym projekcie, o podobnych
parametrach technicznych, spos$réd materiatow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.

Data: 03.2022r.
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1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | LOKALIZACJA :

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska kolidujacej z
inwestycjg. ,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA URZEDU GMINY Z CZESCIA PRZEZNACZONA NA IZBE PAMIECI
PREZYDENTA RP LECHA KACZYNSKIEGO | BUDZICIELI POLSKOSCI W LATACH 1918".

1.2. INWESTOR | ZLECENIODAWCA :
Inwestorem i zleceniodawcg w/w zadania jest: Urzgd Gminy Jabtonka 34-480 Jablonka ul. 3 Maja 1.

1.3. ZAKRES RZECZOWY :

ifos¢  jednostka

1. przebudowa kanalizacji kablowej 1-otworowej z rury 110/6,3mm - 51 m
2. budowa studni kablowej SKR-1 - 3 szt.
3. demontaz studni kablowej SKR-1 - 2 szt
4. zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng 160mm + fawa betonowa - 18 m
5. przebudowa kabli rozdzielczych w kanalizacji (3 odcinki) - 111 m 3,08 kmpar
6. przebudowa skrzynki kablowej 20p - 1 szt.

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA :
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

warunkow technicznych wydanych przez Orange Polska

inwentaryzacji sieci i danych zebranych w terenie,

dodatkowych ustalen z uzytkownikami sieci telekomunikacyjnej,

projektu przebudowy i rozbudowy budynku wraz z infrastruktura techniczng
norm i przepiséw branzowych.

1.5. UZYTKOWNIK :

Uzytkownikiem budowanej sieci teletechnicznej bedzie ORANGE Polska S.A. Wydziat Utrzymania Ustug i
Infrastruktury 5 Tarnéw ul. Jagielloriska 52A, 33-300 Nowy Sacz
1.6. HARMONOGRAM ROBOT :

Przewidywany czas realizacji robét telekomunikacyjnych wyniesie okolo 4 dni.

1.7. UZGODNIENIA :

Projekt podlega uzgodnieniu w ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie 30-629 Krakéw, ul. Dauna 66.



2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Obecnie na terenie, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja znajduje sie typowa infrastruktura
techniczna: linia energetyczna doziemna niskiego napiecia, kanalizacja sanitarna i deszczowa, Kkanalizacja

telekomunikacyjna kablowa.

2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zmian sposobu zagospodarowania terenu.

2.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Inwestycja nie przewiduje budowy nowych i adaptacji starych obiektéw budowlanych, budowy drég, parkingéw,
placéw, chodnikdw i terendw zieleni.

2.4. OCHRONA ZABYTKOW
Teren, na ktérym ma by¢ prowadzona inwestycja, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.5. EKSPLOATACJA GORNICZA
Teren, na ktorym ma by¢ prowadzona inwestycja, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.6. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Projektowana siec¢ teletechniczna nie ma ujemnego wptywu na Srodowisko naturalne.

2.7. OPINIA GEOTECHNICZNA

W porozumieniu z uprawnionym geologiem stwierdzono, iz w migjscach gdzie projektowana jest sieé¢
teletechniczna wystepujg proste warunki gruntowe. Przebudowe sieci telekomunikacyjnej polegajgcg na kopaniu
rowdw i uktadaniu w nich rur oraz studni kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy zaliczy¢ do obiektéw budowlanych o

pierwszej kategorii geotechniczne;.



3. OPIS TECHNICZNY
3.1. STAN ISTNIEJACY

W obszarze objetym niniejszym projektem w chwili obecnej znajduje sie telekomunikacyjna kanalizacja

kablowa z kablami miedzianymi Orange Polska.
3.2. PRZEBUDOWA TELEKOMUNIKACYJNEJ KANALIZACJI KABLOWEJ

Dla usuniecia kolizji planowane jest wybudowanie nowego odcinkow kanalizacji kablowej jednootworowej z rury
RHDPE110/6,3mm. Projektowane jest wybudowanie 1-otw. kanalizacji od przebudowanej studni nr T1 do
projektowanej studni nr T3 oraz odgafezienia od studni nr T1/1. Kanalizacje kablowa uktada¢ na glebokosci min.
0,8m w terenie zielonym a pod drogami i wjazdami na glebokos$ci min. 1m zgodnie z zaleceniami zarzadcy drogi.
Studnie kablowe nalezy wybudowac jako prefabrykowane typu SKR-1. Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w rame i
pokrywe typu ciezkiego wzmocnione z mechanizmem zasuwowo-ryglowym blokowanym zamkiem ABLOY i
przystosowanym do zamontowania czujnikow systemu elektronicznego monitorowania. Poziom posadowienia ram
studni kablowych nalezy dopasowa¢ do projektowanej niwelety terenu. Rury kanalizacji nalezy uszczelni¢ po
zaciagnieciu do nich kabli. Przy budowie kanalizacji kablowej nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania zwigzane z
projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz lokalizacja pozostatych urzgdzen technicznych. Lokalizacja
projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej przedstawiona jest na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr T1.
Kanalizacje kablowg nalezy wybudowaé zgodnie ze schematem rys. nr T2Nad rurami kanalizacji w potowie wykopu
nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza. Wybudowana odcinek sieci teletechnicznej powinien spelnia¢ wymagania
okreslone w normach: ZN-OPL-004/15 ZN-OPL-011/96 ZN-OPL-012/15 ZN-OPL-013/15 ZN-OPL-014/15 ZN-
OPL-023/16 ZN-OPL-025/17.

3.2.1. SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA Z DROGAMI | WJAZDAMI

Kanalizacje kablowg na skrzyzowaniach z drogami asfaltowymi i wjazdami utwardzonymi nalezy ulozy¢
zachowujac glebokos¢ przykrycia min. 1m dia rury RHDPE110/6,3. Wykopy po wykonanych pracach nalezy
zasypac materiatem pozwalajgcym uzyska¢ odpowiednie zageszczenie gruntu zgodnie z projektowana konstrukcjg
podbudowy jezdni lub chodnika. W potowie wykopu nad rurami nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza. Skrzyzowania
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normach: ZN-OPL-004/15 ZN-OPL-012/15 ZN-OPL-014/15.

3.2.2. SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA Z UZBROJENIEM TERENU

Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji z innym istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r.(Dz. U. nr 219), obowigzujgcymi przepisami branzowymi oraz zgodnie z
zapisami wiascicieli urzadzen z protokotu narady koordynacyjnej. Po zakonczeniu prac (przed zasypaniem) nalezy
zgtosi¢ do odbioru poszczegoélinym uzytkownikom uzbrojenia. Skrzyzowania kanalizacji powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w normach: ZN-OPL-004/15 ZN-OPL-012/15 ZN-OPL-014/15.

3.2.3. ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI KABLOWEJ

W miejscach kolizji projektowanych urzadzen z istniejgca kanalizacjg kablowg nalezy wykonac jej zabezpieczenie
dodatkowymi rurami ostonowymi dwudzielnymi 160mm oraz tawa betonowa zbrojong. Prace te nalezy wykonaé w
nastepujgcy sposoéb: istniejacy rury z kablami nalezy odkopac i ostoni¢ rurami dwudzielnymi 160mm oraz obsypac
piaskiem. Rury osfonowe zabezpieczyé przed przenikaniem wody i zamulaniem poprzez odpowiednie ich
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uszczelnienie. W przypadku braku wymaganej normatywnej glebokosci posadowienia kabla w stosunku do
projektowanej niwelety drogi, pobocza lub chodnika wykop nalezy pogtebi¢ oraz wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie
w postaci wybudowania zbrojonej tawy betonowej nad rurami. Nastepnie wykop nalezy zasypa¢ materiatem
pozwalajgcym uzyska¢ odpowiednie zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami projektu branzy drogowej. W
potowie wykopu nad rurami nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczg. Prace zwigzane z zabezpieczeniem kanalizacji
telekomunikacyjnej nalezy wykona¢ przed pracami branzy drogowej zgodnie lokalizacjg przedstawiong projekcie
zagospodarowania rys. nr T1. Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem kabli telekomunikacyjnych wykonywacé
pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. Wykonane zabezpieczenie powinno spetnia¢ wymagania okreslone w
normach: ZN-OPL-004/15 ZN-OPL-011/96 ZN-OPL-012/156 ZN-OPL-013/15 ZN-OPL-014/15 ZN-OPL-023/16

ZN-OPL-025/17.
3.4. PRZEBUDOWA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3.4.1. PRZEBUDOWA KABLI MIEDZIANYCH

Dla potrzeb przetgczenia na nowe trasy kabli miedzianych zaprojektowano wciggniecie do wybudowanej
kanalizacji nowych kabli typu XzTKMXpw jako wstawki o profilu i przekroju zyt zgodnym ze stanem istniejacym kabla.
Po wciagnieciu nowych odcinkéw kabli do kanalizacji kablowej nalezy je potaczy¢ ztgczami z istniejgeymi kablami w
studniach kablowych. Schemat przebudowy kabli telekomunikacyjnej przedstawiono na rys. nr T2. Wybudowane
kable i zastosowany osprzet powinien spetnia¢ wymagania okreslone w normach: ZN-OPL-027/96 ZN-OPL-028/15
ZN-OPL-029/15 ZN-OPL-030/05 ZN-OPL-031/11 ZN-OPL-032/05 ZN-OPL-033/17 ZN-OPL-035/12 ZN-OPL-

036/15 ZN-OPL-037/1.
3.4.2, ZLACZA KABLOWE

Zyly kabli nalezy faczyé tgcznikami zyt pojedynczych lub modutowych. Zigcza kablowe zabezpieczaé osfonami
termokurczliwymi wzmocnionymi. Prace zwigzane wykonaniem ztaczy kablowych powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w normach: ZN-OPL-030/05 ZN-OPL-028/15.

3.4.3. POMIARY KONCOWE

Po =zakoficzeniu budowy kabli nalezy wykonaé pomiary kotficowe pradem statym i zmiennym Wyniki
pomiaréw muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normach: ZN-OPL-027/96 ZN-OPL-028/15.

3.5. DEMONTAZ SIECI TELETECHNICZNEJ

Po przetaczeniu kabli na nowe przebiegi nalezy wykona¢ na odcinku przebudowy demontaz nieczynnych

urzadzen sieci telekomunikacyjnej.

3.6. UWAGI KONCOWE:

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z dnia 7
lipca 1994 - Dz. U. Nr 2006/156 poz. 1118 wraz z poézZniejszymi zmianami), oraz zgodnie z przepisami
obowiazujgcymi w budownictwie telekomunikacii.

Warunkiem rozpoczecia robot jest:
- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robot budowlanych;
- zapoznanie sie z projektem budowy sieci wraz z dokumentami towarzyszgcymi;



- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu prac;

- geodezyjne wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP trasy projektowanej sieci;

- przekazanie placu budowy wykonawcy;

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z zaktadowymi przepisami BHP i normami.

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowa kabli doziemnych, lecz przed ich zasypaniem nalezy zleci¢ wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uprawnionej jednostce prowadzacej obstuge geodezyjng.

Przed przystapieniem do realizacji robét | w czasie ich wykonywania nalezy réwniez:

a) zapozna¢ sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem uwzglednienia ich przy budowie

b) roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywaé recznie .

¢) wszelkie prace wykonywa¢ pod nadzorem pracownikéw wiasciciela urzadzen teletechnicznych

d) przed przystapieniem do prac poinformowa¢ pisemnie wiasciciela urzgdzen teletechnicznych z podaniem imiennie
osoby sprawujgcej funkcje techniczne na budowie oraz dokonaé przekazania placu budowy

e) po zakonczeniu robét dokona¢ odbioru technicznego przy udziale przedstawiciela wiasciciela urzadzen
teletechnicznych i przekaza¢ dokumentacje powykonawczg wiascicielowi sieci.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych drogowych, Wykonawca robét zobowigzany jest do
wykonania niezbednych przetozen kolidujgcych elementow sieci teletechnicznej oraz zabezpieczen w rejonie
obiektow. Zaznacza si¢ jednak, iz przedstawione projekty przebudowy infrastruktury teletechnicznej kolidujacej z
projektowanymi elementami zagospodarowania terenu uwzgledniajg ich wzajemne docelowe przebiegi w
terenie. Zatem w sytuacji konieczno$ci wprowadzenia tymczasowych rozwigzan w zakresie przebudowy
infrastruktury technicznej, przed osiggnigciem rozwigzan (tras i lokalizacji) docelowych Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tego faktu w trakcie realizacji prac i do ewentualnego opracowania projektéw
przebudowy urzgdzen z uwzglednieniem ich etapowania w dostosowaniu do zatozonej technologii i kolejnosci
realizacji elementéw kontraktu

Dokumentacje projektowg nalezy odczytywaé w cafosci. Tres¢ rysunku technicznego wchodzacego w
sktad Dokumentacji projektowej jest zgodna z jego metrykg. Inne obiekty pokazane na tym rysunku mogg
by¢ traktowane jedynie informacyjnie. Rysunek nalezy interpretowaé w powigzaniu z innymi odpowiadajacymi
rysunkami Dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowg sporzgdzono na aktualnej mapie do celéw
projektowych. Naniesiona lokalizacja obiektow i urzgdzen podziemnych jest orientacyjna. Nie wyklucza sie istnienia
innej niezinwentaryzowane] podziemnej infrastruktury terenu. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na
piSmie sgwazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu z Dokumentacji Projektowej. Wszelkie
zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji nalezy uzgadnia¢ z Projektantem w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (nadzér autorski). Projekt podlega ochronie z
tytutu praw autorskich (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z 2006 z pdzniejszymi zmianami). Wszelkie roboty w zakresie
realizacji niniejszego projektu, podlegajg nadzorowi i odbiorowi przez pracownika wyznaczonego przez wiasciciela
sieci. W protokole odbioru robot osoba sprawujaca nadzér ze strony wiasciciela sieci potwierdza wpisem

prawidtowos¢ ich wykonania.

4. PARAMETRY TRANSMISYJNE :
Poniewaz diugosci kabli miedzianych pozostaje bez znaczgcych zmian to wykonanie przebudowy kabli nie

wplynie na zmiane parametrow transmisyjnych.

5. WYKAZ NORM | PRZEPISOW BRANZOWYCH
a) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 03 Nr 47, poz. 401)



b) Zarzgdzenie Telekomunikacji Polskiej w sprawie wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zaktadowych TP S.A.
dotyczacych kablowych linii $wiattowodowych i symetrycznych (z zytami miedzianymi) sieci miejscowych:

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.
IN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna. Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyine. Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyijne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.
ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych, Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyijne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o 2ytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyl. Wymagania i badania,

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe — termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoriczer kablowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.

Instrukcja T-01 - Odbidr i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych
c) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny

odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

6. PRZEDMIAR PRAC

L.p. Rodzaj prac llos¢ Jmeigg
1 Rozbidrka studni SKR-1 2 szt.
2 Budowa studni SKR-1 prefabrykowanych (RC+PC) 3 szt.
3 Budowa gardet dodatkowych w studni 2 szt.
4 Budowa kanalizacji 1xRHDPE 110/6,3mm 51 m
5 Zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng 160mm 18 m
6 Budowa rurociggu 2xRHDPE40/3,7mm 2 m
7 Wyprowadzenie rury ochronnej na budynek 6 m
8 Weciaganie kabla XzTKMXpw 25x4x0,5 do kanalizacji 43 m
9 Wecigganie kabla XzTKMXpw 10x4x0,5 do kanalizacji 25 m
10 | Wciaganie kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 do kanalizacji 43 m
11 Montaz zigczy rozgaleznych na kablu 30p w kanalizacji 1 szt.
12 | Montaz zigczy przelotowych na kablu 50p w kanalizacji 2 szt.
13 | Montaz ziaczy przelotowych na kablu 10p w kanalizacji 1 szt.
14 | Pomiary kabla 50p 1 odcinek
15 | Pomiary kabla 30p 1 odcinek
16 | Montaz skrzynki podtynkowej 20p na budynku 1 szt.
17 | Demontaz kabli rozdzielczych z kanalizacji 111 m
18 | Demontaz kanalizacji 1-otworowej 110mm 51 m
19 | Demontaz rurociggu 40mm 1 m
20 | Demontaz skrzynki 20p na budynku 1 szt.
21 | Nadzdr wiasciciela sieci - Orange Polska 1 szt.

7. ZALACZNIKI
- warunki techniczne Orange Polska — pismo nr: TTISIKU-48284/21/RP z dnia 27.10.2021r.

- protokét z narady koordynacyjnej
- uprawnienia projektantéw oraz zaswiadczenia o czlonkostwie w MOIIB w Krakowie

8. RYSUNKI
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - rys. nr T1
- SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJEJ ORANGE POLSKA - rys. nr T2
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Orange Polska MCM PROJEKT Maciej Chowaniec

Hurt Projekty , Nadzory, Kosztorysowanie
Zarzadzanie Zasobami Siecii IT ul. Tadeusza Kosciuszki 67A
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 34-425 Bialy Dunajec

i Obslugi Klienta w Krakowie
ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakéw
tel.: 12 265 13 87
Krakow, 27 pazdziernika 2021r.

Numer pisma: TTISIKU-48284/21/RP
Temat: techniczne warunki przetozenia sieci teletechnicznej kolidujacej z przebudowa i rozbudowa

budynku Urzedu Gminy Jabtonka w miejscowosci Jabfonka

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczgcy planowane] przebudowy i rozbudowy budynku Urzedu Gminy
Jabtonka w miejscowosci Jabtonka informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjaca siecig
telekomunikacyjna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. ( zwana dalej: ,OPL"). W zwiazku z tym
nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonac¢ przetozenie istniejgcych
urzadzen telekomunikacyjnych wehodzgcych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegding
uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé przetozenie kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej poza obszar kolizji. Koncepcje przefozenia
nalezy uzgodni¢ w Orange Polska S.A.
Przetozenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdZn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnia doziemne kable telekemunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni.

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane
organom scigania .

4, W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okresionego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdéw nadzoru budowlanego uprawnier do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

wge grrar Sad Rejonowy dlvm st Warszeey

Orange Pokks Spotka Akcyina £ ciedziba ) adresem v Warsgnwis [02-326) przy Al Jerozalmskich 160, wpsann do Aejesir Przedsiebicicow prowa
Mo zakiadowynn wyneszacymn 3 937 072 427 ziotych

XU Wydzat Gospoducsy Krajowege Rejestru Sadowege ped numerem 0000010281 REGON 012100784 NIP 526 02-50 085  pokrytym w caloac)



10.

11.

12

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodnic z witascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami |
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci, rgcznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej naiezy potwierdzi¢é za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy€ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacijl projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze skiadaé do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Dauna 66

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Zapytania dotyczace uszczegdlowienia warunkow technicznych w zakresie istniejgcej infrastruktury
teletechnicznej podlegajacej przelozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowac na adres e-mail:
Z7SS. przebudowa.infrastruktury Krakow@orange.com podajgc w tytule lub tresci maila nr warunkéw

technicznych ktérych dotyczy zapytanie.
Sprawe prowadzg Robert Podgorski w zakresie kanalizacji i linii miedzianych oraz Robert Malinowski w

zakresie kabli swiattowodowych.

Po otrzymaniu danych projektant zobowigzany jest do ich weryfikacji w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé¢ po

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sig w robaotach

teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

° Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o.0.(ul. Barttomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549
01 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujace wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska “HUAPOL" Sp. z o.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel.
510039700, ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SO
9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych,

majacych bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowac wylgcznie

wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub

przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej

sieci OPL lub z ktorym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od nigj z winy tego

wykonawcy.
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W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdéinosci w wyniku niedotrzymania
wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ziotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczgciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiascicielski i
formaine przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokot
przekazania infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzor wlascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjne;j), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
ul. Jagiellornska 52A

33-300 Nowy Sacz

e-mail: DiISU.REWUUiiTarn@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomic¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Wydzial Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych

Olsztyn 10-449

Aleja Marszalka Jozefa Pitsudskiego 63a

email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetni¢
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastgpuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do
warunkow technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosic do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwroci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
= komplet dokumentaciji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF
na adres wskazany w punkcie 7 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.
* szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okregli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzona
do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.
1) Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
2) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy
w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzer
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z blednie podanych informacji
w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem
inwestora.
e Z czynnosci przekazania przelozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokot odbioru technicznego,



o Protokdl odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

18. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

19.

mozliwe$¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dzialalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych
warunkow.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozone;j
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zafgcznik
do warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzcr.

UWAGA:
Informujemy, ze w obszarze dzialann inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdinych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane s3
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Robert Podgdrski
Starszy Specjalista
Ds. Zasobow Infrastruktury

Zalgczniki:
- wymagania dodatkowe w Orange Polska S.A.
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