
od km 1+230 do km 2,165-1,2302+165wpusty17*2przepusty2*2*4,0gazociąg (3-4)2*4,0na zjeździe 1+515 str. 30lewa - pod krawężniktabela zjazdów107tabela zjazdów25wpusty uliczne17*2przepusty2*3,0*4,0gazociąg (3-4)2*1,5*4,0tabela zjazdów132wpusty17*2przepusty2*3,0*4,5gazociąg (3-4)2*1,5*4,0zjazdy - tab. zjazdów152tab. zjazdów242istn. przepusty f80016tab. zjazdów29istn. przepusty f800101,2*(107*0,12+95*0,1+225*0,15+258*0,25+39)na istn. sieci 4+5energetycznejpobocze - str. lewa(2165-1230-(30*5,0))*0,75rów - str. lewa280tab. robót ziemnych 0,95*1762kol.9-95%dodatkowy grunt na 0,5*242zjazdachwpusty-85%0,85*17*1,0*2,0*2,0przykanaliki f200-85%0,85*1,0*(12*1,5+7+3*1,5+3)studnie-85%0,85*4*24przepusty2*50zjazdy z B-A. - str. 0,90*0,15*(1,1*(437+25))lewa-90%gazociąg (3-4)-50%0,5*1,5*11*0,8tab. robót ziemnych 0,05*1762kol.9-5%wpusty-15%0,15*17*1,0*2,0*2,0przykanaliki f200-15%0,15*1,0*(12*1,5+7+3*1,5+3)studnie-15%0,15*4*24zjazdy z B-A. - str. 0,10*0,15*(1,1*(437+25))lewa-10%gazociąg (3-4)-50%0,5*1,5*11*0,8tab. robót ziemnych 1,05*1306kol.10- 105%wpusty0,85*17*1,0*2,0*2,0przykanaliki12*1,5+7+3*1,5+3studnie4*24przepusty50gazociąg (3-4)1,5*11*0,8przepusty na zjazdach - 0,40*58str. lewa1644*0,101644*0,90przepust w km 1+9008przepust w km 2+145,58przepust w km 1+900(1,05+1,52)*6+1,12*2,45+3,04*0,2+1,2*1,6*0,67przepust w km 2+145,51,05*6wlot WL71,05*6studnie kanalizacji 11sanitarnejmontaż włazu na studni 1S17S11, S14, S213S22, S232f3000,15*0,4*(495+153,6+21+9)f4000,15*0,5*(170+4+4+35,5+4)f10000,2*1,0*5812*1,5+7+3*1,5+3495+153,6+21+9(170+4+4)+(35,5+4)55+3WL: 1, 82WL: 4. 5, 63chodnik minus zjazdy w 1,5*930-(263,3+8*(1,5*8))ciagu chodnika- strona prawazjazdy z kostki bruk. - tab.263,3+(68,5-39)zjazdów- strona prawazjazdy z B-A. - tab. 301*1,1zjazdów-KR1zjazdy z kruszywa. - tab. 55*1,05zjazdówwpusty17*2poszerzenie jezdni(1315+936*0,45)+(25+76*0,65)+(20+35*0,65)przepust pod drogą3,0*6,0*2gazociąg (3-4)1,5*6,0zjazdy z B-A. - str. lewa1,1*437 jezdnia(2165-1230)*5,0 jezdnia2*(2165-1230)*5,0zjazdy z B-A. - tab. 301*2zjazdów-KR1zjazdy z B-A. - str. lewa2*437zjazdy z kruszywa. - tab. 55*1,05zjazdówzjazdy z B-A. - tab. 301*1,1zjazdów-KR1wpusty17*2poszerzenie jezdni(1315+936*0,45)+(25+76*0,65)+(20+35*0,65)przepust pod drogą3,0*6,0*2gazociąg (3-4)1,5*6chodnik minus zjazdy w 1,5*930-(263,3+8*(1,5*8))ciagu chodnika- strona prawazjazdy z kostki bruk. - tab.263,3+(68,5-39)zjazdów- strona prawazjazdy z B-A. - str. lewa1,1*437(2165-1230-(30*5,0))*0,75chodnik minus zjazdy w 1,5*930-(263,3+8*(1,5*8))ciagu chodnika- strona prawazjazdy z kruszywa. - tab. 55zjazdówzjazdy z kostki bruk. - tab.263,3+(68,5-39)zjazdów- strona prawazjazdy z B-A. - tab. 301*1,05zjazdów-KR1wpusty2*17poszerzenie jezdni1315+(25+76*0,29)+(20+35*0,29)przepust pod drogą3,0*5,6*2gazociąg (3-4)1,5*6,0zjazdy z B-A. - str. lewa1,03*437(2165-1230)*4,0 jezdnia0,015*(2165-1230)*5,0*2,5zjazdy z B-A. - str. lewa1,01*437zjazdy z B-A. - tab. 301*1,01zjazdów-KR1jezdnia(2165-1230)*5,0przepust pod drogą3,0*5,05*2 jezdnia(2165-1230)*5,0zjazdy z B-A. - tab. 301zjazdów-KR1zjazdy z B-A. - str. lewa437wylot WL15*(0,4+0,4+0,4)wlot WL: 4. 5, 6, 84*(0,4+0,4+0,4)WL75*(1,2+0,6+1,2)wylot przepustu w km 2*(1,2+0,6+1,2)2+145,5 (WL3)umocnienie skarpy poza 0,6*196chodnikiemwylot i wlot przepustu w 2*5*(1,2+0,6+1,2)km 1+900 (WL2)przepusty pod zjazdami - 90-58str. lewatab. zjazdów58tab. zjazdów18przepust w km 1+900(8+12+8)+2*8przepust w km 2+145,54+4+4przepust w km 1+9006wlot WL76krawędź jezdni936zjazdy134chodnik minus zjazdy w 1,5*930-(263,3+8*(1,5*8))ciagu chodnika- - strona prawazjazdy z kostki bruk. - tab.263,3+(68,5-39)zjazdów- strona prawazjazdy z kostki bruk. - tab.39zjazdów- strona lewa na zjeździe 1+515tab. zjazdów61940na zjazdach po str. lewej24pod obrzeża- ława 0,04*(964-174)gr.10cmpod obrzeża- ława 0,07*174gr.15cm-tab. zjazdówpod płytę ażurową - 0,15*0,20*196umocnienie skarpy nasypupod korytko bet.0,1*0,4*31

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-03-22 Andrzej Grądalski, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 108807 w Stobiernej z przystosowaniem do ruchu pieszego na 
odcinku długości około 950m

Nazwa obiektu lub robót: budowa chodnika wraz z odwodnieniem, przebudowa jezdni
Lokalizacja: km 1+230 - km 2+165

Nazwy i kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Zamawiający: Gmina Trzebownisko
36- 001 Trzebownisko 976

Jednostka opracowująca: Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Grądalski
       Podleszany 240g; 39-300 Mielec
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

2. Program inwestycji
W ramach projektu opracowano:

a. budowę chodnika w kilometrze:
- km 1+237 – km 2+165– strona prawa

b. poszerzenie  jezdni do szer. 5,0m w:
km 1+230 – km 2+165– strona prawa

km 1+405 – km 1+478– strona lewa
km 2+143 – km 2+165– strona lewa
c. przebudowę odwodnienia drogi w:

km 1+236 - km 2+165 - strona prawa
km 1+429 - km 1+460 - strona lewa,
km 2+156 - km 2+165 - strona lewa,

d. remont przepustów:
w ciągu rowu melioracyjnego S-5 w kilometrze drogi km 1+900,
w ciągu rowu melioracyjnego S-6 w kilometrze drogi km 2+145,5,

e. remont  jezdni w kilometrze:
km 1+230 – km 2+165

f. remont i przebudowę zjazdów
g. zabezpieczenie infrastruktury technicznej nie związanej z drogą - sieci energetycznej podziemnej i gazowej

3. Podstawa opracowania
-Umowa z Inwestorem
-Uzgodnienia z Inwestorem niezbędne dla realizacji umowy,
-Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000
-Kopia mapy ewidencyjnej,
-Wypis z ewidencji gruntów,
-pozwolenie wodnoprawne wydane przez Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
-Wizja w terenie oraz terenowe badania gruntu,
-Niezbędne pomiary geodezyjne w terenie,
-Inwentaryzacja obiektów drogowych i zagospodarowania pasa drogowego,
-Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z dnia 29 stycznia 2016r. poz. 124,
-Rozporządzenie MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie, Dz.U. Nr 63  poz. 735 z 2000r.,
-Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie 
przyrody Dz.U. 2018 poz. 142,
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405,)
-Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz 1566)
-Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U.2017 poz. 519)
-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 
wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. poz.1800);
-Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. 2013 poz. 21,
-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych; załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014
-Obowiązujące przepisy, wytyczne, normy i katalogi

4. Opis stanu istniejącego
4.1. Podstawowe parametry istniejącej drogi:
- klasa techniczna drogi: „D” – Dojazdowa,
- kategoria ruchu: KR1,
- szerokość jezdni:
3,0 - 4,0m w przekroju szlakowym,
- jezdnia dwukierunkowa,
- spadek poprzeczny na odcinku prostym jezdni: daszkowy 2%,
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,
- szerokość poboczy: 0,75m,
- nawierzchnia poboczy: gruntowe.
Oś drogi w planie składa się z odcinków prostych oraz załomów. Droga jest odwadniana powierzchniowo w kierunku przydrożnej kanalizacji 
otwartej.
Droga przebiega w terenie zabudowanym. Zabudowa to budynki mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze.
Przepusty pod korpusem drogowym:

- przepust O1000  w km 1+900, w ciągu rowu melioracyjnego S-5
- przepust O1000  w km 2+145,5 w ciągu rowu melioracyjnego S-6
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Wody opadowe lub roztopowe na rozpatrywanym odcinku drogi odprowadzone są powierzchniowo do przydrożnej istniejącej kanalizacji 
otwartej.

4.2. Warunki geologiczne terenu:
Warunki gruntowo wodne oceniono na podstawie wykonanych 2 otworów geologicznych przy pomocy sondy penetracyjnej. Otwory 
wykonano w pasie zieleni poza rowem.
Zakres występowania gruntów ustalono na podstawie wyrobisk badawczych, szacunkowo dobierając skrajne kilometraże dzieląc odległość 
między odwiertami na połowę.
Podłoże gruntowe na badanym odcinku projektowanej przebudowy drogi buduje jeden rodzaj gruntów – glina pylasta. Podłoże zgodnie z 
tabelą   rozporządzenia dotyczącego dróg  zaliczono do   mało wysadzinowych.
Wód gruntowych do głębokości 2,0m nie nawiercono
W wyniku przeprowadzonych prac określono grupę nośności podłoża
- warunki wodne wg tab. przeciętne
-grunt podłoża wg tab. grunty mało wysadzinowe - grupa nośności podłoża G3.

4.3. Urządzenia obce (uzbrojenie terenu):
- napowietrzna sieć telekomunikacyjna,
- napowietrzna i podziemna sieć energetyczna
- sieć wodociągowa
- sieć gazowa
- sieć kanalizacji sanitarnej

5. Opis stanu projektowanego
5.2. Opis rozwiązań projektowych
W ramach zadania opracowano projekt budowy chodnika oraz przebudowę odwodnienia drogi.
Chodnik zlokalizowany będzie przy krawędzi jezdni po prawej stronie drogi.
Jezdnia drogi będzie poszerzona z szer. 4,0/3,0 do szer. 5,0m, w km 1+230 - km 2+165.
Krawędź jezdni po stronie chodnika będzie ograniczona krawężnikiem drogowym 15x30x100cm na ławie betonowej gr.15cm z betonu C12/15.
Krawędź chodnika będzie wykonana z obrzeża gr.8cm na ławie betonowej gr.10cm (na zjazdach gr.15cm) z betonu C12/15.

W związku z budową chodnika zachodzi konieczność przebudowy odwodnienia drogi.
Wody opadowe lub roztopowe z 1/2 szerokości jezdni drogi i chodnika będą ujęte w szczelny zamknięty system kanalizacyjny, a następnie 
będą odprowadzone do:
- kanalizacji otwartej po prawej stronie drogi za pośrednictwem projektowanego wylotu WL1,
- do rowu melioracyjnego S-5 za pośrednictwem istniejącego przepustu pod koroną drogi z wylotem WL2.
- do rowu melioracyjnego S-6 za pośrednictwem istniejącego przepustu pod koroną drogi z wylotem WL3.
Wszystkie wymienione powyżej parametry związane z przebudową drogi – budową chodnika zostały dobrane w sposób, który umożliwią 
poprawę bezpieczeństwa ruchu przy optymalnych nakładach finansowych.
Całość zaproponowanych parametrów i rozwiązań technicznych jest zgodna z obowiązującymi normami, przepisami i wytycznymi.
W ramach przebudowy zostaną wykonane roboty towarzyszące:
 – zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej –sieci energetycznej podziemnej.

5.3. Parametry techniczne projektowanej przebudowy:
5.3.1.chodnik:
-  szer. 1,73 (odcinkowo 1,25m), przy prawej krawędzi jezdni, w km 1+237- km 2+165,
- spadek poprzeczny - jednostronny 2% w kierunku osi jezdni,
- nawierzchnia chodnika: kostka brukowa.

5.3.2. jezdnia:
poszerzenie  jezdni do szer. 5,0m w:

km 1+230 – km 2+165– strona prawa
km 1+405 – km 1+478– strona lewa
km 2+143 – km 2+165– strona lewa

- spadek poprzeczny na odcinku prostym jezdni: 2%,
- nawierzchnia poszerzenia  jezdni: beton asfaltowy,

5.4. Konstrukcja nawierzchni

5.4.1. Chodnik - nośność - pojazdy o masie całkowitej do 1,5T
• 6cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana kolorowa.
• 3cm podsypka cementowo-piskowa 1:4
• 15cm podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane 0/32 stabilizowane mechanicznie
• 10cm warstwa mrozoochronna: mieszanka związana cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem: 34cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.II

5.4.2. Poszerzenie jezdni, zjazdy publiczne - beton asfaltowy - kategoria ruchu KR-1
• 4cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
•                   warstwa profilowa z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
• 5cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
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• 20cm warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3
• 22cm warstwa mrozoochronna: mieszanka związana cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem: 51cm

5.4.3. jezdnia remont
• 4cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
• 5cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
•                   warstwa profilowa z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70

5.4.4. Zjazdy indywidualne z kostki brukowej
• 8cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana kolorowa.
• 4cm podsypka cementowo-piskowa 1:4
• 20cm warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3
• 15cm warstwa mrozoochronna: mieszanka związana cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem: 47cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.II

5.4.5. Zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego – str. lewa
• 4cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
• 4cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
• 20cm podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane 0/63 stabilizowane mechanicznie
• 15cm warstwa mrozoochronna: mieszanka związana cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem: 43cm

5.6. Chodnik
Opracowano budowę chodnika przy krawędzi jezdni:
km 1+237 – km 2+165– strona prawa

5.6.1. Warunki ruchu pieszych
Rozwiązania projektowe dla wszystkich przejść dla pieszych przewidują wykonanie połączenia jezdni z chodnikami bez progów – minimalny 
najazd wynikający ze względów technologicznych może wynosić maksymalnie:
- +2cm w miejscu przejść dla pieszych
Spadki podłużne chodników na całych długościach nie przekraczają pochylenia 5%

5.7.  Istniejące zjazdy indywidualne
Zaprojektowano:
- przebudowę istniejących zjazdów po prawej stronie drogi. Pod zjazdami istniejące przepusty rurowe będą rozebrane ze względu na 
budowę rowu krytego
- remont istniejących zjazdów, po lewej stronie drogi. Część przepustów rurowych, zgodnie z dołączoną tabelą zjazdów, będzie 
wyremontowana.

5.8. Odwodnienie
W ramach budowy chodnika istniejące odwodnienie drogi zostanie przebudowane.
Na przebudowę odwodnienia drogi zarządca drogi uzyskał pozwolenie wodnoprawne.
Całość robót związanych z przebudową odwodnienia drogi będzie wykonana zgodnie z załączonym do projektu pozwoleniem 
wodnoprawnym – decyzja znak pisma RZ.ZUZ.1.421.19.2019.TB z dnia 07 maja 2019r.
Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym zaprojektowano:

5.8.1. wykonanie wylotu WL1
Początek projektowanej kanalizacji zamkniętej z wylotem WL1 będzie nawiązany do przydrożnej kanalizacji otwartej w kilometrze drogi km 
1+236 strona prawa.
Będzie to wylot o średnicy O300 umocniony ścianką czołową z kostki brukowej ułożonej na podbudowie z betonu C12/15 (B15).  Poniżej 
wylotu dno i skarpy będą umocnione płytami betonowymi ażurowymi na dł. 5m

Parametry wylotu WL1
- średnica wylotu - O300,
- rzędna dna wylotu – 210,13m npm
- kilometraż drogi – km 1+236 – str. prawa

Parametry KD otwartej przy wylocie WL1
Szer. dna- 0,4
głębokość rowu – min. 0,5m
Nachylenie skarp  - min. 1:1
Spadek podłużny  i=0,3 %
Szerokość korony rowu – min. 2,0 m

5.8.2. przebudowę istniejącej kanalizacji otwartej na kanalizację zamkniętą w km 1+236 do 2+165, strona prawa (od WL1 do S24):
Parametry kanalizacji zamkniętej
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a. długość całkowita – 930,1m
b.  średnica od O300 do O1000:

- O300 w km 1+236,0 – km 1+730,5 (od WL1 do S11),
- O400 w km 1+730,5 – km 1+901,0 (od S11 do S17),
- O300 w km 1+901,0 – km 2+053,4 (od S17 do S21),
- O400 w km 2+053,4 – km 2+088,9 (od S21 do S22),
- O1000 w km 2+088,9– km 2+143,4 (od S22 do S23),
- O300 w km 2+143,4 – km 2+165 (od S23 do S24),

c.  spadki podłużne:
- 0,10 - 3,27%

Na w/w odcinku zaprojektowano chodnik (poszerzenie jezdni w przypadku strony lewej) przy krawędzi jezdni. W tym miejscu wcześniej była 
kanalizacja otwarta, a woda opadowa z jezdni spływały do KD otwartej powierzchniowo. Ze względu na budowę chodnika i ograniczenie 
pasa drogowego zaprojektowano budowę KD zamkniętej

5.8.3. przebudowę istniejącej kanalizacji otwartej na kanalizację zamkniętą w km 2+156 do 2+165, strona lewa (do WL8):
Parametry kanalizacji zamkniętej
a. długość całkowita – 9,0m
b. średnica od O300:

- O300 w km 2+156 – km 2+165
c.  spadki podłużne:    - 3,0%

5.8.4. Technologia wykonania kanalizacji zamkniętej
Rury przewodowe - średnice i materiały
Rury przewodowe o średnicy O300 i O400, zaprojektowano z rur PP
Rury przewodowe o średnicy O1000, zaprojektowano z rur Wipro

Montaż rowu krytego
Prace sieciowe wykonywane będą w wykopach liniowych szerokości równej średnicy rury przewodowej  plus 2x40cm,  o ścianach 
pionowych,  umocnionych balami drewnianymi.  Zakłada się, że 85% robót ziemnych wykonane będzie mechanicznie.
Rury przewodowe będą montowane na ławie z piasku gr. 15cm. Montaż rur przewodowych należy rozpocząć od studni zgodnie z 
projektowanymi rzędnymi. Ułożony odcinek - po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jego spadku – wymaga ustabilizowania przez 
wykonanie obsypki ochronnej z piasku o uziarnieniu 0,8-2,0mm, minimum 10cm ponad wierzch rury. W końcowej fazie robót, obsypkę 
uzupełnia się do projektowanej rzędnej

Zasypka rur przewodowych rowu krytego
zasypka rur przewodowych składa się z dwóch warstw:
- warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu
- warstwy do wysokości określonych poniżej.
Zasypanie kanału należy przeprowadzić w trzech etapach:
Etap I   – wykonać warstwę ochronną rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na  złączach
Etap II – po próbie szczelności złączy rur kanałowych, wykonać warstwę ochronną w miejscach połączeń
Etap III – zasyp wykopu piaskiem, z jednoczesnym zagęszczaniem oraz  rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopów.
Warstwę ochronną (30cm ponad wierzch rury) wykonuje się z piasku sypkiego, bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy przeprowadzić 
z zachowaniem szczególnej ostrożności, z uwagi na kruchość materiału rur. Warstwę tę należy ubić starannie po obu stronach przewodu. 
Zasypkę i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami. Grubość ubijanej warstwy nie może przekroczyć 1/3 
średnicy rury, maksymalnie 10cm. Zasypkę z piasku zagęścić do min. 95% wg standardowej  normy Proctora.
Studnie rewizyjne i połączeniowe
Studnie wykonać jako prefabrykowane. Połączenie kręgów za pomocą uszczelek. Studnie z kręgów prefabrykowanych DN1000-1400, z 
wodoszczelnego betonu C45/55 o nasiąkliwości mniejszej niż 4% mającego podwyższoną odporność na korozję pozwalającego pracować im
bez żądnych zabezpieczeń w gruncie nawodnionym o stopniu agresywności ma ( średni) PN-EN 206-1
Studnie wykonać z płytą i włazami, o nośności dostosowanej do przewidywanych obciążeń.

Właz studni z polmerobetonu
Zaleca się wykonywanie wykopów w porach suchych i bezdeszczowych.
Po zamontowaniu proj. studni, należy wykonać nasyp z piasku do wysokości spodu konstrukcji projektowanego chodnika. Równomiernie 
zagęszczać obsypkę unikając nierównomiernego nacisku gruntu na ścianki.
Wszystkie elementy betonowe i żelbetowe układane w ziemi należy zabezpieczyć przeciwkorozyjnie przez 2-krotne pomalowanie 
powierzchni zewnętrznych środkiem bitumicznym np. Bitizolem „R” lub lepikiem asfaltowym.

Wpusty uliczne
Projektowane wpusty deszczowe wykonać z betonowych elementów prefabrykowanych o średnicy D=500mm, bez syfonu lecz z osadnikiem,
pierścieniem odciążającym i żeliwnym wpustem ściekowym bocznym klasy D400.

Przykanaliki od wpustów deszczowych
Przykanaliki od wpustów deszczowych projektuje się z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych, jednowarstwowych, z uszczelką, typ ciężki 
klasy „S” (klasa SN8, SDR 34 wg PN-EN 1401-1), o średnicy D=200mm, łączonych na wcisk.  Przejścia rur przykanalików przez ściany studni 
wykonać w  tulejach ochronnych - przejściach szczelnych.
Prace sieciowe wykonywane będą w wykopach liniowych szerokości 0,9m,  o ścianach pionowych.
Zasady prowadzenia wykopów i zasypki są analogiczne jak dla rur przewodowych
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5.8.5. przebudowę istniejącej kanalizacji otwartej w km 1+429 do 1+460, strona lewa:
Na przedmiotowym odcinku drogi dno kanalizacji otwartej będzie umocnione korytkiem betonowym typu kolejowego. Korytko w dnie będzie 
posadowione na ławie gr.10cm z betonu C12/15

Parametry kanalizacji otwartej
a. długość całkowita – 31m
b. szerokość dna zabezpieczonego korytkiem betonowym typu kolejowego -  0,25cm
c.  spadki podłużne dna – 1,10%

5.8.6. Opis urządzeń służących do oczyszczania wód deszczowych i roztopowych
Zgodnie § 19 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz.U. nr 137, poz. 984/: wody 
opadowe lub roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z dróg klasy „D” –dojazdowe nie 
wymagają oczyszczenia przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi i wód powierzchniowych
Związku z powyższym poza wpustami ulicznymi wyposażonymi w osadnik piaskowy nie zaprojektowano urządzeń oczyszczających wody 
deszczowe i roztopowe wypływających z projektowanych szczelnych systemów kanalizacyjnych.

a. wpust uliczny z osadnikiem
Eksploatacja polega na regularnej kontroli i czyszczeniu urządzenia w zależności od potrzeb.
Kontrola obejmuje:
1. wizualną ocenę stanu technicznego elementów
2. usunięcie zgromadzonych liści i innych zanieczyszczeń pływających
3. sprawdzenie ilości zgromadzonego osadu
Sprawdzenie ilości zgromadzonego osadu dokonuje się za pomocą łaty mierniczej. Ilość zgromadzonego osadu nie może przekraczać ok. 1/3
– 1/2 pojemności czynnej. W przypadku stwierdzenia takiego poziomu wypełnienia osadem, należy przystąpić do czyszczenia urządzenia.
Usuwanie zgromadzonego osadu powinno być wykonywane przez koncesjonowaną firmę dysponującą odpowiednim sprzętem do odbioru, 
transportu i utylizacji zanieczyszczeń oraz posiadającą odpowiednie zezwolenia.
Użytkownik zobowiązany jest do rejestracji ilości zanieczyszczeń. Każde czyszczenie należy odnotować podając firmę serwisującą, środek 
transportu oraz miejsce utylizacji
Osadniki, zapewnią oczyszczenie wód opadowych poniżej wymaganych wartości:
- zawiesina 100 mg/1
-substancje ropopochodnych 15 mg/l.

5.9. Remont przepustów pod koroną drogi

5.9.1. remont przepustu rurowego  w ciągu rowu melioracyjnego S-5 w kilometrze drogi km 1+900
Zaprojektowano wymianę rur przewodowych przepustu. Na końcu przepustu wykonana będzie studnia monolityczna S17 łącząca przepust z 
projektowaną kanalizacja deszczową. Na początku przepustu będzie wykonana nowa ścianka czołowa

5.9.2. remont przepustu rurowego  w ciągu rowu melioracyjnego S-6 w kilometrze drogi km 2+145,5
Zaprojektowano wymianę rur przewodowych przepustu. W ramach przebudowy kanalizacji otwartej na zamkniętą do przepustu, na jego 
końcu, będzie nawiązana studnia prefabrykowana S23 O1400 łącząca przepust z projektowaną kanalizacją deszczową. Na początku 
przepustu będzie wykonana nowa ścianka czołowa

5.10. Urządzenia techniczne drogi
W ciągu przedmiotowego odcinka drogi w obrębie przepustów pod koroną drogi zainstalowane będą bariery drogowe.
Po stronie chodnika na dł. ścianki czołowej przepustu będą zamontowane barieroporęcze - typ N2 W3 A.
Po lewej stronie drogi oraz skosy będą wykonane z barier - typ N2 W3 .

6. Roboty ziemne i rozbiórkowe
Roboty rozbiórkowe polegać będą na rozebraniu istniejących zjazdów, przepustów  Roboty ziemne będą prowadzone w gruncie kat.I-III.
Roboty ziemne polegają na wykonaniu:
- odhumusowaniu terenu pod projektowany chodnik,
- wykopów pod projektowane odwodnienie,
- nadsypaniu gruntem kategorii II (grunt budowlany niespoisty - sypki, pozyskany wykopu lub z dowozu)  różnicy poziomów pomiędzy 
projektowanym chodnikiem i przyległym terenem.

6.1. tereny zielone - trawnik
Po wykonaniu robót drogowych przyległy teren będzie zniwelowany do projektowanego poziomu i obsiany trawą na warstwie ziemi 
urodzajnej

7. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu na czas stały jest przedmiotem odrębnego opracowania.

8.      Urządzenia obce
Lokalizacja urządzeń obcych występujących w obrębie pasa drogowego  jest naniesiona na mapie do celów projektowych.
Projektowany chodnik będzie wykonany w poziomie istniejącego terenu lub nieco wyżej.
Przed przystąpieniem do robót na określonym odcinku należy:
•ustalić wstępne położenie: przewodów na podstawie planów syt.-wys. oraz wykonania próbnych wykopów,
•ustalić faktyczne usytuowanie i głębokość posadowienia istniejącej infrastruktury podziemnej poprzez ich ręczne odkopanie z zachowaniem 
środków ostrożności odpowiednio do danego rodzaju przewodu
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•wystąpić do zainteresowanych stron z informacją o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakończeniu oraz wykonywać roboty pod 
nadzorem zainteresowanych stron,
•Wbudowane elementy należy oznakować zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od właściciela infrastruktury
•Wszystkie prace montażowe i demontażowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

8.1. Sieć teletechniczna napowietrzna
Proj. chodnik nie koliduje z istniejącą siecią teletechniczną napowietrzną. Odległości pionowe oraz poziome proj. el. drogowych od istniejącej
sieci będą zachowane
Związku z powyższym nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.

8.2. Sieć energetyczna napowietrzna
Proj. chodnik nie koliduje z istniejącą siecią energetyczną napowietrzną. Odległości pionowe oraz poziome proj. el. drogowych od istniejącej 
sieci będą zachowane
Związku z powyższym nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.

8.3. Sieć energetyczna podziemna
- istniejące kable energetyczne należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi APS O110 w kolorze niebieskim w miejscach kolizji z 
projektowaną budową chodnika

8.4.  Sieć wodociągowa
Głębokość posadowienia istniejącej sieci wodociągowej od projektowanego terenu nie będzie mniejsza od normowej głębokości wynoszącej
min. 1,4m.
Związku z powyższym nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.
Istniejące pokrywy zaworów będą wyregulowane do poziomu projektowanego chodnika lub terenu.

8.5.  Sieć kanalizacji sanitarnej
Głębokość posadowienia istniejącej sieci wodociągowej od projektowanego terenu nie będzie mniejsza od normowej głębokości wynoszącej
min. 1,4m.
Związku z powyższym nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.

8.6. Sieć gazowa
Zgodnie z warunkami technicznymi, nr PSGJA.ZMSZ.763B.118.1.22 z dnia 14.06.2022r wydanymi przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.
/Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle/  Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym, w granicy inwestycji występuje czynna sieć gazowa 
średniego ciśnienia:
- gazociąg PEdn75 w rurze ochronnej DN150 (odc. 1-2)
- gazociąg PEdn32, w rurze ochronnej DN100 którą należy wydłużyć min. 1,5m na każdą ze stron, poza projektowaną przebudowę drogi, przy
użyciu rury ochronnej dwudzielnej stalowej, dopuszczalnej do stosowania w gazownictwie (odc. 3-4),
- gazociąg PEdn40 w rurze ochronnej DN100 (odc. 5-6),
- gazociąg PEdn75 w rurze ochronnej DN100 (odc. 7-8)

  Projektuje się zabezpieczenie gazociągu PEdn32 (odc. 3-4) rurą osłonową dwudzielną DN125, dł. 11m, stosowaną do montażu na 
gazociągach. Końce rury osłonowej będą wyprowadzone na odl. min. 1,5m licząc prostopadle do projektowanej/istniejącej nawierzchni  i 
zabezpieczone manszetami.

 Wyżej wymienione gazociągi, są lub będą zabezpieczone rurami ochronnymi związku z powyższym nie jest konieczne spełnienie warunków 
w zakresie wykonania, w strefie kontrolnej (szer. 3m)  nad gazociągiem, podbudów bez dodatku cementu i nawierzchni z materiałów łatwo 
rozbieralnych.

   Rzędne projektowanej nawierzchni nad gazociągiem będą w poziomie nie niższym niż dotychczasowe rzędne terenu.
   Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej gazociągu będzie nie mniejsza niż:
- 1m od powierzchni jezdni i chodnika,
- nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnika,
- nie mniej niż 0,2m od górnej zewnętrznej ścianki projektowanej kanalizacji deszczowej
   Krawężniki i obrzeża będą usytuowane w odległości poziomej nie mniejszej niż 0,5m

Związku z powyższym nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.

   Kanalizacja nie będzie miała połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt.

    W miejscu istniejących gazociągów projektowana kanalizacja będzie wykonana z rur z tworzywa sztucznego.
    Roboty ziemne w obrębie sieci gazowej będą wykonywane ręcznie pod nadzorem właściciela sieci.

Całość robót w obrębie sieci gazowej będzie wykonywana zgodnie z dołączonymi do projektu warunkami i pod nadzorem właściciela sieci.

9. Wycinka drzew
Na przedmiotowym odcinku drogi nie przewiduje się wycinki istniejących drzew

10. Wielkość podstawowych robót
Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6cm -1 036 m2
zjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8cm -332 m2
zjazdy z betonu asfaltowego - 301+437=738 m2



chodnik_Stobierna_I_etap_2022.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022
(lic. 000582DE)
strona nr: 8

Przebudowa drogi gminnej nr 108807 w
Stobiernej z przystosowaniem do ruchu pieszego

na odcinku długości około 950m

poszerzenie jezdni - beton asfaltowy  371 m2
remont jezdni - beton asfaltowy 4 675 m2

11. Ochrona środowiska .
Projektowana przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika nie znajduje się na obszarach chronionych ustanowionych w trybie ustawy
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z póź, zm.), występowania cennych zbiorowisk roślinnych, a także siedlisk ptaków i 
zwierząt spełniających kryteria dyrektyw 79/409/EWG i 92/43/EWG, i zgłoszonych do objęcia ochroną w formie obszarów Sieci Natura 2000, 
oraz nie będzie miało wpływu, na jakość i zdolność do odtwarzania zasobów naturalnych.
Najbliżej położone obszary chronione to:
- rezerwat Bór nr rejestracyjny CRFOP PL.ZIPOP.1393.RP.1203
- obszar natura 2000 - obszar siedliskowy, Mrowle Łąki - kod PLH180043
Przebudowa drogi nie spowoduje zagrożeń dla środowiska, pogorszenia jego stanu, oraz wzrostu emisji pyłów do atmosfery powyżej 20%.
Do prac transportowych i montażowych stosowane będą maszyny i urządzenia sprawne technicznie.
Teren, na którym będzie zlokalizowane zaplecze budowy będzie odpowiednio zabezpieczony, aby zapobiec przedostawaniu się 
zanieczyszczeń (szczególnie substancji ropopochodnych) do środowiska gruntowo-wodnego.
Eliminowana będzie praca maszyn i urządzeń na biegu jałowym.
Prace budowlane będą prowadzone w godzinach dziennych.
Zabezpieczenie ścieków bytowych w przenośnych urządzeniach sanitarnych, które będą okresowo opróżniane przez specjalistyczną firmę i 
wywożone do najbliższej oczyszczalni ścieków.
Zlokalizowanie zaplecza budowy poza miejscem przepływającego cieku, bez narażania wód tego cieku na zanieczyszczenie stosowanymi 
materiałami budowlanymi
Zapewniony będzie odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, powstałych w okresie prowadzenia prac budowlanych, przez uprawnionego 
odbiorcę.
Nadmiar mas ziemnych uzyskanych w wyniku prowadzonych robót ziemnych zostaną wywiezione na składowisko odpadów.
W trakcie realizacji inwestycji wykonawca będzie korzystał z własnych materiałów budowlanych tj. kruszywo, beton cementowy, kostka 
brukowa, rury kanalizacyjne, posiadające odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
Do wykonywania zadania nie będzie używana woda, paliwa oraz inne materiały i surowce poza materiałami niezbędnymi do wykonania 
planowanej inwestycji .
W fazie budowy nie będą powstawały odpady niebezpieczne. Odpady w trakcie budowy zostaną prawidłowo zagospodarowane zgodnie z 
wytycznymi związanymi z gospodarką odpadami.
Planowana inwestycja nie będzie utrudniać dostępu do drogi publicznej właścicielom sąsiednich działek i nie pozbawi ich możliwości 
korzystania z mediów.
Inwestycja nie spowoduje zwiększenia hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczenia powietrza, wody lub 
gleby.

14. Uwagi
- Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem 
pracownika użytkownika sieci.
Lokalizacja urządzeń obcych jest naniesiona na mapie zasadniczej.
Przed przystąpieniem do robót na określonym odcinku należy:
- ustalić wstępne położenie: przewodów na podstawie planów syt.-wys. oraz wykonania próbnych wykopów,
- ustalić faktyczne usytuowanie i głębokość posadowienia istniejącej infrastruktury podziemnej poprzez ich ręczne odkopanie z zachowaniem
środków ostrożności odpowiednio do danego rodzaju przewodu
- wystąpić do zainteresowanych stron z informacją o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakończeniu oraz wykonywać roboty pod 
nadzorem zainteresowanych stron.
- Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.
- Roboty realizować zgodnie z warunkami technicznymi.
- Wszelkie użyte materiały powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne.
- Materiały rozbiórkowe należy zutylizować. Wykonawca robót przedstawi kartę utylizacji materiałów z rozbiórki.
-  Po wykonaniu robót budowlanych wykonać powykonawczą inwentaryzacje .
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa drogi gminnej nr 108807 w Stobiernej z przystosowaniem do ruchu 
pieszego na odcinku długości około 950m

1 Element STWiOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze.

1.1 KNNR 1/111/1 STWiOR: D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą przyjętą do 
zasobu PODGIK

Wyliczenie ilości robót:

od km 1+230 do km 2,165-1,230

2+165 0,935000

RAZEM: 0,935000 km 0,94

1.2 KNNR 1/101/3 STWiOR: D-01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 26-35 cm szt 7

1.3 KNNR 1/101/7 STWiOR: D-01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 66-75 cm szt 7

1.4 CJ 11/2001/10 STWiOR: D-01.02.04
Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

wpusty 17*2 34,000000

przepusty 2*2*4,0 16,000000

gazociąg (3-4) 2*4,0 8,000000

na zjeździe 1+515 str. 30

lewa - pod krawężnik 30,000000

RAZEM: 88,000000 m 88

1.5 KNNR 6/801/6 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu, mechanicznie -  wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

tabela zjazdów 107 107,000000

RAZEM: 107,000000 m2 107,0

1.6 KNNR 6/801/8 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, mechanicznie -  wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

tabela zjazdów 25 25,000000

wpusty uliczne 17*2 34,000000

przepusty 2*3,0*4,0 24,000000

gazociąg (3-4) 2*1,5*4,0 12,000000

RAZEM: 95,000000 m2 95,0

1.7 KNNR 6/502/3 
(1)

STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni zjazdów, z kostki brukowej - przez analogię,  wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

tabela zjazdów 132 132,000000

RAZEM: 132,000000 m2 132

1.8 KNNR 6/801/2 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie podbudowy, z kruszywa,  mechanicznie -  wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

wpusty 17*2 34,000000

przepusty 2*3,0*4,5 27,000000

gazociąg (3-4) 2*1,5*4,0 12,000000

zjazdy - tab. zjazdów 152 152,000000

RAZEM: 225,000000 m2 225,0

1.9 KNNR 6/605/6 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie przepusty rurowe - wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

tab. zjazdów 242 242,000000

istn. przepusty f800 16 16,000000

RAZEM: 258,000000 m 258,0
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Jm
<-JEDN->
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1.10 KNR 404/303/5 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie ścianek czołowych - przez analogię, wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

tab. zjazdów 29 29,000000

istn. przepusty f800 10 10,000000

RAZEM: 39,000000 m3 39

1.11 KNR 404/1103/1 STWiOR: D-01.02.04
Wywiezienie materiałów rozbiórkowych - wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

1,2*(107*0,12+95*0,1+225*0,15+258*0,25+39) 191,508000

RAZEM: 191,508000 m3 191,5

1.12 KNNR 5/705/1 STWiOR: D-01.03.02
rury ochronne dwudzielne F110

Wyliczenie ilości robót:

na istn. sieci 4+5

energetycznej 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,0

1.13 KNNR 5/705/3 STWiOR: D-01.03.06
Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych stalowych systemowych fi 125˙mm dopuszczalnych do stosowania
w gazownictwie m 11

2 Element STWiOR: D-02.00.00
Roboty ziemne

2.1 KNNR 6/1301/5 STWiOR: D-02.01.01.00
Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10˙cm, wraz z utylizacją 
ścinki-analogia

Wyliczenie ilości robót:

pobocze - str. lewa (2165-1230-(30*5,0))*0,75 588,750000

RAZEM: 588,750000 m2 588,8

2.2 KNNR 6/1302/2 STWiOR: D-02.01.01.00
Oczyszczanie rowów z namułu,  z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20˙cm wraz z utylizacją 
urobku -analogia

Wyliczenie ilości robót:

rów - str. lewa 280 280,000000

RAZEM: 280,000000 m 280,0

2.3 KNNR 1/202/6 STWiOR: D-02.01.01.00
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi i utylizacją, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

tab. robót ziemnych 0,95*1762

kol.9-95% 1 673,900000

dodatkowy grunt na 0,5*242

zjazdach 121,000000

wpusty-85% 0,85*17*1,0*2,0*2,0 57,800000

przykanaliki f200-85% 0,85*1,0*(12*1,5+7+3*1,5+3) 27,625000

studnie-85% 0,85*4*24 81,600000

przepusty 2*50 100,000000

zjazdy z B-A. - str. 0,90*0,15*(1,1*(437+25))

lewa-90% 68,607000

gazociąg (3-4)-50% 0,5*1,5*11*0,8 6,600000

RAZEM: 2 137,132000 m3 2 137

2.4 KNNR 1/301/2 
(1)

STWiOR: D-02.01.01.00
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem wraz z utylizacją, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

tab. robót ziemnych 0,05*1762

kol.9-5% 88,100000

wpusty-15% 0,15*17*1,0*2,0*2,0 10,200000

przykanaliki f200-15% 0,15*1,0*(12*1,5+7+3*1,5+3) 4,875000

studnie-15% 0,15*4*24 14,400000

zjazdy z B-A. - str. 0,10*0,15*(1,1*(437+25))

lewa-10% 7,623000

gazociąg (3-4)-50% 0,5*1,5*11*0,8 6,600000

RAZEM: 131,798000 m3 132
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2.5 KNR 201/202/1 STWiOR: D-02.01.01.00; D-02.03.01
dostarczenie  gruntu budowlanego kat.II (grunt niespoisty, sypki)

Wyliczenie ilości robót:

tab. robót ziemnych 1,05*1306

kol.10- 105% 1 371,300000

wpusty 0,85*17*1,0*2,0*2,0 57,800000

przykanaliki 12*1,5+7+3*1,5+3 32,500000

studnie 4*24 96,000000

przepusty 50 50,000000

gazociąg (3-4) 1,5*11*0,8 13,200000

przepusty na zjazdach - 0,40*58

str. lewa 23,200000

RAZEM: 1 644,000000 m3 1 644

2.6 KNNR 1/311/1 STWiOR: D-02.03.01
Ręczne formowanie nasypów, ziemia dostarczona samochodami samowyładowczymi, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

1644*0,10 164,400000

RAZEM: 164,400000 m3 164

2.7 KNNR 1/214/6 
(1)

STWiOR: D-02.03.01
mechaniczne formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem, grunt z dowozu,kategoria gruntu I-II- przez 
analogię

Wyliczenie ilości robót:

1644*0,90 1 479,600000

RAZEM: 1 479,600000 m3 1 480

2.8 KNNR 1/503/5 STWiOR: D-02.03.01
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypów, kategoria gruntu I-III m2 980

3 Element STWiOR: D-03.00.00
Odwodnienie korpusu drogowego

3.1 KNR 233/601/3 
(1)

STWiOR: D-03.01.01
Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi 100 cm

Wyliczenie ilości robót:

przepust w km 1+900 8 8,000000

przepust w km 2+145,5 8 8,000000

RAZEM: 16,000000 m 16

3.2 KNR 233/606/1 
(1)

STWiOR: D-03.01.01
Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty rurowe

Wyliczenie ilości robót:

przepust w km 1+900 (1,05+1,52)*6+1,12*2,45+3,04*0,2+1,2*1,6*0,67 20,058400

przepust w km 2+145,5 1,05*6 6,300000

wlot WL7 1,05*6 6,300000

RAZEM: 32,658400 m3 32,7

3.3 KNNR 4/1413/3 
(1)

STWiOR: D-03.02.01
regulacja pionowa studni wraz z wymianą włazu na typ ciężki+ pierścień odciążający

Wyliczenie ilości robót:

studnie kanalizacji 11

sanitarnej 11,000000

montaż włazu na studni 1

S17 1,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12

3.4 KNNR 4/1413/1 
(1)

STWiOR: D-03.02.01
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm szt 18

3.5 KNNR 4/1413/3 
(1)

STWiOR: D-03.02.01
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm

Wyliczenie ilości robót:

S11, S14, S21 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

3.6 KNNR 4/1413/5 
(1)

STWiOR: D-03.02.01
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1500˙mm, głębokość 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

S22, S23 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

3.7 KNNR 4/1424/2 STWiOR: D-03.02.01
Studzienki ściekowe uliczne, Fi 500 mm, z prefabrykowanym osadnikiem, bez syfonu, z pierścieniem 
odciążającym, wpust żeliwny BOCZNY kl. D400 szt 17
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3.8 KNNR 4/1411/2 STWiOR: D-03.02.01
Podłoża pod kanały z piasku- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

f300 0,15*0,4*(495+153,6+21+9) 40,716000

f400 0,15*0,5*(170+4+4+35,5+4) 16,312500

RAZEM: 57,028500 m3 57,0

3.9 KNNR 4/1412/2 STWiOR: D-03.02.01
Podłoża pod kanały fi1000 z chudego betonu

Wyliczenie ilości robót:

f1000 0,2*1,0*58 11,600000

RAZEM: 11,600000 m3 11,6

3.10 KNNR 4/1308/3 STWiOR: D-03.02.01
Kanały z rur typu PVC SN8 SDR 34  łączone na wcisk, Fi 200 mm - przykanaliki

Wyliczenie ilości robót:

12*1,5+7+3*1,5+3 32,500000

RAZEM: 32,500000 m 33

3.11 KNNR 4/1308/5 STWiOR: D-03.02.01
Kanały z rur PEHD, Fi 300 mm SN8- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

495+153,6+21+9 678,600000

RAZEM: 678,600000 m 678,6

3.12 KNNR 4/1308/6 STWiOR: D-03.02.01
Kanały z rur PEHD, Fi 400 mm SN8- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

(170+4+4)+(35,5+4) 217,500000

RAZEM: 217,500000 m 218

3.13 KNNR 4/1312/7 
(1)

STWiOR: D-03.02.01
Kanały z rur żelbetowych typu WIPRO łączonych na uszczelkę gumową, Fi 1000 mm, bez możliwości 
rozwiezienia rur na skraj wykopu

Wyliczenie ilości robót:

55+3 58,000000

RAZEM: 58,000000 m 58

3.14 KNNR 6/602/3 STWiOR: D-03.02.01
Obudowy wylotów/wlotów  kolektorów, wylot z betonu

Wyliczenie ilości robót:

WL: 1, 8 2 2,000000

WL: 4. 5, 6 3 3,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5

4 Element STWiOR: D-04.00.00
Podbudowy

4.1 KNNR 6/103/1 STWiOR: D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, 
kategoria gruntu II-IV

Wyliczenie ilości robót:

chodnik minus zjazdy w 1,5*930-(263,3+8*(1,5*8))

ciagu chodnika- strona

prawa 1 035,700000

zjazdy z kostki bruk. - tab. 263,3+(68,5-39)

zjazdów- strona prawa 292,800000

zjazdy z B-A. - tab. 301*1,1

zjazdów-KR1 331,100000

zjazdy z kruszywa. - tab. 55*1,05

zjazdów 57,750000

wpusty 17*2 34,000000

poszerzenie jezdni (1315+936*0,45)+(25+76*0,65)+(20+35*0,65) 1 853,350000

przepust pod drogą 3,0*6,0*2 36,000000

gazociąg (3-4) 1,5*6,0 9,000000

zjazdy z B-A. - str. lewa 1,1*437 480,700000

RAZEM: 4 130,400000 m2 4 130,4

4.2 KNNR 6/1005/6 STWiOR: D-04.03.01
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia (2165-1230)*5,0 4 675,000000

RAZEM: 4 675,000000 m2 4 675,0
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4.3 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D-04.03.01
Skropienie nawierzchni emulsją

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 2*(2165-1230)*5,0 9 350,000000

zjazdy z B-A. - tab. 301*2

zjazdów-KR1 602,000000

zjazdy z B-A. - str. lewa 2*437 874,000000

RAZEM: 10 826,000000 m2 10 826,0

4.4 KNNR 6/106/2 
(1)

STWiOR: D-04.02.02
w. mrozoochronna z pospółki, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy z kruszywa. - tab. 55*1,05

zjazdów 57,750000

RAZEM: 57,750000 m2 57,8

4.5 KNNR 6/109/3 STWiOR: D-04.05.01k
w. mrozoochronna z mieszanki związanej cementem  C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zagęszczeniu 
22cm-przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy z B-A. - tab. 301*1,1

zjazdów-KR1 331,100000

wpusty 17*2 34,000000

poszerzenie jezdni (1315+936*0,45)+(25+76*0,65)+(20+35*0,65) 1 853,350000

przepust pod drogą 3,0*6,0*2 36,000000

gazociąg (3-4) 1,5*6 9,000000

RAZEM: 2 263,450000 m2 2 263,5

4.6 KNNR 6/111/1 
(1)

STWiOR: D-04.05.01k
w. mrozoochronna z mieszanki związanej cementem  C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zagęszczeniu 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

chodnik minus zjazdy w 1,5*930-(263,3+8*(1,5*8))

ciagu chodnika- strona

prawa 1 035,700000

RAZEM: 1 035,700000 m2 1 035,7

4.7 KNNR 6/111/2 
(1)

STWiOR: D-04.05.01k
w. mrozoochronna z mieszanki związanej cementem  C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zagęszczeniu 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy z kostki bruk. - tab. 263,3+(68,5-39)

zjazdów- strona prawa 292,800000

zjazdy z B-A. - str. lewa 1,1*437 480,700000

RAZEM: 773,500000 m2 773,5

4.8 KNNR 6/113/5 STWiOR: D-04.04.02
Pobocze jezdni, str. lewa, z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(2165-1230-(30*5,0))*0,75 588,750000

RAZEM: 588,750000 m2 588,8

4.9 KNNR 6/113/6 STWiOR: D-04.04.02
w. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/32, warstwa po zagęszczeniu 15cm 
-stabilizacja mechaniczna

Wyliczenie ilości robót:

chodnik minus zjazdy w 1,5*930-(263,3+8*(1,5*8))

ciagu chodnika- strona

prawa 1 035,700000

zjazdy z kruszywa. - tab. 55

zjazdów 55,000000

RAZEM: 1 090,700000 m2 1 090,7
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4.10 KNNR 6/113/2 STWiOR: D-04.04.02
w. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/63, warstwa po zagęszczeniu 20cm  
-stabilizacja mechaniczna

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy z kostki bruk. - tab. 263,3+(68,5-39)

zjazdów- strona prawa 292,800000

zjazdy z B-A. - tab. 301*1,05

zjazdów-KR1 316,050000

wpusty 2*17 34,000000

poszerzenie jezdni 1315+(25+76*0,29)+(20+35*0,29) 1 392,190000

przepust pod drogą 3,0*5,6*2 33,600000

gazociąg (3-4) 1,5*6,0 9,000000

zjazdy z B-A. - str. lewa 1,03*437 450,110000

RAZEM: 2 527,750000 m2 2 527,8

5 Element STWiOR: D-05.00.00
Nawierzchnia

5.1 CJ 11/2006/2 STWiOR: D-05.03.11
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z wbudowaniem w podbudowę pod chodnikiem, 
głębokość frezowania śr. 2cm

Wyliczenie ilości robót:

(2165-1230)*4,0 3 740,000000

RAZEM: 3 740,000000 m2 3 740,0

5.2 KNNR 6/108/2 
(1)

STWiOR: D-05.03.05e
Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 0,015*(2165-1230)*5,0*2,5 175,312500

RAZEM: 175,312500 t 175,3

5.3 KNNR 6/308/1 
(1)

STWiOR: D-05.03.05e
warstwa wiążąca, beton asfaltowy, grubość po zagęszczeniu 4 cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy z B-A. - str. lewa 1,01*437 441,370000

RAZEM: 441,370000 m2 441,4

5.4 KNNR 6/308/2 
(1)

STWiOR: D-05.03.05e
warstwa wiążąca, beton asfaltowy, grubość po zagęszczeniu 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy z B-A. - tab. 301*1,01

zjazdów-KR1 304,010000

jezdnia (2165-1230)*5,0 4 675,000000

przepust pod drogą 3,0*5,05*2 30,300000

RAZEM: 5 009,310000 m2 5 009,3

5.5 KNNR 6/309/2 
(2)

STWiOR: D-05.03.05b
Nawierzchnie z BA grubość po zagęszczeniu 4 cm

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia (2165-1230)*5,0 4 675,000000

zjazdy z B-A. - tab. 301

zjazdów-KR1 301,000000

zjazdy z B-A. - str. lewa 437 437,000000

RAZEM: 5 413,000000 m2 5 413,0

6 Element STWiOR: D-06.00.00
Roboty wykończeniowe

6.1 KNKRB 1/421/3 STWiOR: D-06.01.01.66
Umocnienie skarp płytami bet. ażurowymi wraz z zahumusowaniem otworów

Wyliczenie ilości robót:

wylot WL1 5*(0,4+0,4+0,4) 6,000000

wlot WL: 4. 5, 6, 8 4*(0,4+0,4+0,4) 4,800000

WL7 5*(1,2+0,6+1,2) 15,000000

wylot przepustu w km 2*(1,2+0,6+1,2)

2+145,5 (WL3) 6,000000

umocnienie skarpy poza 0,6*196

chodnikiem 117,600000

RAZEM: 149,400000 m2 149,4
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Przebudowa drogi gminnej nr 108807 w
Stobiernej z przystosowaniem do ruchu pieszego

na odcinku długości około 950m

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

6.2 KNNR 1/514/1 STWiOR: D-06.01.01.66
Umocnienie skarp i dna wylotu przepustu pod koroną drogi- płyty żelbetowe typu JOMB wraz z 
wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem z obsianiem trawą;

Wyliczenie ilości robót:

wylot i wlot przepustu w 2*5*(1,2+0,6+1,2)

km 1+900 (WL2) 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30,0

6.3 KNR 231/1404/1 STWiOR: D-06.02.01
Oczyszczanie przepustów z namułu wraz z utylizacją urobku -analogia

Wyliczenie ilości robót:

przepusty pod zjazdami - 90-58

str. lewa 32,000000

RAZEM: 32,000000 m 32

6.4 KNNR 6/605/6 STWiOR: D-06.02.01
Przepusty rurowe pod zjazdami, rury Fi 40 cm z PEHD- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

tab. zjazdów 58 58,000000

RAZEM: 58,000000 m 58

6.5 KNNR 6/605/3 STWiOR: D-06.02.01
Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

tab. zjazdów 18 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18

7 Element STWiOR: D-07.00.00
Oznakowanie i el. bezpieczeństwa ruchu drogowego

7.1 KNNR 6/702/1 
(2)

STWiOR: D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙70˙mm szt 4

7.2 KNNR 6/702/1 
(2)

STWiOR: D-07.02.01
demontaż znaków drogowych z odwiezieniem w m. wskazane przez Inwestora szt 3

7.3 KNNR 6/702/5 STWiOR: D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne szt 8

7.4 STWiOR: D-07.02.01
kalk. indywid. próg zwalniający - 5m- typ U-16d m 5

7.5 KNNR 6/703/1 STWiOR: D-07.05.01
Bariery ochronne stalowe, jednostronne, typ N2W3A

Wyliczenie ilości robót:

przepust w km 1+900 (8+12+8)+2*8 44,000000

przepust w km 2+145,5 4+4+4 12,000000

RAZEM: 56,000000 m 56

7.6 KNNR 6/703/3 STWiOR: D-07.05.01
Bariery ochronne stalowe, jednostronne, typ N2W3 A (z poręczą)

Wyliczenie ilości robót:

przepust w km 1+900 6 6,000000

wlot WL7 6 6,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,0

7.7 STWiOR: D-07.06.02
kalk. indywid. regulacja bram zjazdów indywidualnych - 5m mb 40

8 Element STWiOR: D-08.00.00
Elementy ulic

8.1 KNNR 6/403/3 STWiOR: D-08.01.01
Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe  15x30 cm, ława z C12/15 gr.15cm, podsypka 
cementowo-piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

krawędź jezdni 936 936,000000

zjazdy 134 134,000000

RAZEM: 1 070,000000 m 1 070

8.2 KNNR 6/502/2 
(2)

STWiOR: D-08.02.02
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostka kolorowa

Wyliczenie ilości robót:

chodnik minus zjazdy w 1,5*930-(263,3+8*(1,5*8))

ciagu chodnika- - strona

prawa 1 035,700000

RAZEM: 1 035,700000 m2 1 035,7
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Przebudowa drogi gminnej nr 108807 w
Stobiernej z przystosowaniem do ruchu pieszego
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

8.3 KNNR 6/502/3 
(2)

STWiOR: D-08.02.02
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostka kolorowa

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy z kostki bruk. - tab. 263,3+(68,5-39)

zjazdów- strona prawa 292,800000

zjazdy z kostki bruk. - tab. 39

zjazdów- strona lewa na

zjeździe 1+515 39,000000

RAZEM: 331,800000 m2 331,8

8.4 KNNR 6/502/3 
(2)

STWiOR: D-08.02.02
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostkaz rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

tab. zjazdów 61 61,000000

RAZEM: 61,000000 m2 61,0

8.5 KNNR 6/404/5 STWiOR: D-08.03.01.12
Obrzeża betonowe, 30x8 cm

Wyliczenie ilości robót:

940 940,000000

na zjazdach po str. lewej 24 24,000000

RAZEM: 964,000000 m 964

8.6 KNKRB 6/401/4 
(1)

STWiOR: D-08.01.01
Ławy  z mieszanki betonowej C12/15 B-15

Wyliczenie ilości robót:

pod obrzeża- ława 0,04*(964-174)

gr.10cm 31,600000

pod obrzeża- ława 0,07*174

gr.15cm-tab. zjazdów 12,180000

pod płytę ażurową - 0,15*0,20*196

umocnienie skarpy nasypu 5,880000

pod korytko bet. 0,1*0,4*31 1,240000

RAZEM: 50,900000 m3 50,90

8.7 KNNR 6/606/4 STWiOR: D-08.05.01
umocnienie rowu korytkiem betonowym  wys.26cm- przez analogię m 31

8.8 KNNR 1/507/1 STWiOR: D-09.01.01
Humusowanie,pas zieleni, humus z odzysku grubości 5 cm, w tym powierzchnia umocniona ażurem m2 2 150


