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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05.L.10/11Pakiet: 05.L.10/11

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Węglówka 04-11-2-10-10    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 116 CP-W

Węglówka 04-11-2-10-11    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 116 CP-W

Węglówka 04-11-2-10-13    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,20 116 CP-W

Węglówka 04-11-2-10-17    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 116 CP-W

Węglówka 04-11-2-10-76    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,00 116 CP-W

Odrzykoń 04-11-2-11-104   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  6,00 116 CP-W

Odrzykoń 04-11-2-11-96    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 116 CP-W

CW
Węglówka 04-11-2-10-10    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,50 112 CW-W

Węglówka 04-11-2-10-11    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,50 112 CW-W

H-POZ

Węglówka 04-11-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  7,00 385 GODZ PILA

Węglówka 04-11-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 385 GODZ PILA

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

MA-PORZ

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,90  11 PORZ>100

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  20,00  28 PORZ MECH

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  30,00 149 PORZ-STOS

Odrzykoń 04-11-2-11-100   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,20  11 PORZ>100

Odrzykoń 04-11-2-11-100   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  15,00  28 PORZ MECH

Odrzykoń 04-11-2-11-100   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  20,00 149 PORZ-STOS

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,15  11 PORZ>100

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  5,00  28 PORZ MECH

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  15,00 149 PORZ-STOS

ODN-ZŁOŻ

Węglówka 04-11-2-10-26    -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Węglówka 04-11-2-10-26    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,00 103 DOW-SADZ

Węglówka 04-11-2-10-26    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Węglówka 04-11-2-10-26    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Węglówka 04-11-2-10-26    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  17,70  97 SAD-BRYŁ

Węglówka 04-11-2-10-26    -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  0,30  94 SADZ 1R

Węglówka 04-11-2-10-26    -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  18,00  51 WYK-TAL40

Węglówka 04-11-2-10-26    -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

Węglówka 04-11-2-10-26    -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  35,40 103 DOW-SADZ

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  2,90  97 SAD-BRYŁ

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,10  95 SADZ WIEL

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,00  51 WYK-TAL40

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -h   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  5,80 103 DOW-SADZ

PBD-ODNRB

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  1,10  97 SAD-BRYŁ

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,10  95 SADZ WIEL

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,20  51 WYK-TAL40

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,20 103 DOW-SADZ

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

PIEL

Węglówka 04-11-2-10-12    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,20 108 KOSZ UB

Węglówka 04-11-2-10-20    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,60 108 KOSZ UB

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,40 108 KOSZ UB

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  12,10 109 KOSZ UC
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Węglówka 04-11-2-10-26    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,00 108 KOSZ UB

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,00 108 KOSZ UB

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,40 109 KOSZ UC

Odrzykoń 04-11-2-11-98    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,50 109 KOSZ UC

Odrzykoń 04-11-2-11-99    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,80 108 KOSZ UB

Odrzykoń 04-11-2-11-99    -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,00 109 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZN

Węglówka 04-11-2-10-26    -d   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  3,00 140 GRODZ-SG

Węglówka 04-11-2-10-26    -d   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  2,80 140 GRODZ-SG

Węglówka 04-11-2-10-26    -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  95,00 144 WYK-SLUPI

O-GRODZS

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 388 GODZ RH23

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  3,00 144 WYK-SLUPI

O-SMIECI

Węglówka 04-11-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Węglówka 04-11-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Węglówka 04-11-2-10-10    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-10    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-12    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-12    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-12    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-12    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,60 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-12    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-12    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-12    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-12    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-13    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-13    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-13    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-13    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,90 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-174   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-174   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-17    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-17    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-20    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-20    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,60 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-23    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-23    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-23    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-23    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  5,50 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-26    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-26    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-26    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-26    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,50 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-72    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-72    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-72    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL
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Węglówka 04-11-2-10-72    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-76    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-76    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-8     -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-8     -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-92    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-92    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-80    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-80    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-89    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-89    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,95 117 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-96    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-96    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-96    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-96    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-98    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-98    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,45 117 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-99    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-99    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,35 117 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-99    -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-99    -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,95 117 ZAB-REPEL

O-ZWUPRP

Węglówka 04-11-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Węglówka 04-11-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Węglówka 04-11-2-10-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,50 160 US PDRZ U

OCHRPR
OP-BUDKIS

Węglówka 04-11-2-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  15,00 157 CZYSZ-BUD

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  8,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  974,00   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  974,00   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-76    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  426,00   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-76    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  426,00   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-8     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 860,00   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-8     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 860,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-100   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  232,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-100   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  232,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-88    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  717,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-88    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  717,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-88    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  173,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-88    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  173,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00   1 CWD-P

POZ-P

Węglówka 04-11-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  60,00 389 GODZ MH8

Węglówka 04-11-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  60,00 385 GODZ PILA

Węglówka 04-11-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 389 GODZ MH8

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 385 GODZ PILA

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

PR

Węglówka 04-11-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   1 CWD-P

PTP Węglówka 04-11-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   1 CWD-P

3/7



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05.L.10/11

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

PTP

Węglówka 04-11-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   1 CWD-P

PTW

Węglówka 04-11-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   1 CWD-P

TPN

Węglówka 04-11-2-10-174   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  478,00   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-174   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  478,00   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-24    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  685,00   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-24    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  685,00   1 CWD-P

TPP

Węglówka 04-11-2-10-78    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  586,00   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-78    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  586,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-100   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  274,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-100   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  274,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-103   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-103   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-103   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-103   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-130   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-130   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-130   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-130   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-80    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-80    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-81    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  274,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-81    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  274,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-81    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  253,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-81    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  253,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-81    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-81    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-81    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-81    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-83    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-83    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-85    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  775,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-85    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  775,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-91    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  151,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-91    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  151,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  329,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  329,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-96    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  174,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-96    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  174,00   1 CWD-P

ZS

Węglówka 04-11-2-10-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  3 000,00   7 REM SZLZR

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 500,00   7 REM SZLZR

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  50,00  10 WYK-DYL
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