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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01.L.01/02Pakiet: 01.L.01/02
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Inwentarz
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Kod
czynności
do wyceny
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Kod
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HOD

CP

Bierówka 04-11-1-01-59    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,70 116 CP-W

Bieździedza 04-11-1-02-20    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  6,01 116 CP-W

Bieździedza 04-11-1-02-71    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 116 CP-W

Bieździedza 04-11-1-02-74    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,03 116 CP-W

Bieździedza 04-11-1-02-76    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 116 CP-W

Bieździedza 04-11-1-02-77    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  6,25 116 CP-W

Bieździedza 04-11-1-02-90    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  5,00 116 CP-W

H-POZ

Bierówka 04-11-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  7,00 385 GODZ PILA

Bierówka 04-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Bieździedza 04-11-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  7,00 385 GODZ PILA

Bieździedza 04-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

MA-PORZ

Bierówka 04-11-1-01-30    -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,05  11 PORZ>100

Bierówka 04-11-1-01-30    -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  150,00  28 PORZ MECH

Bierówka 04-11-1-01-30    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  200,00 149 PORZ-STOS

ODN-LUK

Bieździedza 04-11-1-02-23    -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Bieździedza 04-11-1-02-23    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Bieździedza 04-11-1-02-23    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Bieździedza 04-11-1-02-23    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

Bieździedza 04-11-1-02-23    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  1,10  97 SAD-BRYŁ

Bieździedza 04-11-1-02-23    -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

Bieździedza 04-11-1-02-23    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,20  51 WYK-TAL40

Bieździedza 04-11-1-02-23    -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Bieździedza 04-11-1-02-23    -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,20 103 DOW-SADZ

Bieździedza 04-11-1-02-24    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Bieździedza 04-11-1-02-24    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,96 103 DOW-SADZ

Bieździedza 04-11-1-02-24    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Bieździedza 04-11-1-02-24    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Bieździedza 04-11-1-02-24    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  3,86  97 SAD-BRYŁ

Bieździedza 04-11-1-02-24    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,10  95 SADZ WIEL

Bieździedza 04-11-1-02-24    -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,96  51 WYK-TAL40

Bieździedza 04-11-1-02-24    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Bieździedza 04-11-1-02-24    -d   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  7,72 103 DOW-SADZ

Bieździedza 04-11-1-02-25    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,96 103 DOW-SADZ

Bieździedza 04-11-1-02-25    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Bieździedza 04-11-1-02-25    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Bieździedza 04-11-1-02-25    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  3,96  97 SAD-BRYŁ

Bieździedza 04-11-1-02-25    -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,96  51 WYK-TAL40

Bieździedza 04-11-1-02-25    -f   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  7,92 103 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Bierówka 04-11-1-01-30    -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,15 103 DOW-SADZ

Bierówka 04-11-1-01-30    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,60 103 DOW-SADZ

Bierówka 04-11-1-01-30    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Bierówka 04-11-1-01-30    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Bierówka 04-11-1-01-30    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  3,45  97 SAD-BRYŁ

Bierówka 04-11-1-01-30    -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  0,15  94 SADZ 1R

Bierówka 04-11-1-01-30    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,60  51 WYK-TAL40

Bierówka 04-11-1-01-30    -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Bierówka 04-11-1-01-30    -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,90 103 DOW-SADZ

PIEL

Bierówka 04-11-1-01-30    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,60 108 KOSZ UB

Bierówka 04-11-1-01-36    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Bierówka 04-11-1-01-38    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,90 107 KOSZ UA

Bierówka 04-11-1-01-49    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  4,90 107 KOSZ UA

Bieździedza 04-11-1-02-23    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB
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Bieździedza 04-11-1-02-24    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,66 107 KOSZ UA

Bieździedza 04-11-1-02-25    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,66 107 KOSZ UA

Bieździedza 04-11-1-02-71    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  4,00 109 KOSZ UC

Bieździedza 04-11-1-02-71    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  5,00 108 KOSZ UB

Bieździedza 04-11-1-02-87    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,20 108 KOSZ UB

OCHRL

O-GRODZN

Bierówka 04-11-1-01-30    -b   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  3,00 140 GRODZ-SG

Bierówka 04-11-1-01-30    -b   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  3,65 140 GRODZ-SG

Bierówka 04-11-1-01-30    -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  115,00 144 WYK-SLUPI

O-GRODZS

Bieździedza 04-11-1-02-67    -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Bieździedza 04-11-1-02-67    -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388 GODZ RH23

Bieździedza 04-11-1-02-67    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  5,00 146 K GRODZEŃ

Bieździedza 04-11-1-02-67    -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  5,00 144 WYK-SLUPI

O-SMIECI

Bierówka 04-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Bierówka 04-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

Bieździedza 04-11-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Bieździedza 04-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Bierówka 04-11-1-01-36    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Bierówka 04-11-1-01-36    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,95 117 ZAB-REPEL

Bierówka 04-11-1-01-38    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Bierówka 04-11-1-01-38    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,85 117 ZAB-REPEL

Bierówka 04-11-1-01-39    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Bierówka 04-11-1-01-39    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,55 117 ZAB-REPEL

Bierówka 04-11-1-01-45    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Bierówka 04-11-1-01-45    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 117 ZAB-REPEL

Bierówka 04-11-1-01-46    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Bierówka 04-11-1-01-46    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Bierówka 04-11-1-01-49    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Bierówka 04-11-1-01-49    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,80 117 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-23    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-23    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-24    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-24    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,66 117 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-25    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-25    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,66 117 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-62    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-62    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-67    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-67    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-67    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-67    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 117 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-67    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-67    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,15 117 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-71    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-71    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,97 117 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-71    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-71    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  6,80 117 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-72    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-72    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,18 117 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-72    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-72    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,25 117 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-73    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-73    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  4,50 117 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-73    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

2/6



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01.L.01/02

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL
O-ZGRYZC Bieździedza 04-11-1-02-73    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,10 117 ZAB-REPEL

OCHRPR
OP-BUDKIS Bierówka 04-11-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  16,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

Bierówka 04-11-1-01-30    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 680,00   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-30    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 680,00   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-45    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  438,00   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-45    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  438,00   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-73    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  580,00   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-73    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  580,00   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-75    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  159,00   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-75    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  159,00   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-88    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 199,00   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-88    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 199,00   1 CWD-P

IVDU
Bieździedza 04-11-1-02-72    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 355,00   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-72    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 355,00   1 CWD-P

POZ-P

Bierówka 04-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  17,00 389 GODZ MH8

Bierówka 04-11-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 385 GODZ PILA

Bierówka 04-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Bieździedza 04-11-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Bieździedza 04-11-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  35,00 385 GODZ PILA

Bieździedza 04-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

PR

Bierówka 04-11-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   1 CWD-P

PTP

Bierówka 04-11-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   1 CWD-P

PTW

Bierówka 04-11-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   1 CWD-P

TPP

Bierówka 04-11-1-01-36    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  561,00   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-36    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  561,00   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-36    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-36    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-45    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  695,00   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-45    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  695,00   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-56    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-56    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-63    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-63    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-71    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-71    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-76    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  182,00   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-76    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  182,00   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-86    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  336,00   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-86    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  336,00   1 CWD-P

ZS
Bierówka 04-11-1-01-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 500,00   7 REM SZLZR

Bieździedza 04-11-1-02-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 500,00   7 REM SZLZR
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:
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