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UWAGI:
1. O wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu powiadomi¢ mieszkaficéw z min. 7-dniowym

wyprzedzeniem.
2. Prace wykonywa¢ etapami. Diugo$¢ odcinkéw w poszczegdlnych etapach dostpspwac do

warunkow terenowych.
3. Oznakowanie pionowe i zapory drogowe przenosié¢ wraz z postepem prac.

4. Ustawienie oznakowania pionowego i zapdr drogowych dopasowa¢ do istniejacych warunkéw
w terenie.
5. Znaki ostrzegawcze ustawi¢ w odlegtosci min. 50 m na terenie zabudowanym przed

poczatkiem odcinka, na ktérym wykonywane beda prace.
6. W miejscach, gdzie widoczno$¢ begdzie ograniczona zaleca sig skrocenie odcinkéw roboczych

oraz wprowadzenie recznego kierowania ruchem, poprzez wyznaczenie dwoch przeszkolonych
pracownikéw ubranych w kamizelki odblaskowe z napisem "kierowanie ruchem".

7. Nalezy zapewni¢ bezpieczne przejécie dla pieszych (w tym dojscie i dojazd do poses;ji).

8. Po zakonczeniu dnia pracy zapewni¢ dojscie i dojazd do posesji.

MIASTO | GMINA BIERUTOW

Inwestor

56-420Bierutow, ul. Stanistawa Moniuszki 12
Jechosca KEZM-BUD
projeklowa 51-122 Wroctaw, ul. Roberta Kocha 11a

Remont drogi gminnej wewnetrznej
w miejscowosci Zbytowa, gm. Bierutéw
(dz. nr 46dr, 48dr, 50dr, 41dr, 53dr AM-1 obreb Zbytowa, gm. Bierutow )
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