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Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania
˙ Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego
(...)
˙ obliczenia planowanych kosztów robót budowlanych określonych w PB

2. Metoda sporządzenia kosztorysu
Wartość kosztorysu jest wyliczana zgodnie z formułą:
Cj = ? (n*c)+Kn+Zj
gdzie:
Cj – cenę jednostkową roboty podstawowej;
n – jednostkowe nakłady rzeczowe: robocizny – nr, materiałów – nm, pracy sprzętu – ns;
c – cenę czynników produkcji: robocizny – Cr, ceny materiałów – Cm, ceny pracy sprzętu – Cs;
n × c – koszty bezpośrednie jednostki przedmiarowej robót, według wzoru:
n × c = (? nr × Cr + ? nm × Cm + ? ns × Cs);
Kpj – koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową robót;
Zj – zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową robót.
Koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową robót ustala się za pomocą wskaźnika narzutu kosztów pośrednich,
według wzoru:
Kpj =(Wkp × (Rj + Sj))/100%
w którym poszczególne symbole oznaczają:
Kpj – koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową robót;
Wkp – wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w %
Rj – koszt robocizny na jednostkę przedmiarową robót;
Sj – koszt pracy sprzętu na jednostkę przedmiarową robót.
Zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową robót oblicza się jako iloczyn wskaźnika narzutu zysku i podstawy jego naliczania.
Wz - wskaźnik narzutu zysku w %

3. Dane składników cenowych
a) Źródła ustalenia cen jednostkowych robót

Kosztorys sporządzono metodą kalkulacji szczegółowej. w kosztorysie zastosowano ceny występujące w województwie kujawsko-pomorskim oraz
SEKOCENBUD II kw. 2024 rok oraz ceny lokalne

b) Źródła cen czynników produkcji
- Stawka roboczogodziny

30,33
- Ceny materiałów

Sekocenbud - Cennik materiałów - 2kwartał 2024 - ceny średnie
- Ceny sprzętu

Sekocenbud - Cennik sprzętu - 2kwartał 2024 - ceny średnie
c) Narzuty (źródła i wskaźniki)

Wkp – wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w % - przyjęto 67,9%;
Wz - wskaźnik narzutu zysku w % - przyjęto 11,5%

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w 
zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Przed zamówieniem materiałów ilości 
określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie. Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacja 
projektową i SST.
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Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

KNNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNR 13 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
KNR 31 Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podłogowego, wykonywane z rur z tworzyw 

sztucznych PB, w technologii Hepworth
KNR 34 Izolacje techniczne wg technologii Thermaflex
KNR 215 Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania
KNR 218 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne
KNR INSTAL 
215

Instalacje wodociągowe, gazowe i centralnego ogrzewania z rur miedzianych

KNRW 215 Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998)
KNRW 218 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne (wersja Wacetob 1997r)
KNRW 401 Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
KNRW 402 Roboty remontowe instalacji sanitarnych (wersja Wacetob 1997r.)
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie 
Kujawskim

1 Rozdział PRACE BUDOWLANE MONTAŻOWE I ROBOTY DEMONTAŻOWE
1.1 Element Demontaże instalacji

1 KNRW 
402/120/1

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi˙15-20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

60,000+30+16 106,000000

RAZEM: 106,000000 szt 106,000

2 KNRW 
402/120/2

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi˙25-32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

12+30+9+8 59,000000

RAZEM: 59,000000 szt 59,000

3 KNRW 
402/142/1

Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego, Fi˙15-20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

25,000*2 50,000000

RAZEM: 50,000000 szt 50,000

4 KNRW 
402/141/1

Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej

Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000

RAZEM: 25,000000 szt 25,000

5 KNRW 
402/235/6

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, umywalka

Wyliczenie ilości robót:

25,000 25,000000

RAZEM: 25,000000 kpl 25,000

6 KNRW 
402/235/8

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską 
porcelanową

Wyliczenie ilości robót:

15+3 18,000000

RAZEM: 18,000000 kpl 18,000

7 KNRW 
402/235/1

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, pisuar
kpl 8,000

8 KNRW 
402/235/7

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, brodzik 
natryskowy kpl 8,000

9 KNRW 
402/229/7

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, do Fi˙50˙mm
m 12,000

10 KNRW 
402/229/8

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, Fi˙75-110˙mm
m 25,500

1.2 Element Przebicia montażowe

11 KNRW 
401/335/21

Przebicie otworów w stropach ceramicznych

Wyliczenie ilości robót:

4,000+6,000 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000
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2 Rozdział INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ
2.1 Element Instalacja

12 KNR 13/128/1 Rurociągi z rur wielowarstwowych z wkładką Al o średnicy 16mm na ścianach budynków 
niemieszkalnych m 60,000

13 KNR 13/128/1 Rurociągi z rur wielowarstwowych z wkładką Al o średnicy 20mm na ścianach budynków 
niemieszkalnych m 30,000

14 KNR 13/128/2 Rurociągi z rur wielowarstwowych z wkładką Al o średnicy 25mm na ścianach budynków 
niemieszkalnych m 12,000

15 KNR 13/128/3 Rurociągi z rur wielowarstwowych z wkładką Al o średnicy 32mm na ścianach budynków 
niemieszkalnych m 30,000

16 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), rurociąg Fi 
12-22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

60+30 90,000000

RAZEM: 90,000000 m 90,000

17 KNR 34/101/7 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13˙mm (J), rurociąg Fi 
25˙mm m 12,000

18 KNR 34/101/7 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13˙mm (J), rurociąg Fi 
32˙mm m 30,000

19 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

60,000+12,000+30,000 102,000000

RAZEM: 102,000000 m 102,000

20 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm

Wyliczenie ilości robót:

poz[100]/100 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 odcinek 1,000

21 KNNR 4/127/1 Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych próba 1,000

22 KNNR 4/127/4 Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych o średnicy zewnętrznej do 63mm z tworzyw 
sztucznych w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

102,000 102,000000

RAZEM: 102,000000 m 102,000

2.2 Element Armatura

23 KNNR 4/132/4 
(2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙32˙mm
szt 4,000

24 KNNR 4/132/3 
(2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙25˙mm
szt 4,000

25 KNNR 4/132/2 
(2)

Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙20˙mm
szt 6,000

26 KNNR 4/132/1 
(3)

Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

21,000+4,000 25,000000

RAZEM: 25,000000 szt 25,000

27 KNNR 4/116/7 
(1)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, 
baterii, płuczek, Fi_zew. 20˙mm, o połączeniu z tworzywa

Wyliczenie ilości robót:

25,000 25,000000

RAZEM: 25,000000 szt 25,000

28 KNNR 4/137/3 Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn˙15˙mm szt 21,000

29 KNNR 4/137/4 Bateria lekarska, Dn˙15˙mm szt 4,000

30 KNNR 4/135/1 Zawór czerpalny Dn˙15˙mm ze złączką do węża szt 2,000
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3 Rozdział WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA
3.1 Element Instalacja

31 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

10,500*0,8*0,1 0,840000

RAZEM: 0,840000 m3 0,840

32 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

10,500*0,8*0,1 0,840000

RAZEM: 0,840000 m3 0,840

33 KNRW 
401/109/6

Przywóz piasku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (grunt kat. III)

Wyliczenie ilości robót:

0,840+0,840 1,680000

RAZEM: 1,680000 m3 1,680

34 KNRW 
215/203/4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙160˙mm
m 10,500

35 KNRW 
215/208/4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙160˙mm
m 9,000

36 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm
m 25,500

37 KNRW 
215/208/2

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙75˙mm
m 12,000

38 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm
m 15,000

39 KNR 215/221/1 Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

21,000+4,000 25,000000

RAZEM: 25,000000 szt. 25,000

40 KNR GEBER T 
215 0103-02

Elementy montażowe Geberit Unifix System - element szachtowy
kpl. 6,000

41 KNRW 
215/233/3

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
kpl. 15,000

42 KNNR 4/234/2 Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym kpl 2,000

43 KNRW 
215/218/1

Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm
szt 2,000

44 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

Wyliczenie ilości robót:

6,000+15,000 21,000000

RAZEM: 21,000000 podej. 21,000

45 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych

Wyliczenie ilości robót:

25,000+2,000+2,000 29,000000

RAZEM: 29,000000 podej. 29,000

46 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
szt. 6,000

47 KNRW 
215/212/6

Rury wywiewne, uszczelniane, Fi˙100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6,000 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

48 KNR 218/804/2 Próba szczelności kanałów rurowych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

10,500+9,000+25,500+12,000+15,000 72,000000

RAZEM: 72,000000 m 72,000
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4 Rozdział Instalacja c.o.
4.1 Element PRZEWODY + PRÓBY

49 KNR INSTAL 
215/408/2

Rurociągi ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz o połączeniach zaciskowych rozłącznych, 
Fi˙18,0˙mm m 16,000

50 KNR INSTAL 
215/408/3

Rurociągi ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz o połączeniach zaciskowych rozłącznych, 
Fi˙22,0˙mm m 8,000

51 KNR INSTAL 
215/408/5

Rurociągi ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz o połączeniach zaciskowych rozłącznych, 
Fi˙28,0˙mm m 9,000

52 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), rurociąg Fi 
12-22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

16,000 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,000

53 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 
20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

8,000 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000

54 KNR 34/101/15 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 25˙mm (P), rurociąg Fi 
28˙mm

Wyliczenie ilości robót:

9,000 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,000

55 KNNR 4/406/2 Próba szczelności instalacji c.o.

Wyliczenie ilości robót:

33,000 33,000000

RAZEM: 33,000000 m 33,000

56 KNR 215/512/1 Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji urządzeń 12,000

57 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

16,000+8,000+9,000 33,000000

RAZEM: 33,000000 m 33,000

4.2 Element ARMATURA + URZĄDZENIA

58 KNR 31/205/5 Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu 21 500/400 szt 2,000

59 KNR 31/205/2 Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu 21 400/500 szt 1,000

60 KNR 31/205/2 Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu 22 400/400 szt 3,000

61 KNR 31/208/1 
(1)

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami 
termostatycznymi, Dn 15˙mm szt 2,000

62 KNR 31/208/3 Zawory powrotne proste lub kątowe, Dn 15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,000+1,000+3,000 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000


