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Budowa tężni solankowej w Górze Kalwarii

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski budowy tężni w Górze Kalwarii na

działce nr ew. 25/1 obręb 01 – 02, stanowiącej własność Gminy Góra Kalwaria.
Parametry tężni:
- wysokość – 4,0 m
- średnica rdzenia tarniny – 2,2 m
- średnica dolnego zbiornika – 4,0 m
- średnica dachu – 4,2 m.

Konstrukcja drewniana tężni wykonana z drewna sosnowego lub świerkowego klasy C24
o wysokości 4,0 m, rdzeń tarniny o średnicy 2,0 m. Kolor uzgodniony z Inwestorem.
Zaimpregnowana przeciw grzybom, przeciw palności. Z zewnątrz zabezpieczona impregnatem.
Konstrukcja ustawiona i mocowana bezpośrednio w zbiorniku pod tężnią, zakotwionym śrubami
ze stali nierdzewnej do podłoża. Wszystkie elementy drewniane skręcane śrubami ze stali
nierdzewnej.

Wypełnienie szkieletu konstrukcji drewnianej tarniną śliwy, po której spływa solanka w
obiegu zamkniętym. Wystrzyżenie tarniny, nadające jej równą płaszczyznę z każdej strony,
gwarantuje ściekanie solanki po tarninie, a nie wychlapywanie poza jej ścianę.

Na górnej części konstrukcji, nad tarniną śliwy, zamontowane koryto główne, z którego
przez rury z kranikami kulowymi solanka przelewa się do zamontowanych po obwodzie na
krawędzi nad tarniną drewnianych koryt opadowych. Z nich solanka spływa po tarninie do
zbiornika pod tężnią (obieg zamknięty).

Zadaszenie wykonane na konstrukcji drewnianej z desek pokrytych gontem bitumicznym.
Średnica dachu 4,2 m (dach sześciokątny, sześciospadowy).

Technologia naziemna – zbiornik na solankę w kształcie sześciokąta o poj. ok. 5000 l.
Wykonany z laminatu poliestrowo – szklanego z obudową drewnianą z drewna sosnowego lub
świerkowego, zabezpieczoną impregnatem w wybranym kolorze.

Puszka elektryczna umieszczona w dolnym zbiorniku tężni z zamontowanym zegarem
czasowym, zabezpieczeniem pompy, oświetlenia i różnicowo – prądowe.

Oświetlenie rdzenia tarniny – wodoodporna taśma LED (światło białe ciepłe) po całym
obwodzie dachu.

Manualne urządzenie do pomiaru stężenia solanki (solomierz do sprawdzania stężenia
solanki ) zostanie przekazane osobie odpowiedzialnej za prawidłowe funkcjonowanie tężni.

Ponadto w ramach zadania należy:
- opracować dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z wymaganymi uzgodnieniami oraz
uzyskaniem pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego,
- doprowadzić zasilanie elektryczne kablem 5 x 2,5 mm do tężni,
- doprowadzenie wody rurą o średnicy 32 mm do tężni,
- utwardzić teren pod tężnią kostką brukową z obrzeżami. Utwardzenie w kształcie sześciokąta
prawidłowego o długości boku 4m,
- zakupić solankę w ilości 2.500 l
- dostarczyć i zamontować ławki z oparciem w ilości 6 szt. o wymiarach 1,80 x 0,63 x 0,79 m (+/-
10%). Konstrukcja urządzenia żeliwna, siedzisko i oparcie drewniane.
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Budowa tężni solankowej w Górze Kalwarii

PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Ustawa z dn. 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Dla wyliczenia kalkulacji szczegółowej przyjęto następujące wskaźniki:
- R-g - 33,70 zł - robocizna - roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne - region mazowiecki
- Kp - 68% (R + S)
- Kz - ujęte w cenie materiałów
- Z - 11,5% (R+S+Kp(R+S))
- VAT - 23% (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)
Powyższe wskaźniki przyjęto na podstawie cenników Intercenbud za I kwartał 2023 r.

Przy ustalaniu cen materiałów i sprzętu wykorzystano cenniki Intercenbud za I kwartał 2023 r. a
w przypadku ich braku, przyjęto ceny producentów.

- 3 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.200.14  Nr seryjny: 10682



Budowa tężni solankowej w Górze Kalwarii
Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa
Uproszcz

one
Robocizn

a
Materiały Sprzęt Kp Z Razem Udział %

1 PRACE
PRZYGOTOWAWC
ZE

0,00 9,30 1,19 0,80 6,87 1,95 0,01%

2 UTWARDZENIE
TERENU

0,00 3 279,03 12 169,3
7

639,65 2 664,72 757,12 6,04%

3 WYPOSAŻENIE 0,00 0,00 210 900,
00

0,00 0,00 0,00 65,27%

4 DOPROWADZENIE
MEDIÓW DO TĘŻNI

0,00 0,00 12 816,0
0

0,00 0,00 0,00 3,97%

5 PRACE
PORZĄDKOWE

0,00 0,00 3 174,80 0,00 0,00 0,00 0,98%

6 DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA

16 260,1
6

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,03%

Kosztorys netto 16 260,1
6

3 288,33 239 061,
36

640,45 2 671,59 759,07 81,30%

VAT 23% 18,70%
Kosztorys brutto 100,00%
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Budowa tężni solankowej w Górze Kalwarii
Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr 

spec. 
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KNR-W 2-01 
0114-02
analogia

Roboty pomiarowe. ha

46,1 / 10000 ha 0,005
RAZEM

2
d.2

KNR 2-01 
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 
km (kat. gruntu III)

m3

41,6 * 0,25 m3 10,400
RAZEM

3
d.2

KNR 2-31 
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0 - 31,5 mm 
o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

41,6 m2 41,600
RAZEM

4
d.2

KNR 2-31 
0105-07 
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem 
mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po 
zagęszczeniu

m2

41,6 m2 41,600
RAZEM

5
d.2

KNR 2-31 
0407-01

kalk. własna

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie 
betonowej - beton klasy C12/15 (B-15)

m

41,6 m 41,600
RAZEM

6
d.2

KNR 2-31 
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 
6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

41,6 m2 41,600
RAZEM

7
d.3 analiza 

indywidualna

Dostawa, montaż i uruchomienie tężni szt

1 szt 1,000
RAZEM

8
d.3 analiza 

indywidualna

Dostawa i montaż ławki z oparciem szt

6 szt 6,000
RAZEM

9
d.3 analiza 

indywidualna

Dostawa solanki l

5000 l 5 000,000
RAZEM

10
d.4 kalk. własna

Wykonanie zasilania tężni w energię elektryczną szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

11
d.4 kalk. własna

Wykonanie zasilania tężni w wodę szt.

1 szt. 1,000
RAZEM
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Budowa tężni solankowej w Górze Kalwarii
Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr 

spec. 
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

12
d.5 analiza 

indywidualna

Prace porządkowe z dosianiem trawy w miejscach 
tego wymagajacych

szt

1 szt 1,000
RAZEM

13
d.5

KNR-W 2-01 
0114-02
analogia

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt

1 szt 1,000
RAZEM

14
d.6 kalk. własna

Opracowanie dokumentacji projektowej szt

1 szt 1,000
RAZEM
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Budowa tężni solankowej w Górze Kalwarii
Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

1
d.1

KNR-W 2-
01 0114-02

analogia

Roboty pomiarowe. ha 46,1 / 10000 
= 0,005

4 021,40

Razem dział: PRACE PRZYGOTOWAWCZE 20,11

2
d.2

KNR 2-01 
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1 km (kat. gruntu III)

m3 41,6 * 0,25 = 
10,400

235,19

3
d.2

KNR 2-31 
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 
0 - 31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 
15 cm

m2 41,600 37,08

4
d.2

KNR 2-31 
0105-07 
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z 
zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm 
grubości warstwy po zagęszczeniu

m2 41,600 24,81

5
d.2

KNR 2-31 
0407-01

kalk. własna

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm 
na ławie betonowej - beton klasy C12/15 
(B-15)

m 41,600 215,37

6
d.2

KNR 2-31 
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej o grubości 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

m2 41,600 132,93

Razem dział: UTWARDZENIE TERENU 19 509,89

7
d.3 analiza 

indywidualn
a

Dostawa, montaż i uruchomienie tężni szt 1,000 160 200,00

8
d.3 analiza 

indywidualn
a

Dostawa i montaż ławki z oparciem szt 6,000 950,00

9
d.3 analiza 

indywidualn
a

Dostawa solanki l 5 000,000 9,00

Razem dział: WYPOSAŻENIE 210 900,00

10
d.4 kalk. własna

Wykonanie zasilania tężni w energię 
elektryczną

szt. 1,000 6 408,00

11
d.4 kalk. własna

Wykonanie zasilania tężni w wodę szt. 1,000 6 408,00

Razem dział: DOPROWADZENIE MEDIÓW DO TĘŻNI 12 816,00

12
d.5 analiza 

indywidualn
a

Prace porządkowe z dosianiem trawy w 
miejscach tego wymagajacych

szt 1,000 1 174,80

13
d.5

KNR-W 2-
01 0114-02

analogia

Inwentaryzacja geodezyjna 
powykonawcza

szt 1,000 2 000,00

Razem dział: PRACE PORZĄDKOWE 3 174,80

14
d.6 kalk. własna

Opracowanie dokumentacji projektowej szt 1,000 16 260,16

Razem dział: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 16 260,16
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Budowa tężni solankowej w Górze Kalwarii
Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 robocizna r-g 97,5758 33,70

RAZEM

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
1 woda m3 2,0342 0,0000 2,0342 5,76
2 materiały pomocnicze zł 0,0000 21,4434
3 piasek m3 6,1651 0,0000 6,1651 31,00
4 obrzeża betonowe 20x6 cm m 42,4320 0,0000 42,4320 12,82
5 cement portlandzki zwykły bez 

dodatków 35
t 0,6074 0,0000 0,6074 578,82

6 tężnia solankowa z drewna 
sosnowego lub świerkowego  o 
wymiarach: wysokość – 4,0 m, 
średnica rdzenia tarniny – 2,2 m, 
średnica dolnego zbiornika – 4,0 m, 
średnica dachu – 4,2 m, ze 
zbiornikiem na solankę w kształcie 
sześciokąta o poj. ok. 5000 l. 
wykonanym z laminatu poliestrowo 
– szklanego z obudową drewnianą z 
drewna sosnowego lub 
świerkowego, zabezpieczoną 
impregnatem w wybranym kolorze.
Puszka elektryczna umieszczona w 
dolnym zbiorniku tężni z 
zamontowanym zegarem 
czasowym, zabezpieczeniem 
pompy, oświetlenia i różnicowo –
prądowe.
Oświetlenie rdzenia tarniny –
wodoodporna taśma LED (światło 
białe ciepłe) po całym obwodzie 
dachu.

szt. 1,0000 0,0000 1,0000 160 200,00

7 ławka o wymiarach ok. 
1,8x0,63x0,79 m o konstrukcji 
żeliwnej z drewnianym siedziskiem 
i oparciem.

szt. 6,0000 0,0000 6,0000 950,00

8 solanka do tężni l 5 000,0000 0,0000 5 000,0000 9,00
9 słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0,0002 0,0000 0,0002 237,19

10 słupki drewniane iglaste śr.120mm m3 0,0008 0,0000 0,0008 274,24
11 drut stalowy okrągły miękki śr. 

0.5mm
kg 0,0900 0,0000 0,0900 10,27

12 kruszywo łamane frakcji 0 -31,5 mm t 13,2371 0,0000 13,2371 84,05
13 cement portlandzki zwykły bez 

dodatków "35"
t 0,4867 0,0000 0,4867 578,82

14 zasilanie tężni w energię 
elektryczną

szt 1,0000 0,0000 1,0000 6 408,00

15 prace porządkowe z dosianiem 
trawy

szt. 1,0000 0,0000 1,0000 1 174,80

16 inwentaryzacja geodezyjna 
powykonawcza

1,0000 0,0000 1,0000 2 000,00

17 mieszanka betonowa klasy C12/15 m3 28,7706 0,0000 28,7706 273,17
18 kostka brukowa 6 cm kolorowa m2 42,6400 0,0000 42,6400 42,12
19 zasilanie tężni w wodę szt 1,0000 0,0000 1,0000 6 408,00

RAZEM
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Budowa tężni solankowej w Górze Kalwarii
Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 samochód samowyładowczy 5 t m-g 3,5360 114,65
2 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,1123 132,11
3 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,6099 101,36
4 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0115 69,30
5 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,0874 80,12
6 wibrator powierzchniowy m-g 5,4080 6,51
7 piła do cięcia kostki m-g 1,0400 13,48

RAZEM
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