KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

NAZWA INWESTYCJI:  Budowa tezni w Gorze Kalwarii
ADRES INWESTYCJI: dz. nr ew.25/1 obreb 01 - 02 Géra Kalwaria ul. Ksiedza Z. Sajny 4
NAZWA INWESTORA: Gmina Goéra Kalwaria
ADRES INWESTORA: ul. 3 Maja 10, 05 - 530 Géra Kalwaria
SPORZADZIt. KALKULACJE
mgr inz. Katarzyna Kochanska

DATA OPRACOWANIA: 5.07.2023

Stawka roboczogodziny 33,70 zt

POZIOM CEN: 06.03.2023 (RMS); 05.07.2023 (CJP)

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] 68% (R+S)

Zysk [Z] 11,5% (R+S+Kp(R+S))

VAT [V] 23%(R+M+S+U+Kp(R+S)+Z(R+S))

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 262 680,96 zt
PODATEK VAT: (23%) 60 416,62 z
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 323 097,58 zt
StOWNIE: trzysta dwadziescia trzy tysigce dziewiecdziesigt siedem i 58/100 zt
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
5.07.2023

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 10682



Budowa tezni solankowej w Goérze Kalwarii

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski budowy tezni w Goérze Kalwarii na
dziatce nr ew. 25/1 obreb 01 - 02, stanowigcej wtasnos¢ Gminy Gora Kalwaria.
Parametry tezni:

- wysoko$¢ — 4,0 m

- Srednica rdzenia tarniny — 2,2 m

- srednica dolnego zbiornika — 4,0 m
- Srednica dachu — 4,2 m.

Konstrukga drewniana tezni wykonana z drewna sosnowego lub Swierkowego klasy C24
o wysokosci 4,0 m, rdzen tarniny o srednicy 2,0 m. Kolor uzgodniony z Inwestorem.
Zaimpregnowana przeciw grzybom, przeciw palnosci. Z zewnatrz zabezpieczona impregnatem.
Konstrukgja ustawiona i mocowana bezposrednio w zbiorniku pod teznig, zakotwionym srubami
ze stali nierdzewnej do podtoza. Wszystkie elementy drewniane skrecane S$rubami ze stali
nierdzewne;.

Wypetnienie szkieletu konstrukgji drewnianej tarning Sliwy, po ktorej sptywa solanka w
obiegu zamknietym. Wystrzyzenie tarniny, nadajgce jej rowng ptaszczyzne z kazdej strony,
gwarantuje sciekanie solanki po tarninie, a nie wychlapywanie poza jej $ciane.

Na gornej czesci konstrukgji, nad tarning $liwy, zamontowane koryto gtowne, z ktdrego
przez rury z kranikami kulowymi solanka przelewa sie do zamontowanych po obwodzie na
krawedzi nad tarning drewnianych koryt opadowych. Z nich solanka sptywa po tarninie do
zbiornika pod teznig (obieg zamkniety).

Zadaszenie wykonane na konstrukcji drewnianej z desek pokrytych gontem bitumicznym.
Srednica dachu 4,2 m (dach szeéciokatny, szeéciospadowy).

Technologia naziemna — zbiornik na solanke w ksztatcie szeSciokgta o poj. ok. 5000 I.
Wykonany z laminatu poliestrowo — szklanego z obudowga drewniang z drewna sosnowego lub
Swierkowego, zabezpieczong impregnatem w wybranym kolorze.

Puszka elektryczna umieszczona w dolnym zbiorniku tezni z zamontowanym zegarem
czasowym, zabezpieczeniem pompy, o$wietlenia i réznicowo — pragdowe.

Oswietlenie rdzenia tarniny — wodoodporna tasma LED (Swiatto biate ciepte) po catym
obwodzie dachu.

Manualne urzadzenie do pomiaru stezenia solanki (solomierz do sprawdzania stezenia
solanki') zostanie przekazane osobie odpowiedzialnej za prawidtowe funkcjonowanie tezni.

Ponadto w ramach zadania nalezy:

- opracowac dokumentacje projektowo — kosztorysowg wraz z wymaganymi uzgodnieniami oraz
uzyskaniem pozwolenia na budowe w imieniu Zamawiajacego,

- doprowadzi¢ zasilanie elektryczne kablem 5 x 2,5 mm do tezni,

- doprowadzenie wody rurg o srednicy 32 mm do tezni,

- utwardzi¢ teren pod teznig kostka brukowa z obrzezami. Utwardzenie w ksztatcie szesciokata
prawidtowego o dtugosci boku 4m,

- zakupic solanke w ilosci 2.500 |

- dostarczy¢ i zamontowac tawki z oparciem w ilosci 6 szt. o wymiarach 1,80 x 0,63 x 0,79 m (+/-
10%). Konstrukcja urzadzenia zeliwna, siedzisko i oparcie drewniane.
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Budowa tezni solankowej w Goérze Kalwarii

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Ustawa z dn. 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w  programie
funkgjonalno-uzytkowym

ZArOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Dla wyliczenia kalkulacji szczegotowej przyjeto nastepujace wskazniki:

- R-g - 33,70 zt - robocizna - roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne - region mazowiecki
-Kp-68% R +9)

- Kz - ujete w cenie materiatow

-Z-11,5% (R+S+Kp(R+9))

- VAT - 23% (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+9)

Powyzsze wskazniki przyjeto na podstawie cennikow Intercenbud za | kwartat 2023 r.

Przy ustalaniu cen materiatow i sprzetu wykorzystano cenniki Intercenbud za | kwartat 2023 r. a
w przypadku ich braku, przyjeto ceny producentow.
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Budowa tezni solankowej w Goérze Kalwarii

Tabela elementéw scalonych
Lp. Nazwa Upg?]sezcz Robgcizn Materiaty| Sprzet Kp Z Razem Udziat %
1 | PRACE 0,00 9,30 1,19 0,80 6,87 1,95 20,11 0,01%
PRZYGOTOWAWC
ZE
2 | UTWARDZENIE 0,00 3279,03| 12 169,3| 639,65| 2 664,72 757,12 19 509,89 6,04%
TERENU 7
3 | WYPOSAZENIE 0,00 0,00] 210 900, 0,00 0,00 0,00 210900,00{ 65,27%
00
4 | DOPROWADZENIE 0,00 0,00( 12 816,0 0,00 0,00 0,00 12 816,00 3,97%
MEDIOW DO TEZNI 0
5| PRACE 0,00 0,00{ 3 174,80 0,00 0,00 0,00 3174,80 0,98%
PORZADKOWE
6 | DOKUMENTACJA 16 260,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 260,16 5,03%
PROJEKTOWA 6
Kosztorys netto 16 260,1| 3 288,33| 239061, 640,45| 2671,59| 759,07 262680,96| 81,30%
6 36
VAT 23% 60 416,62 18,70%
Kosztorys brutto 323 097,58| 100,00%
Stownie: trzysta dwadziescia trzy tysigce dziewiecdziesiat siedem i 58/100 =zt
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Budowa tezni solankowej w Goérze Kalwarii

Przedmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR: Budowa tezni solankowej w Gérze Kalwarii
11 45112720-8 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe. ha
d.1| 0114-02
analogia
46,1 /10000 ha 0,005
RAZEM 0,005
2|45233200-1 UTWARDZENIE TERENU
2| KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.2| 0301-02 samochodami samowytadowczymi na odlegtosc do 1
km (kat. gruntu I11)
41,6 * 0,25 m3 10,400
RAZEM 10,400
3| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0 - 31,5 mm | m2
d.2| 0114-05 0 grubosci po zageszczeniu 15 cm
41,6 m2 41,600
RAZEM 41,600
4/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.2[ 0105-07 mechanicznym - 5 cm grubos$ci warstwy po
0105-08 zageszczeniu
41,6 m2 41,600
RAZEM 41,600
5| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na tawie m
d.2| 0407-01 betonowej - beton klasy C12/15 (B-15)
kalk. wtasna
41,6 m 41,600
RAZEM 41,600
6| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.2[ 0511-02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
41,6 m2 41,600
RAZEM 41,600
3|45112720-8 WYPOSAZENIE
7 Dostawa, montaz i uruchomienie tezni szt
d.3| analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8 Dostawa i montaz tawki z oparciem szt
d.3| analiza
indywidualna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
9 Dostawa solanki |
d.3| analiza
indywidualna
5000 | 5 000,000
RAZEM 5 000,000
4| 45300000-0 DOPROWADZENIE MEDIOW DO TEZNI
10 Wykonanie zasilania tezni w energie elektryczng szt.
d.4| kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11 Wykonanie zasilania tezni w wode szt.
d.4| kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Budowa tezni solankowej w Goérze Kalwarii

Przedmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
5|45112720-8 PRACE PORZADKOWE
12 Prace porzgdkowe z dosianiem trawy w miejscach szt
d.5| analiza tego wymagajacych
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2-01 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt
d.5| 0114-02
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6| 71000000-8 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
14 Opracowanie dokumentacji projektowe;j szt
d.6| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Budowa tezni solankowej w Goérze Kalwarii
Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa | Opis [jm. ] llog¢/Liczba | Cenajedn. |  Wartogé
KOSZTORYS: Budowa tezni solankowej w Goérze Kalwarii
1 (45112720-8| PRACE PRZYGOTOWAWCZE 20,11
1| KNR-W 2- | Roboty pomiarowe. ha | 46,1/10000 4 021,40 20,11
d.1|[010114-02 = 0,005
analogia
Razem dzial: PRACE PRZYGOTOWAWCZE 20,11
2 |145233200-1| UTWARDZENIE TERENU 19 509,89
2| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem m3 | 41,6*0,25= 235,19 2 445,98
d.2| 0301-02 | urobku samochodami samowytadowczymi 10,400
na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu IIl)
3| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego frakcji | m2 41,600 37,08 1542,53
d.2| 0114-05 | 0-31,5mm o grubosci po zageszczeniu
15cm
4 | KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z m2 41,600 24,81 1032,10
d.2 | 0105-07 |zageszczeniem mechanicznym -5 cm
0105-08 | grubosci warstwy po zageszczeniu
5| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm | m 41,600 215,37 8 959,39
d.2 | 0407-01 [ natawie betonowej - beton klasy C12/15
kalk. wiasna| (B-15)
6 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej m2 41,600 132,93 5 529,89
d.2| 0511-02 [ betonowej o grubosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
Razem dzial UTWARDZENIE TERENU 19 509,89
3 145112720-8| WYPOSAZENIE 210 900,00
7 Dostawa, montaz i uruchomienie tezni szt 1,000{ 160 200,00 160 200,00
d.3| analiza
indywidualn
a
8 Dostawa i montaz tawki z oparciem szt 6,000 950,00 5 700,00
d.3| analiza
indywidualn
a
9 Dostawa solanki | 5 000,000 9,00 45 000,00
d.3| analiza
indywidualn
a
Razem dziat: WYPOSAZENIE 210 900,00
4 |145300000-0| DOPROWADZENIE MEDIOW DO TEZNI 12 816,00
10 Wykonanie zasilania tezni w energig szt. 1,000 6 408,00 6 408,00
d.4 |kalk. wiasna| elektryczng
11 Wykonanie zasilania tezni w wode szt. 1,000 6 408,00 6 408,00
d.4 |kalk. wlasna
Razem dziat: DOPROWADZENIE MEDIOW DO TEZNI 12 816,00
5145112720-8| PRACE PORZADKOWE 3174,80
12 Prace porzadkowe z dosianiem trawy w szt 1,000 1174,80 1174,80
d.5| analiza miejscach tego wymagajacych
indywidualn
a
13 | KNR-W 2- | Inwentaryzacja geodezyjna szt 1,000 2 000,00 2 000,00
d.5|010114-02 | powykonawcza
analogia
Razem dzial: PRACE PORZADKOWE 3174,80
6 |71000000-8) DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 16 260,16
14 Opracowanie dokumentacji projektowej szt 1,000 16 260,16 16 260,16
d.6 |kalk. wlasna
Razem dziat DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 16 260,16
Kosztorys netto 262 680,96
VAT 23% 60 416,62
Kosztorys brutto 323 097,58
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Budowa tezni solankowej w Goérze Kalwarii

Zestawienie robocizny

Lp.

Nazwa

j.m.

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

1

robocizna

r-g

97,5758

33,70

3 288,33

RAZEM

3 288,33

Stownie:

trzy tysigce dwiescie osiemdziesiat osiem i 33/100 zt

Zestawienie materiatow

Lp.

Nazwa

llos¢

Ilinw.

Il wyk.

Cena jedn.

Wartosé

woda

2,0342

0,0000

2,0342

5,76

11,69

materiaty pomocnicze

0,0000

21,4434

21,46

piasek

6,1651

0,0000

6,1651

31,00

191,15

obrzeza betonowe 20x6 cm

42,4320

0,0000

42,4320

12,82

543,96

Al B W[IN|—

cement portlandzki zwykty bez
dodatkéw 35

0,6074

0,0000

0,6074

578,82

351,56

teznia solankowa z drewna
sosnowego lub swierkowego o
wymiarach: wysokos¢ - 4,0 m,
Srednica rdzenia tarniny - 2,2 m,
Srednica dolnego zbiornika - 4,0 m,
Srednica dachu -4,2 m, ze
zbiornikiem na solanke w ksztatcie
szesciokata o poj. ok. 5000 I.
wykonanym z laminatu poliestrowo
- szklanego z obudowg drewniang z
drewna sosnowego lub
Swierkowego, zabezpieczong
impregnatem w wybranym kolorze.
Puszka elektryczna umieszczona w
dolnym zbiorniku tezni z
zamontowanym zegarem
czasowym, zabezpieczeniem
pompy, oswietlenia i r6znicowo -
pradowe.

Oswietlenie rdzenia tarniny -
wodoodporna tasma LED ($wiatto
biate ciepte) po caltym obwodzie
dachu.

1,0000

0,0000

1,0000

160 200,00

160 200,00

tawka o wymiarach ok.
1,8x0,63x0,79 m o konstrukciji
zeliwnej z drewnianym siedziskiem
i oparciem.

szt.

6,0000

0,0000

6,0000

950,00

5 700,00

8

solanka do tezni

5000,0000

0,0000

5000,0000

9,00

45 000,00

9

stupki drewniane iglaste sr.70mm

m3

0,0002

0,0000

0,0002

237,19

0,05

10

stupki drewniane iglaste $r.120mm

m3

0,0008

0,0000

0,0008

274,24

0,22

11

drut stalowy okragty miekki $r.
0.5mm

kg

0,0900

0,0000

0,0900

10,27

0,92

12

kruszywo tamane frakgji 0 -31,5 mm

13,2371

0,0000

13,2371

84,05

1112,59

13

cement portlandzki zwykty bez
dodatkéw "35"

0,4867

0,0000

0,4867

578,82

281,72

14

zasilanie tezni w energie
elektryczng

szt

1,0000

0,0000

1,0000

6 408,00

6 408,00

15

prace porzadkowe z dosianiem
trawy

szt.

1,0000

0,0000

1,0000

1174,80

1174,80

16

inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza

1,0000

0,0000

1,0000

2 000,00

2 000,00

17

mieszanka betonowa klasy C12/15

m3

28,7706

0,0000

28,7706

273,17

7 859,24

18

kostka brukowa 6 cm kolorowa

m2

42,6400

0,0000

42,6400

42,12

1796,00

19

zasilanie tezni w wode

szt

1,0000

0,0000

1,0000

6 408,00

6 408,00

RAZEM

239 061,36

Stownie:

dwiescie trzydziesci dziewiec tysiecy szescdziesiat jeden i 36/100 zt
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Budowa tezni solankowej w Goérze Kalwarii
Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [samochdd samowytadowczy 5 t m-g 3,5360 114,65 405,40
2 [réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,1123 132,11 14,85
3 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,6099 101,36 163,20
4 |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0115 69,30 0,80
5 |walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,0874 80,12 6,99
6 |wibrator powierzchniowy m-g 5,4080 6,51 35,19
7 |pita do ciecia kostki m-g 1,0400 13,48 14,02
RAZEM 640,45
Stownie: szescset czterdziesci i 45/100 zt
-9-
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Tabela elementéw scalonych
Przedmiar
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
2 UTWARDZENIE TERENU
3 WYPOSAZENIE
4 DOPROWADZENIE MEDIOW DO TEZNI
5 PRACE PORZADKOWE
6 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Kosztorys inwestorski
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
2 UTWARDZENIE TERENU
3 WYPOSAZENIE
4 DOPROWADZENIE MEDIOW DO TEZNI
5 PRACE PORZADKOWE
6 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zestawienie robocizny
Zestawienie materiatow
Zestawienie sprzetu
Spis tresci
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