	


Załącznik nr 1

	[bookmark: _Hlk126570215]OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Budowa chodnika na ul. Henryka III w Siechnicach 
 
Ogólny opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia: 
[bookmark: _Hlk127791753]Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Henryka III w Siechnicach”
[bookmark: _Hlk127173566][bookmark: _Hlk127787924]Budowa chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Gen. Tadeusza Rozwadowskiego. 

2. Podstawowe parametry drogi i opis stanu istniejącego: 
2.1. długość odcinka przeznaczonego do przebudowy ok. 420,0 m,
2.2. istniejąca jezdnia bitumiczna o szerokości 5,60m, 
2.3. istniejąca nawierzchnia gruntowo- tłuczniowo o szerokości 4,00m,
2.4. istniejące obustronne pasy zieleni o szerokości ok. 3 i 16 mb,
2.5. W obu pasach zieleni zlokalizowane są drzewa, które należy zabezpieczyć podczas realizacji robót przed zniszczeniem i wysychaniem/
2.6. W pasie drogowym oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu:
- sieci wodociągowe, 
- sieci elektroenergetyczne podziemne, 
- sieć oświetlenia ulicznego,
- sieci ciepłownicze
- sieci gazowe
- kanalizacja sanitarna,
- odcinek kanalizacji deszczowej.
Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Siechnice, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie

Obszar przewidziany pod całą inwestycję zlokalizowany jest na terenie Gminy Siechnice w mieście Siechnice, powiat wrocławski. Obszar inwestycji stanowi w pas drogowy ulicy Henryka III (droga gminna). Pod realizację inwestycji przeznaczono działki nr 585/4, 542/61, 574/1, 543/6, 542/166, 542/168, 542/170 AM-1, Obręb Siechnice. Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ulicy Henryka III jest kolejnym etapem rozbudowy przedmiotowej drogi. Jest to kontynuacja robót rozpoczętych w roku 2015. W poprzednich latach wykonano kompleksową budowę drogi na odcinku od skrzyżowania z ulicą marsz. Józefa Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza (w tym jezdnię, chodnik, ścieżkę pieszo-rowerową, kanalizację deszczową, kanał teletechniczny, oświetlenie uliczne), wykonano również oświetlenie uliczne oraz zostały nasadzone drzewa na odcinku od skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Eugeniusa Kwiatkowskiego.

Aktualnie prowadzone są prace polegające na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Henryka III na odcinku od skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza (od istniejącej studni nr S4.5) do skrzyżowania z ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (do projektowanej studni nr S16). Termin zakończenia budowy kanalizacji deszczowej planowany jest do 31 września 2023 r. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3. Szczegółowe wymagania w zakresie prowadzonych robót:
3.1 Wszystkie prace należy prowadzić na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamówienia oraz SWZ i załączników do niego, w szczególności w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez DFE EKORAJ Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. J. E. Purkyniego 1:
· [bookmark: _Hlk127181219]Projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji nr 444/2014r. z dnia 21 lipca 2014r.
· Decyzja ZRID Starosty Powiatu Wrocławskiego Nr 444/2014r. z dnia 21 lipca 2014r.
· Projekt budowlany zamienny stanowiący załącznik do decyzji nr 863/2016 z dnia 18 września 2017 r.
· [bookmark: _Hlk127181353]Ostateczna decyzja ZRID Starosty Powiatu Wrocławskiego Nr 863/2016 z dnia 18 września 2017 r.
3.2 Dokumentacja projektowa zamienna opracowana przez NOVA – PROJEKT z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Parkowej 25/70 b:
· projekt budowalny zamienny i zamienna decyzja ZRID nr 138/2023,
· zamienny projekt wykonawczy branży drogowej,
· STWIORB,
· projekt czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,
· projekt docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,
· uzgodnienia i decyzje,
opinia PGW WP nr WR.5.A.434.80.2022.MR z dnia 15.09.2022 r. 
opinia Burmistrza Siechnic nr WI.7013.27.2022.SF z dnia 19.09.2022 r. 
opinia PGW WP nr WR.RPP.430.99.2022.kb z dnia 23.09.2022 r. 
opinia WUOZ nr WZN.5183.1702.2022.WW z dnia 27.09.2022 r.
opinia Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr IRT.ZPP.550.133.2022 z dnia 28.11.2022 r.
ZUDP nr SP-GN.6630.394.2022 z dnia 15.07.2022 r.
· przedmiar (UWAGA: PRZEDMIAR MA CHARAKTER POMOCNICZY I NIE STANOWI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA). 
3.3 Przedmiotem zamówienia jest realizacja Budowa chodnika w ul. Henryka III w Siechnicach: 
Budowa chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Gen. Tadeusza Rozwadowskiego. 
Przedmiotowe zadanie nie obejmuje wykonania ścieżki rowerowej, zatoki oraz jezdni.
Postępowanie przetargowe ma wyłonić wykonawcę na wykonanie nawierzchni chodnika po stronie zabudowań jednorodzinnych, wykonanie krawężników, obrzeży, ścieku i wykonanie włączeń w ul. Juliana Tuwima oraz w ul. Bolesława Leśmiana.  























3.4 Lokalizacja prac graficznie
[image: ]
 kolor niebieski- lokalizacja chodnika 
3.5 Szczegółowy opis przedmotu zamówienia dla: Budowa chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Gen. Tadeusza Rozwadowskiego. 

4. Warunki prowadzenia i realizacji prac:
4.1 Budowa chodnika, zjazdów do posesji oraz włączeń do dróg na odcinku od skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Gen. Tadeusza Rozwadowskiego.,
4.1.1 Budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, w tym:
- wykonanie robót ziemnych,
- rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni na szerokości 0,5 m z obu stron jezdni,
- wykonanie konstrukcji chodnika,
- wykonanie obrzeży,
- wykonanie krawężników i ścieków z obu stron jezdni,
- wykonanie krawężników najazdowych,
- wykonanie nawierzchni chodnika,
4.1.2 Wykonanie zjazdów do posesji prywatnych.
4.1.3 Uszczelnienie krawędzi ścieku przy połączeniu z istniejącą jezdnią oraz wpustami poprzez ułożenie taśmy bitumicznej oraz powierzchniowe uszczelnienie zalewową masą bitumiczną.
4.1.4 Wykonanie dojść z chodnika do posesji oraz dojść do wnęk śmietnikowych.
4.1.5 Wykonanie robót rozbiórkowych przy ul. Marii Konopnickiej związanych z rozbiórką istniejącego chodnika.
4.1.6 Dowiązanie chodnika do istniejącego włączenia w ul. Marii Konopnickiej.
4.1.7 Wykonanie włączeń chodnika do ul. Juliana Tuwima oraz w ul. Bolesława Leśmiana. 
4.1.8 Wykonanie zjazdów z nawierzchni asfaltowej do ul. Juliana Tuwima oraz ul. Bolesława Leśmiana.
4.1.9 Regulacja wysokościowa, włazów, zasuw i studni.
4.1.10 	Zabezpieczenie drzew znajdujących się obrębie prowadzonych robót budowlanych obłożenie pni deskami drewnianymi i obowiązanie drutem stalowym.
4.1.11 W przypadku odsłonięcia bryły korzeniowej istniejących drzew korzenie muszą być nawadniane w czasie pracy.
4.2 [bookmark: _Hlk141081525]Odtworzenie konstrukcji i nawierzchni jezdni przy wykonywaniu robót związanych z budową chodnika. Uszkodzoną konstrukcję jezdni należy odbudować na szerokości 0,5 m zgodnie z poniższym: 
- warstwa wiążąca z AC 16 W50/70, gr. 5 cm,
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu, gr. 20 cm,
- piasek stabilizowany cementem o RM 1,5-2,5 MPa, gr. 15 cm.
Ponadto na całej długości i szerokości jezdni (5,5 m) na odcinku ok. 420 mb należy wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni ścieralnej na głębokość 2 cm. Po zakończeniu prac związanych z odtworzeniem konstrukcji jezdni wzdłuż ścieków należy wykonać na całej powierzchni jezdni tj. 2283 m2 nową nawierzchnię ścieralną o grubości 3 cm.
4.3 W ramach prac należy zamontować istniejące kratki wpustowe w lokalizacji docelowej zgodnej z projektem (obecnie kratki wpustowe są oddalone o ok. 10-15 cm od krawędzi jezdni). Prace należy wykonać dla wszystkich 16 wpustów zlokalizowanych wzdłuż ścieków.
4.4 Wyniesienie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na podstawie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z zawiadomieniem organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
4.5 Wyniesienie docelowej organizacji ruchu wraz z zawiadomieniem organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi i właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu w zakresie (Zamawiający przekaże zatwierdzenie docelowej organizacji ruchu przed przystąpieniem do wykonywania tego elementu)
4.5.1 Wykonawca wyniesie oznakowanie pionowe i poziome od odcinku od skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu, w zakresie jak w załączniku nr 4, 
- wyniesienie oznakowania w ul. Juliana Tuwima, 
- wyniesienie oznakowania na wysokości dz. nr 542/103 AM-1 obręb Siechnice,
- wyniesienie oznakowania w ul. Bolesława Leśmiana,
- wysiesienie oznakowania w ul. Marii Konopnickiej.
4.6 W przypadku wystąpienia kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego, które nie zostały opisane w dokumentacji projektowej, w czasie realizacji robót, Wykonawca zabezpieczy miejsce kolizji i zaproponuje sposób ich rozwiązania Zamawiającemu. Wykonawca nie ponosi kosztów usunięcia takich kolizji ale zobowiązany jest do ich usunięcia w sposób określony przez projektanta w ramach robót dodatkowych; 
4.7 Zapewnienie obsługi geodezyjnej nad prowadzonymi robotami budowlanymi;
4.8  Zasilanie placu budowy w wodę i energię leży w gestii Wykonawcy – sposób rozwiązania i koszt wg własnych kalkulacji;
4.9 Po zakończeniu robót budowlanych uporządkowanie placu budowy i używanych przez Wykonawcę terenów przyległych i dróg dojazdowych do placu budowy;
4.10 Wykonawca w czasie realizacji robót ma obowiązek zapewnienia dojazdów i dojść do posesji w niezbędnym zakresie, w szczególności służb komunalnych i ratowniczych.
4.11 Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od daty dokonania odbioru końcowego;
4.12 Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną – zgodnie z procedurą WI stanowiącą załącznik do opisu przedmiotu zamówienia- w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej PDF (2 egz. wersji elektronicznej na płycie CD/DVD).
          Na cały okres prowadzenia prac w obrębie istniejących słupów oświetlenia drogowego należy zabezpieczyć słupy poprzez ich owinięcie geowłókniną, obłożenie deskami i obwiązanie drutem do wysokości 2,0 m licząc od poziomu terenu.
4.13 Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w niniejszym wniosku warunkach.
4.14 Jeżeli w dokumentacji projektowej lub technicznej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.
4.15 Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonaniu robót muszą być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa.
4.16 Jeśli w dokumentacji projektowej wskazani są konkretni producenci materiałów to należy przez to rozumieć, że w ramach prac należy zastosować materiał o parametrach takich samych lub niegorszych niż przedstawione w dokumentacji. Dla wszelkich zmian materiałów wynikających z dokumentacji projektowej należy każdorazowo uzyskać zatwierdzenie Zamawiającego.
4.17 Zarejestrowanie i pobranie dziennika budowy ze Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. W terminie 3 dni od podpisania umowy przekaże Zamawiającemu dane osoby, do udzielenia upoważnienia.
4.18 Na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych pisemne powiadomienie Zamawiającego, mieszkańców ul. Henryka III na odcinku ul. Henryka Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego o rozpoczynających się robotach budowlanych i utrudnieniach. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania ww. instytucji i mieszkańców.
4.19 Na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych powiadomienie wszystkich instytucji używających i obsługujących urządzenia oraz instalacje podziemne i naziemne, zgodnie z wydanymi przez te instytucje warunkami i uzgodnieniami oraz w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie placu budowy, które są konieczne i wymagane ze względu na charakter robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót i będzie ściśle współpracować z tymi instytucjami.
4.20 Uzgadnianie z właścicielami lub zarządcami infrastruktury wykonywanie wszelkich prac w miejscach zbliżeń lub skrzyżowań z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach kolizji z infrastrukturą nadziemną. Wszelkie koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.
4.21 Przeprowadzanie pomiarów i badań materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.
4.22 Zorganizowanie placu budowy, przy uwzględnieniu czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy oraz bezpieczeństwo osób trzecich w obrębie placu budowy.
4.23 Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz zapewnienie przez Wykonawcę urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie bhp jak również ochrony mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpożarowej.
4.24 Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.
4.25 Utrzymanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód, składowanie materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach i w należytym porządku, usuwanie zbędnych przedmiotów z jego terenu.
4.26 Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego na piśmie o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić planowanemu i prawidłowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy.
4.27 Na cały okres prowadzenia prac w obrębie istniejących słupów oświetlenia drogowego należy zabezpieczyć słupy poprzez ich owinięcie geowłókniną, obłożenie deskami i obwiązanie drutem do wysokości 2,0 m licząc od poziomu terenu. 
4.28 Sposób realizacji robót:
4.28.1 Roboty należy wykonywać zgodnie z widzą techniczną obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia warunkach.
4.28.2 Roboty budowlane stanowią kontynuację prac opisanych w dziennikach budów:.
- dziennik budowy nr 1163/2015 (tom 1) z dnia 18.06.2015 r.
- dziennik budowy nr 126/2017 (tom 2) z dnia 24.01.2017 r.
- dziennik budowy nr 2344/2017 (tom 3) z dnia 28.08.2017 r.
- dziennik budowy nr 1222/2020 (tom 3) z dnia 05.05.2020 r.
4.29 Dostępność Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania oraz jest adekwatne do zakresu zadania.
4.30 Zgłoszenie zakończenia robót do Zamawiającego.
4.31 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

5 Załączniki:
1) Mapa powykonawcza budowy kanalizacji deszczowej w ul. Henryka III w Siechnicach
2) Dokumentacja projektowa
3) Dokumentacja powykonawcza
4) Zakres DOR do wyniesienia


                                    Opracował:

                                                                                        ……………………………..
                                              data i podpis	
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