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ST-00
WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV  |Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadow uzdatniania
45252000 - 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-00
WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST - 00) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robét w ramach inwestycji: Budowa zbiornika wody czystej na terenie SUW w Zywcu.

Specyfikacje Techniczne ST - 00 zawierajg informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robdt, ktdre zostang zrealizowane w ramach prac w zakresie budowy zbiornika wody czystej na terenie SUW
w Zywcu. Wydzielono nastepujgce rodzaje robdét:

1. Roboty architektoniczno - budowlane i konstrukcyjne
2. Roboty technologiczne
3. Roboty elektryczne i AKPIA

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ST) - jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych zadaniem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES RO,B(')T OBJETYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest budowa zbiornika wody czystej na terenie SUW w Zywcu, W miejscowosci
Zywiec, gmina Zywiec, oraz wykonanie prac budowlanych przy istniejgcych zbiornikach oraz komorze zasuw.

Zakres robot obejmie:
- Wykonanie zbiornika wody czystej,
- zagospodarowania terenu,

- kompletnej infrastruktury technicznej (rurociagdw miedzyobiektowych, kabli zasilajgcych
i przesytowych itp.).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych podzielono na nastepujace czesci:
ST - 01: Roboty budowlane
ST - 02: Roboty technologiczne
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ST - 03: Roboty elektryczne i AKPIA

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardow.
Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralng czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane
w potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie
zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardow
wedtug stanu na 30 dni przed datg zanikniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Opis realizowanych obiektéw na temat zakresu robét znajduje sie w Dokumentacji Projektowej.

Jakkolwiek, w odniesieniu do zakresu rzeczowego i iloSciowego pierwszenstwo ma zawsze Dokumentacja
Projektowa, to w celu zobrazowania skali przedmiotu zaméwienia ponizej podano zagregowane zakresy robot
dla poszczegdlinych Specyfikacji Technicznych objetych przedmiotem zamdwienia.

ST - 01: ROBOTY BUDOWLANE

W ramach robét budowlanych zostang wykonane nastepujgce zadania czastkowe:
- budowa zbiornika na wode czystg wraz z komorami i wszelkimi pracami towarzyszgcymi,

- zagospodarowanie terenu wokot SUW,
- inne.

Szczegotowe zakresy robét zostaty scharakteryzowane w Dokumentacji Projektowe;.

ST - 02: ROBOTY TECHNOLOGICZNE

W ramach robét technologicznych wykonane zostang nastepujgce zadania:

- likwidacja czesci istniejgcych rurociggéw,

- montaz niezbednej armatury wymienionej w Dokumentacji Projektowe;j,

- niezbedne prace instalacyjne wewngtrz obiektow na SUW,

- utozenie nowych rurociggédw miedzyobiektowych,

- utozenia kanalizacji deszczowej i technologicznej,

- usuniecia ziemi znajdujgcej sie nad istniejgcymi zbiornikami a nastepnie ich ocieplenie z wykonaniem
warstwy zabezpieczajgcej z betonu,

Szczegotowe zakresy robét zostaty scharakteryzowane w Dokumentacji Projektowe;.

ST - 03: ROBOTY ELEKTRYCZNE | AKPIA

Roboty elektryczne i AKPIA obejmujg nastepujgce zadania:
- wykonanie niezbednych wewnetrznych instalacji elektrycznych i AKPIA,

- wykonanie niezbednych zewnetrznych instalacji elektrycznych i AKPIA
- wykonanie niezbednego opomiarowania i sterowania pracg zbiornika z poszczegdlnymi elementami
SUW.
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Szczegotowe zakresy robét zostaty scharakteryzowane w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. NAZWY | KODY CPV ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Opierajac sie na Rozporzadzeniu Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 roku
w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16
grudnia 2003 roku zmieniajgce Rozporzgdzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy o kody dziatéw, grup, klas i
kategorii robét budowlanych objetych przedmiotem zamodwienia.

Struktura systemu klasyfikacji

CPV sktada sie ze stownika gléwnego oraz stownika uzupeniajgcego.

Stownik gtéwny opiera sie na strukturze drzewa obejmujgcej kody skfadajgce sie maksymalnie z dziewieciu
cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktére stanowig opis dostaw, robét budowlanych lub ustug tworzgcych
przedmiot zaméwienia. Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujgcy sposob:

- pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000 - Y),
- pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000 - Y),

- pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000 - Y),
- pierwsze pieé cyfr okresla kategorie (XXXXX000 - Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewigta cyfra
stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr. Stownik uzupetniajgcy moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia
opisu przedmiotu zamowienia. Pozycje sktadajg sie z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajgcymi mu
sformutowaniami, umozliwiajgcymi dodanie dalszych szczegétdéw odnoszacych sie do szczegdlnego charakteru
lub miejsca przeznaczenia zamawianych towaréw, kod alfanumeryczny skfada sie z:

- pierwszego poziomu zawierajgcego litere odpowiadajgca sekcji,

- drugiego poziomu zawierajgcego cztery cyfry, z ktérych pierwsze trzy wskazujg na poddziat, a ostatnia
stuzy do celow weryfikacji.

Dzialy, grupy, klasy i kategorie robot budowlanych

Dla robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia, zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien,
mozna wyrozni¢ wyszczegdlnione ponizej dziaty, grupy i klasy.

Dziat roboét: 45000000 - 7: Roboty budowlane
*  Grupa robét: 45100000 - 8: Przygotowanie terenu pod budowe
- Klasa roboét: 45110000 - 1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty
ziemne
* Grupa robot: 45200000 - 9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Sciekowej i wodnej
- Klasa roboét: 45230000 - 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

» Grupa robét: 45300000 - 0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych
- Klasa robot: 45310000 - 3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- Klasa robét: 45320000 - 6: Roboty izolacyjne
- Klasa robét: 45330000 - 9: Hydraulika i roboty sanitarne
- Klasa robét: 45340000 - 2: Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

Kazdorazowo zakres wyzej wymienianych robot, co do ilosci i nakladow normatywnych nalezy rozpatrywaé w
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potgczeniu ze szczegdtowym opisem robét zawartym w tabelach okreslonych w przywotanych katalogach
KNNR, KNR, KSNR, KNRW, KNP.

DO OBOWIAZKU WYKONAWCY NALEZY SPRAWDZENIE CZY OKRESLONY
W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAKRES ROBOT JEST KOMPLETNY | POZWALA
WYKONAC ROBOTY W SPOSOB ZGODNY Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO
| ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANE.J.

1.5. PRACE TOWARZYSZACE
W zakres prac towarzyszacych Wykonawca musi witgczy¢ m.in. nastepujgce czynno$ci:

- prace projektowe obejmujgce wykonanie: oceny stanu technicznego i okreslenie zakresu robot
nieujetych w Dokumentacji Projektowej w obiektach przewidzianych do przebudowy, projektéw
wykonawczych zwigzanych z montazem wyposazenia w przypadku, gdy oferowane przez Wykonawce
wyposazenie wymaga wykonania np. innych fundamentéw, podtgczen sanitarnych lub elektrycznych,
nie przyjete w projektach wykonawczych dostarczonych przez Zamawiajgcego, projektéw Scianek
szczelnych, projektow rozruchu, instrukcji itp.,

- organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez
inzyniera,
- zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

- zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
mieszkancow sgsiednich nieruchomosci i pracownikow MPWiIK,

- zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatéw oraz
prac budowlano - montazowych i potgczeniowych, ktére zakonczone zostang osiggnieciem zatozonych
efektéow inwestycyjnych,

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualne uzupetnienie
dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

- ewentualny fakt braku mozliwosci sktadowania ziemi na odktad i zwigzany z tym koszt wywozu ziemi
oraz zorganizowanie placow sktadowych,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej fgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym prawem
i przez Zamawiajgcego zakresie,

- doprowadzenie terenu budowy do stanu zastatego lub zakfadanego stanu w rozwigzaniach
projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien,

- przekazanie wykonanych uktadéw kanalizacji i wodociggéw (jako kompletnej, sprawnej struktury
liniowej) do eksploatacji w rozumieniu polskiego prawa.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe wykorzystane w Specyfikacji i Dokumentacji Projektowej:

Armatura - réznego rodzaju zasuwy, przepustnice, zawory wykorzystane w budowie obiektéw objetych
projektowaniem.

AKPIA - Armatura Kontrolno Pomiarowa i Automatyka, stuzgca do sterowania pracg Stacji Uzdatniania Wody.
Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgcag, potwierdzajacy,

ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang Specyfikacjg Techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na
jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang Specyfikacjg Techniczna.
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Dokumentacja Projektowa - dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Dziennik budowy - dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robot, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy.

Dmuchawa - urzgdzenie stuzgce do wymuszania przeptywu powietrza pod cisnieniem do 1,0 bara.
Dezynfekcja wody - proces, ktérego zadaniem jest zabezpieczenie jakosci mikrobiologicznej wody.
Filtry - urzadzenia stuzgce do filtracji wody w toku okreslonych procesoéw fizyko - chemicznych.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespét czynnosci zmierzajgcych do
okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza
gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
Inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie
i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci.

Infrastruktura techniczna - zespét maszyn, urzgdzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie
catosci lub czesci zatozonych procesow technicznych.

Inzynier - Inzynier Nadzoru Inwestorskiego - osoba oddelegowana przez Wykonawce dla kontroli poprawnosci
realizacji powierzonych zadan.

Kaskady napowietrzajace - urzgdzenia stuzgce do natleniania wody surowej oraz jej odgazowywania,
z wyciggiem mechanicznym powietrza

Koagulacja - proces wigzania koloidow organicznych i mineralnych powodujgcych przekroczenia barwy,
metnosci oraz substancji organicznych w wodzie

Kanalizacja - sie¢ rurociggow, ktére stuzg do odprowadzania $ciekéw i/lub wod przelewowych i poptucznych
do okreslonego miejsca w celu ich utylizacji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiaru - rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
faktycznie wykonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
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Ksztaltki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkdw, $rednic, rozgatezien.
Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzgce do przeprowadzania
wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatéw i Robot, jak i odbioru

technologicznego wykonania prac.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi.

Niweleta - wysokosSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu,
kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdézniejszymi zmianami i towarzyszacymi
rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujgca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektow
budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych dziedzinach.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Projekt budowlany - dokument formalnoprawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe.

Préby - proby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych.

Rurociag grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktéorym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci.
Rurociag tloczny/ssawny - przewody, przez ktére woda lub Scieki przeptywa pod cisnieniem.

Sie¢ - przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami, ktérymi dostarczana jest
woda.

Stacja Uzdatniania Wody - zesp6t urzgdzen, armatury i ksztattek oraz AKPIA realizujgcy proces uzdatniania
wody. Woda po tym procesie ma spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Scieki bytowe - wody zuzyte w toku dziatalnosci bytowo - gospodarczej cztowieka w budynku Stacji
Uzdatniania Wody.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Zbiornik retencyjny - obiekt stuzgcy gromadzeniu wody uzdatnionej przed jej wttoczeniem do sieci
wodociggowej, wyrdéwnujgcy nierdwnomiernosci rozbioru dobowego wody.
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1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg - Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do wybudowania
obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno - budowlanych oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
- spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
* bezpieczenstwa konstrukcji,
* bezpieczehstwa pozarowego,
* bezpieczenstwa uzytkowania,
* odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
* ochrony przed hatasem i drganiami,
* 0szczednosci energii,
- warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu,
- mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
- odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
- warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajgcych na terenie budowy.
- Zapewnienie ciggtosci pracy SUW
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Budowy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami inzyniera.
Przekazanie terenu budowy. Zamawiajgcy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych.
Uzgodnienia. Zamawiajgcy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolerh wymaganych prawem

polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania ,Decyzji pozwoleh na budowe” dla
projektow. Wszystkie projekty posiadajg wazne decyzje pozwolenia na budowe.

1.8. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacje Budowy stanowig:
- Projekty wraz z pozwoleniami na budowe, bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego,
- Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.
Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt budowlano - wykonawczy
na roboty objete umowg). W okresie przygotowywania ofert petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do
wglgdu w siedzibie Zamawiajgcego.
Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:
1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy.
Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach ryczatych robét.
2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi eksploatacji i dokumentacje techniczno - ruchowg
dla dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢
w cenach ryczattowych robét.
3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
4. Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢
w cenach ryczattowych robot.
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1.9. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJAMI
TECHNICZNYMI

W zakresie zgodnosci rob6t w Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi nalezy przestrzegac
nastepujgcych zalecen:

1.

2.

4.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inwestora sg
istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak
samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca jest zobowigzany poinformowac o ich wystgpieniu oraz ustali¢
z Inwestorem i Projektantem warto$¢ prawidtowa.

Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:
Specyfikacje Techniczne, Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swg korzys¢ jakichkolwiek btedow lub brakéow
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomié Inwestora, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub
uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢é zgodne z planem sytuacyjnym,
rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich i wymaganiami materiatowymi,
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatow i elementéw Roboét powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci
docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jakosé Robdt, to takie Materiaty
beda niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W zakresie zabezpieczenia Terenu Budowy obowigzujg nastepujgce wytyczne:

1.

2.

3.

4.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caty okres
realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i Przejecia Robét.

Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ lub dostarczy¢ tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak ptoty, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca
zapewni odpowiednie i state - catodobowe warunki widocznosci urzadzeh zabezpieczajgcych.
Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢é zatwierdzone przez Inwestora
przed ich ustawieniem.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach ryczattowych Robat.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie podawata podstawowe
informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej nalezy uwzgledni¢ w cenach
ryczattowych Robét. Tablica informacyjna bedzie utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizaciji
Rob6t w dobrym stanie.

1.11. OCHRONA SRODOWISKA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

W zakresie ochrony srodowiska podczas wykonywania Rob6t budowlanych obowigzujg nastepujgce wytyczne:

1.

2.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego

i stosowac je w czasie prowadzenia Robét.

W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

- miejsca na bazy, magazyny, skiadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym;

- beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:
* zanieczyszczeniem zbiornikdbw wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
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* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
* mozliwoscig powstania pozaru,
* praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowaé zanieczyszczen
w Srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.
3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W zakresie ochrony przeciwpozarowej stosuje sie nastepujgce zalecenia:

1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej.

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

3. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedag
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.13. STOSOWANIE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH

W zakresie stosowania materiatéw niebezpiecznych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wytycznych:
1. Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
2. Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
niz dopuszczalne.
3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty S$wiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

1.14. PRZESTRZEGANIE PRZEPISOW BHP

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczgce bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczehstwo swych
pracownikow i zapewni wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca w szczegodlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewnic
sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego "planem bioz".
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy pod scistym nadzorem oséb uprawnionych
do kierowania robotami.

Szczegolne zagrozenie podczas realizaciji robét budowlanych to upadek z wysokosci.

Zatoga wykonawcy przed rozpoczeciem pracy powinna by¢ przeszkolona w zakresie prowadzonych robét.
Wykonawca powinien mie¢ specjalistéw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Strefy niebezpieczne uniemozliwiajgce dostep osobom postronnym wyznacza sie przez ich ogrodzenie
i oznakowanie.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m zabezpiecza sie
balustrada.

Nachylenie tych drog nie moze by¢ wigksze niz: dla wozkéw szynowych - 4,0 %; dla wézkéw bezszynowych -
5,0 % i dla taczek - 10,0 %.

Przejscia dla pracownikdw znajdujgce sie na pochytosciach o pochyleniu wiekszym niz 15,0 % nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci
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nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustrada.
Pochylnie do recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinno mie¢ spadkéw wiekszych niz 10,0 %.
Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdéw, przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
obowigzany opuscic¢ kabine.
Zabrania sie urzadzania stanowisk pracy i skltadowisk materiatdw lub maszyn i urzgdzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 1,0 kV;

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1,0 kV, lecz nie przekraczajgcym 15,0 kV;

- 10,0 m- dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15,0 kV, lecznie przekraczajgcym 30,0 kV;

- 15,0m- dlalinii o napieciu znamionowym powyzej 30,0 kV, lecznie przekraczajgcym 110,0 KV;

- 30,0 m- dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110,0 kV.

Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg wykorzystywane w czasie robot,
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Zatoga Wykonawcy powinna mie¢ aktualne badania lekarskie.

Prace specjalistyczne wymagajgce odpowiednich kwalifikacji bedg wykonywane przez pracownikéw
o stosownych kwalifikacjach zawodowych.

Zatoga Wykonawcy powinna by¢ zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej: kaski bezpieczenstwa, rekawice
ochronne, okulary ochronne; stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu nalezy sprawdza¢ bezposrednio przed
jego uzyciem.

Prowadzenie robdt podczas szybkosci wiatru wiekszej niz 10,0 m/s, trwania burzy i wytadowan
atmosferycznych jest zabronione.

Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t o zmroku oraz w porze nocnej bez stosownego oswietlenia, a takze
w czasie gestej mgty, wzglednie podczas silnych opaddéw deszczu lub $niegu.

Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozone pasy ochronne, ktoére
w czasie pracy muszg by¢ przymocowane do statych czesci budowli.

1. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony oso6b zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu pracujgcego
na Terenie Budowy.

3. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach ryczattowych Robot.

1.15. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej oraz/lub
prywatnej.

Jesliw zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien byc¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng Wykonawca
powiadomi Inwestora oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej
decyzji.

2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzgdzenia i instalacje podziemne i naziemne
o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie
dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot. Wykonawca okaze wspotprace
i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

3. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujgcg lub
bedgcag wilascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inwestora. Wykonawca bedzie
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wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

4. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzgdzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego/Inwestora i powstate bez winy
lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach
koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

5. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym
z wykonywaniem Robo6t i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na wtasny koszt,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

1.16. OPIEKA NAD ROBOTAMI

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany
do Robdt.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robét lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na
Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia: w przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymaé Roboty.

3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Robot Wykonawca odpowiada za wtasciwe
utrzymanie znakoéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub
odtworzy na wiasny koszt.

1.17. PRZESTRZEGANIE PRAWA

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzgdzenia wtadz centralnych i wiadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane
z realizacjg Robd6t lub mogg wptywaé na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione
w pkt. 1 powyzej i stosowac sie do nich.

1.18. PRAWA PATENTOWE

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem
wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczgce zasad
zastosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w pkt. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do
robot, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody.
Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a
w razie potrzeby przedstawic¢ ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe

lub prawne, to w catosci obciazg one Wykonawce.

2. MATERIALY

21. WYMAGANIA FORMALNE

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wytgcznie te wyroby budowlane (materiaty
i urzadzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych
z 16.04.2004r. - Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881, lub réwnowazne) i ktére posiadajg wlasciwosci uzytkowe
umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych
wymagan.

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny by¢ nowe i nieuzywane,
odpowiadaé wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w mniejszych Specyfikacjach Technicznych i
w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.
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Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé:

1. wyroby budowlane, dla ktérych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacii,

- w odniesieniu do okreslonych urzadzen i materiatdw posiadajg atesty PZH do kontaktu z wodg
pitna,

2. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej,

3. dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wediug
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat odwiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
z tg Dokumentacja oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy
i poleceniami Inzyniera.

2.2. ZRODLA MATERIALOW

Przed wykorzystaniem lub wbudowaniem materiatéw i urzagdzeh Wykonawca ma obowigzek przedstawic
Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczgce ich pochodzenia oraz odpowiednie
Swiadectwa, atesty, certyfikaty itp. - tzw. wnioski materiatowe, stanowigce podstawe do zatwierdzania danego
materiatu do zastosowania.

Zatwierdzenie partii Materiatdw, Urzadzen z danego ZzZrodia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich Materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badahn w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposob cigglty wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

2.3. MATERIALY MIEJSCOWE

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie Materiatow
z jakichkolwiek zZrédet miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Inspektora i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrédet.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekc;ji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich
Materiatéw, Urzadzen uzytych do realizacji Robét.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktdorym znajdujg sie niezbadane
i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.5. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
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zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych przewidujg
mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. AKCEPTACJA MATERIALOW | URZADZEN PRZEZ INZYNIERA

Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia przeznaczone dla robét muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed
ich dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testow na Materiatach, Urzgdzeniach przed ich
dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow, o ile uzna to za
wtasciwe po ich dostawie. Ponadto:
- Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatéw, Urzadzen do jakichkolwiek czesci robot
odpowiednio wczesniej w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow.
- Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera prébki do jego akceptaciji.
- Materiaty i Urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczehstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp.
- Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich tltumaczen dokumentéw zwigzanych
z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

2.8. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
Wymagania szczegétowe odnosnie poszczegdlnych Materiatow i Urzgdzen opisane zostaty w Dokumentac;ji
Projektowe;.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace wykorzystania Sprzetu obejmujg nastepujace elementy:

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym
w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji
Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora: w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach,
sprzet winien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

2. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robé6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora oraz
w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet
nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inspektora.

6. Sprzet, Maszyny i Urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robdét.
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Zestawienie Sprzetu niezbednego do realizacji zadania:
- w zakresie prac geodezyjnych (tyczenie, pomiary) Sprzet, ktéry powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru, w tym:
« teodolity lub tachimetry,
+ dalmierze,
* niwelatory,

+  tyczki,
o laty,

- w zakresie prac betonowych (fundamenty pod zbiornik) i rozbiérkowych, montazowych itp.:
» koparka,

* spycharka,

+ dzwig samojezdny

* samochody ciezarowe skrzyniowe, wywrotki, tadmociggi,

* mioty pneumatyczne,

* kontenery do gromadzenia odpaddw,

* drobne sprzety mechaniczne do wykonywania rob6t sposobem recznym,

* inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera,

» zacieraczki do betonu,

* wibratory,

*  ubijaki,

* zageszczarki ptytowe,

* pompy do podawania betonu,

* deskowania i zwigzane z nimi rusztowania systemowe, zapewniajgce sztywnosc¢
i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich eksploataciji,

* rusztowania, urzgdzenia transportu pionowego do robot elewacyjnych,

* inne wyspecyfikowane przy danym zakresie Robot,

* spawarki do stali nierdzewnej,

* gwintownice,

« wyciggarki i zurawie do ustawienia filtréw oraz innych ciezszych materiatow,

* urzadzenia do prac elektrycznych,

* inne drobne urzadzenia do prac recznych.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ nieujete w Specyfikacji urzgdzenia, jesli uzna, ze ich zastosowanie jest
konieczne dla realizacji zadania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Kontrakcie i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
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pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Wszelkie uzyte srodki transportu winny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku
o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 204 poz. 2088) lub w przepisach réwnowaznych oraz ustawy z dnia 20
czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 58 poz. 515 z roku 2003) lub
rownowazne;.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone
przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu zastatego uzytkowania odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu do tego przystosowanymi. Transport
odpaddéw niebezpiecznych winien odbywaé sie specjalistycznymi srodkami transportu lub w szczelnie
zamknietych kontenerach.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut - przy temperaturze +15,0 °C,

- 60 minut - przy temperaturze +20,0 °C,

- 30 minut - przy temperaturze +30,0 °C.
Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami
o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr.
Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Materiaty nalezy
uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej. Wytadunek - z zachowaniem srodkow
ostroznosci. Rur nie nalezy zrzucac, lecz roztadowywac na pochytych legarach.

Transport urzadzen

Urzadzenia tego typu mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, spetniajgcym wymagania ruchu
drogowego i obowigzujgce przepisy. W razie koniecznosci stosowaé transport wielkogabarytowy,
zabezpieczajgc i ustalajgc wczesniej droge tego transportu z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw
zwigzanych. Nalezy je dobrze zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie oraz ewentualnym uszkodzeniem.
Wytadowywacé delikatnie, przy uzyciu odpowiednich urzgdzen.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét obejmujg nastepujace pozycje:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jakos¢ zastosowanych Materiatéw
i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w pionie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robét zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, przez Wykonawce na wiasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji badz odrzucenia Materiatow i Urzadzen lub elementéw Robdot
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bedg oparte na wymaganiach sformutlowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

6. Polecenia Inspektora bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie
ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robét, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
1. Cze$¢ ogdlna podajaca:
- organizacje wykonania Robd6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,
- zasady BHP,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne:
- wykaz osbéb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementow
Robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét,
- wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi.
2. Czesc¢ szczegdbtowg podajgca:
- wykaz maszyn i urzgdzen na budowie z ich parametrami technicznymi,
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw itp.,
- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu,
- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robat,
- sposob postepowania z Materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robét bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢
Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci Robét i jakosci Materiatdéw oraz Urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenia
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatéw oraz Robo6t. Wykonawca bedzie
przeprowadzat pomiary i badania Materiatébw oraz Roboét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze
wszystkie urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm
i wytycznych okreslajgcych procedury badan. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacije o
jakichkolwiek niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast
wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty,
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
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6.3. POBIERANIE PROBEK

W zakresie kontroli préb materiatéw stosowane sg nastepujgce zasady:

1. Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek.

2. Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

3. Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatéw, ktére
budzg jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajgcy.

4. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg opisane
i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. BADANIA | POMIARY

W odniesieniu do prowadzenia pomiaréw oraz badan obowigzujg nastepujgce zasady:
1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowac bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.
2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki do jego akceptac;ji.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Kopie wynikéw badan bedg przekazywane
Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Badania kontrolne mogg byé rowniez wykonywane przez Inspektora. W odniesieniu do badan Inspektora
stosuje sie nastepujgce zalecenia:

1. Dla celéow kontroli jako$ci i zatwierdzenia. Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatéw u zrédta ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu przy tym
wszelkag potrzebng pomoc.

2. Inspektor bedzie oceniat zgodno$¢ Materiatdw, Urzadzen i Robdét z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

3. Inspektor moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatdw i prowadzi¢é badam niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan powtdrnych lub
dodatkowych albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw
i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesie Wykonawca.

6.7. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW, URZADZEN | SPRZETU

W przypadku Materiatéw, Urzadzen, dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia tych Materiatéw dostarczona
do Robét bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Szczegdtowe zestawienie
Materiatow, w stosunku do ktérych bezwzglednie wymagane jest dostarczenie odpowiednich atestéw, zostato
przedstawione w czesci szczegdtowej Specyfikaciji Technicznych.

1. Wyroby przemystowe winny posiadac¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

2. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wytgcznie Materiaty posiadajgce atest, stwierdzajgcy ich peing

20 | 118



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
,BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ NA TERENIE SUW W ZYWCU”

zgodnos$¢ z warunkami kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje,
mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze
Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie Materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8.

DOKUMENTY BUDOWY

Dokumenty budowy stanowig odpowiednio:

Pozwolenie na budowe.

Dokumentacja Projektowa przekazana przez Inwestora Wykonawcy.

Dziennik Budowy, w odniesieniu do ktérego wymagania szczegotowe obejmujg nastepujgce aspekty:

1.
2.
3.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia Robdét do konca Okresu

Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki). Odpowiedzialnosé za prowadzenie

Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu Robdt, stanu

bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

date przekazania Wykonawcy Dokumentaciji Projektowej,

date akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakoéci i harmonogramu Robdét,

terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegoéinych elementéw Robdt,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy

i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,

« daty i przyczyny wstrzymania Robot,

+ zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych
(jesli takie beda wystepowac) i koncowych,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,

* dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robdt,

* dane dotyczace jakosci Materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan,
z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszg byé podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis dokonany przez Projektanta obliguje
Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
poleceh Wykonawcy.

4.

Ksiega Obmiaréw. Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob cigglty, w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Roboét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne: dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialtowe, orzeczenia o jakosci
materiatéw, receptury, kontrolne wyniki badan itp. bedg gromadzone w sposéb okreslony w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgczniki do Swiadectwa Przejecia Robot.
Pozostate dokumenty budowy:

protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
Swiadectwa Przejecia Robot,
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- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie.

6.9. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie
przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je
udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

—_

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiardéw.

Jakiekolwiek btad Ilub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét Ilub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora.

Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig wynikajgcg z ptatnosci na
rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, szeroko$ci - po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to objetosci bedag
wyliczane w m3 - jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekré;.

lloSci, ktéore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg
dotagczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzér takiego zatacznika bedzie uzgodniony
z Inspektorem.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Rob6t wymagajg akceptacji Inspektora przed ich uzyciem.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne
Swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym
przez caty okres realizacji Robét.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom Specyfikaciji
Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajagc w sposob ciggty zachowanie ich
dokfadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.4. TERMIN | CZESTOTLIWOSC PRZEPROWADZANIA POMIAROW

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym Przejeciem Robodt, a takze
w przypadku wystepowania diuzszych przerw w prowadzeniu Robot i/lub zmianie Wykonawcy Robot.
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2. Obmiary Robét zanikajgcych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robat.
3. Obmiary Robot ulegajgcych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajgcego:

odbiér Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

odbiér odcinka lub/i catosci Roboét (sporzgdzenie protokotu odbioru Robot odpowiednio dla odcinka lub
catosci Robot),

odbiory instalacji i urzadzen technicznych,

odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robdét - wraz z protokotem odbioru koncowego).

8.2. DOKUMENTY PRZEJECIA ROBOT

Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robét jest Protokét Odbioru Robét sporzagdzony wg wzoru
ustalonego przez Inspektora.
Dla celéw Odbioru Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy sgsiedniej, budynku lub lokalu,

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajacg naniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkoéw i ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy
powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi i polecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
udokumentowanie wykonania tych zalecen,

receptury i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

atesty, certyfikaty jakosciowe wbudowanych Materiatéw, Urzadzen, zgodnie z wymogami przepiséow
prawa w tym zakresie,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentdéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i programem
zapewnienia jakosci,

sprawozdanie techniczne,

Instrukcje konserwacji i obstugi, dokumentacje techniczno- ruchowg dla dostarczonych urzgdzen
technologicznych,

instrukcje eksploatacji,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne zawierac bedzie:

zakres i lokalizacje wykonanych Robét,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentac;ji Projektowej przekazanej przez Inspektora,
uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robat,

Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robat.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY - SWIADECTWO WYPELNIENIA GWARANCJI

Sporzadzenie i podpisanie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego wraz z wystawieniem przez Wykonawce Gwarancji.
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Ostateczne zatwierdzenie Robét po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki)
nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystgpity
w Okresie Gwarancji.

Ostateczne zatwierdzenie Robdét bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad omdéwionych w pkt. 8.2 powyze;.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podana cena ofertowa musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia, wynikajgce
z opisu przedmiotu zamoéwienia (zatgcznik nr 3 do SWZ), zatgczonych przedmiaréw robot petnigcych
wytgcznie funkcje pomocniczg, specyfikacji technicznej wykonania odbioru robot oraz dokumentac;i
projektowej budowlano-wykonawczej - cena ryczaltowa. Cena ta bedzie stata i nie moze sie zmienic,
za wyjagtkiem przypadkéw opisanych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie
zamowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci tej umowy, stanowigcych zatgcznik do SWZ.
W/w cena musi uwzglednia¢ réwniez:
robocizne bezposrednia,
- warto$¢ zuzytych Materiatéw, wbudowanych Urzgdzen wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania
i transportu,
- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- roboty geodezyjne - pomiary, tyczenia,

- koszt rozruchu,

- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.54 i 1.5.6 niniejszej Specyfikacji

Technicznej,

- koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
zaplecza i laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym:
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Roboét, wydatki na BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, koszty ogdine
przedsiebiorstwa Wykonawcy itp.,

- koszt rekultywaciji i uporzadkowania Placu Budowy po zakorczeniu Robét,

- zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym

okresie jego realizacji, fgcznie z Okresem Gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen ryczattowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce lub réwnowaznymi, stosowanymi na terenie Unii Europejskiej, przyjetymi przez
polskie prawodawstwo.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni
przed datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow
Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Ponizej zestawiono podstawowe
dokumenty oraz normy zwigzane z zakresem przeprowadzonego zamierzenia budowlanego.

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169 poz. 1386) z pdzniejszymi

zmianami, lub réwnowazne
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881), lub réwnowazne
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Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 00.100.1086) 1989, Nr
30 poz. 163 z pdzniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz. U. 2005 Nr 240 poz. 2027, lub réwnowazne
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229) z pdzniejszymi zmianami.
Tekst jednolity Dz. U. 2005 Nr 239 poz. 2019, lub réwnowazne

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321) z pdzniejszymi
zmianami, lub rownowazne

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229), lub
rébwnowazne

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. 98.21.94), lub réwnowazne

Ustawa z dnia 27.04.2001 roku - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627)
z pOzniejszymi zmianami, lub réwnowazne

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 02.166.1360) wraz z aktami
wykonawczymi. Tekst jednolity Dz. U. 2004 Nr 204 poz. 2087, lub rbwnowazne

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz. U. 2001 rok Nr 72 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami), lub rownowazne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. 2003 rok Nr 207 poz. 2016
z pézniejszymi zmianami), lub réwnowazne

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Nr 75 poz.
690) z pézniejszymi zmianami, lub réwnowazne

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. 1995 Nr 25 poz. 133), lub rbwnowazne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie samodzielnych funkc;ji
technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2005 Nr 96 poz. 817 2005.07.03), lub réwnowazne
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $Sciekéw. (Dz. U. 93.96.438), lub
réwnowazne

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 93.96.437), lub rownowazne

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. 01.118.1263), lub rownowazne

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 roku w sprawie wymagan dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. Nr 37 poz. 339) wraz
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajgcym to rozporzadzenie
(Dz. U. 2004 Nr 1 poz. 2), lub réwnowazne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8 poz. 71), lub
réwnowazne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz.
1779), lub rbwnowazne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 03.47.401), lub rbwnowazne
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650), lub
réwnowazne

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836), lub réwnowazne

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 03.121.1138),
lub réwnowazne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr
198 poz. 2041 2004.10.11), lub rébwnowazne
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyborach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz.881

2004.05.01), lub réwnowazne

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 roku w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiana obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr 126 poz. 839),

lub réwnowazne

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy

spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie

szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 04.168.1763), lub réwnowazne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych (tom I, czes¢ 3) Arkady,

Warszawa 1990 rok, lub réwnowazne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych cze$¢ B zeszyt 5: Oktadziny i wyktadziny

z ptytek ceramicznych, lub réwnowazne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych ITB cze$é C: Zabezpieczenia i izolacje.

Zeszyt 5: |zolacje, lub rGwnowazne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne

i przemystowe, Arkady, Warszawa 1988, lub réwnowazne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.

Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 rok, lub réwnowazne

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych

zespolonych systemow ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa

2004 rok, lub réwnowazne

Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urzgdzeri zaopatrzenia w wode w warunkach

specjalnych - Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Departament Spraw Obronnych,

wyd. 1995 rok, lub réwnowazne

PN-87/B-01060: Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia, lub

réwnowazne

PN-EN 805 z 2002: Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemdéw zewnetrznych i ich czesci

sktadowych, lub rownowazne

PN-68/B-06050: Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze, lub rbwnowazne

PN-B-02480: Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw, lub rownowazne

PN-B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe, lub rownowazne

PN-B-04481: Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw, lub rownowazne

BN-77/8931-12: Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu, lub réwnowazne

PN-88/B-06250: Beton zwykty, lub rownowazne

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie, lub rownowazne

PN-ISO 6935-1/AK:1998: Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania, lub
réwnowazne

PN-1SO 6935-2:1998: Stal do zbrojenia betonu, lub réwnowazne

IDT-ISO 6935-2:1991: Prety zebrowane, lub réwnowazne

PN-S-10042: Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie, lub
rébwnowazne

PN-B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne, lub rownowazne

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996: Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki, lub

réwnowazne

PN-H-04408: Metale. Technologiczna préba zginania, lub réwnowazne

PN-EN 10002-1 + AC1:1998: Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia,

lub réwnowazne

PN-B-03264: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie, lub rGwnowazne

PN-ISO 6935-2/AK:1998: Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania, lub
rébwnowazne

Poprawki PN-ISO 6935-2/, lub réwnowazne

PN-EN 480-2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania,

lub réwnowazne

PN-EN 480-4: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody

wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowej, lub réwnowazne

PN-B-06250: Beton zwykty, lub rownowazne
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PN-B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne, lub rownowazne
PN-B-14501: Zaprawy budowlane zwykte, lub rownowazne
PN-B-06712: Kruszywa mineralne do betonu, lub rownowazne
PN-B-06714/00: Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine, lub réwnowazne
PN-B-06714/10: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci, lub rownowazne
PN-B-06714/12: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczenh obcych, lub
rébwnowazne
PN-B-06714/13: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych, lub
rébwnowazne
PN-EN 933-1: Badania geometrycznych wiadciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania, lub réwnowazne
PN-EN 933-4: Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik
ksztattu, lub rwnowazne
PN-EN 1097-6: Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren
i nasigkliwoséci, lub rownowazne
PN-B-32250: Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy, lub réwnowazne
PN-B-04500: Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych, lub réwnowazne
PN-D-96000: Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia, lub rwnowazne
PN-D-96002: Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia, lub rwnowazne
PN-D-95017: Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania, lub
réwnowazne
PN-M-47900.00: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne wymiary, lub
réwnowazne
PN-M-47900.01: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja, lub réwnowazne
PN-M-47900.02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i
badania, lub rownowazne
PN-M-47900.03: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogoélne wymagania i badania, lub
rébwnowazne
PN-B-03163-1: Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia, lub réwnowazne
PN-B-03163-2: Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania, lub rownowazne
PN-B-03163-3: Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania, lub réwnowazne
PN-B-24006:1997: Masa asfaltowo - kauczukowa, lub réwnowazne
PN-EN 13252:2002: Geotekstylia i wyroby pokrewne - wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenazowych, lub réwnowazne
PN-B-24008:1997: Masa uszczelniajgca, lub réwnowazne
PN-92/B-27619: Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej, lub rbwnowazne
PN-B-24620:1998: Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno, lub rGwnowazne
PN-B-27620:1998: Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych, lub réwnowazne
PN-B-27621:1998: Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej, lub rownowazne
PN-B-24620:1998/Az1:2004: Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1) , lub
réwnowazne
PN-B-24625:1998: Lepik asfaltowy i asfaltowo - polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco, lub
réwnowazne
PN-89/B-27617: Papa asfaltowa na tekturze budowlanej, lub rownowazne
PN-70/B-10100: Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze, lub réwnowazne
PN-EN ISO 10545-1:1999: Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru, lub
réwnowazne
PN-EN ISO 10545-2:1999: Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jako$ci
powierzchni, lub rwnowazne
PN-EN ISO 10545-3:1999: Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej, lub rownowazne
PN-EN ISO 10545-4:1999: Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamigcej, lub réwnowazne
PN-C-81901:2002: Farby olejne i alkidowe, lub réwnowazne
PN-C-81913:1998: Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw, lub réwnowazne
PN-C-81914:2002: Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz, lub réwnowazne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
| KANALIZACJI SP. Z O.0.
ul. Bracka 66; 34-300 Zywiec

TEMAT: BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ NA TERENIE
SUWW ZYWCU
OBIEKT: Stacja Uzdatniania Wody w Zywcu

LOKALIZACJA: Stacja Uzdatniania Wody _
Zywiec, ul. Kopernika 83A, gmina Zywiec dz. nr ewid.
8272, obreb Zywiec
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ST -01
ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV ) ] o
45252000 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadow uzdatniania

ST - 01.1 - Wymagania ogdlne

ST - 01.2 - Roboty geodezyjne

ST - 01.3 - Roboty ziemne

ST - 01.4 - Roboty budowlane

ST - 01.5 - Zagospodarowanie terenu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.1
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01 sg wymagania wspdlne, dla wszystkich
wymagan technicznych, dotyczgcych realizacji i Odbioru Robdt, ktdre zostang wykonane w ramach

realizacji przedsiewziecia ,,Budowa zbiornika wody czystej na terenie SUW w Zywcu”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych

i Umownych, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.3.3.

1.3. OGOLNY ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

1.3.1 Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:
ST-01.1 Wymagania ogolne
ST-01.2 Roboty geodezyjne
ST-01.3 Roboty ziemne
ST-01.4 Roboty budowlane
ST-01.5 Zagospodarowanie terenu

1.3.2 Niezaleznie od postanowien Warunkow Umownych normy panstwowe (PN), instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.3.3 Ogdlny zakres robo6t obejmuje budowe zbiornika na wode czystg na terenie stacji uzdatniania wody

w m. Zywiec w sktad, ktérej wchodzi:

- wykonanie zbiornika na wode czystg wedtug Dokumentacji Projektowej,
- wykonanie niezbednych prac instalacyjnych przy nowym zbiorniku oraz obiektach istniejgcych,
- wykonanie niezbednych robét towarzyszgcych, ktére opisane sg w Dokumentacji Projektowe;j.

29 | 118



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
,BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ NA TERENIE SUW W ZYWCU”

1.3.4 Nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét. Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty przygotowawcze

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Warunkami Umowy i przepisami BHP,
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatoéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé ze Specyfikacjami
Technicznym, Dokumentacjg Projektowg, Planem Zapewnienia Jakosci (PZJ), projektem organizaciji
Robét i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm lub innych rownowaznych, instrukcji i przepiséw w
kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne, bedgce elementem Dokumentéow Umownych.

Kierownicy poszczegdlnych Robot przewidzianych do wykonania w ramach realizacji niniejszej inwestyciji
winni posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi w niniejszej specyfikacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementoéw Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub przekazanymi na piSmie instrukcjami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania Robdét, jesli wymagac
tego bedzie Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wszelkie zmiany projektowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we wtasnym
zakresie. Koszty zwigzane ze zmianami Wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowej odpowiedniej pozyciji
Przedmiaru Robdét.

Decyzje Inzyniera/lnspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, Dokumentacji Projektowej, normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatéw
i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia
wilasne, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru beda realizowane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
(realnym do wykonania) przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robét. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Whioski materiatowe, wystgpienia wykonawcy oraz pozostate dokumenty dotyczgce budowy i robot
towarzyszacych nalezy sktada¢ w wersji papierowej Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru .
Ostateczne wzory i zawartosci ww. dokumentéw zostang uzgodnione z Inzynierem Kontraktu/Inspektorem
Nadzoru.
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2.2. PLAC BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Umownych przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne punktow
gtéwnych trasy, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Projektu Budowlanego i Wykonawczego, komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu, na terenie realizacji inwestycji,
punktéw pomiarowych do chwili Koncowego Odbioru Robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ na plac budowy tymczasowg skrzynke elektryczng wraz
z opomiarowaniem oraz wodomierz podtaczony do istniejgcej instalacji w miejscu wskazanym przez
Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu na Placu Budowy, w okresie trwania realizacji Umowy
az do zakonczenia i do chwili Koncowego Odbioru Robét. Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru i bedzie zawierata
informacje dotyczace realizowanej Umowy. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Nalezy wykona¢ nastepujgce tablice informacyjne:

- Tablice informacyjng wg wzoru

Wz6r tablicy nalezy uzgodni¢ z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru,

- Tablice informacyjng zgodna z rozporzadzeniem

Tablica powinna by¢ przygotowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953, z pézniejszymi zmianami
lub réwnowazne).

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az
do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

2.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub uproszczenh w Dokumentach Kontraktowych i Umowy,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera/Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone
w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byc¢
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jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. w przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST lub nie bedg zatwierdzone przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru
i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.4, OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykoriczania Rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac¢ Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymaganh bedzie miat
szczegolny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

2.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne i wybuchowe bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem lub wybuchem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

Materiaty fatwopalne przed wbudowaniem muszg by¢ zabezpieczone srodkami trudnopalnymi.

2.6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
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2.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robo6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakornczeniu Robaét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli tych urzgdzen potwierdzenie informacji o lokalizaciji,
dostarczone mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic¢
w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomié
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru
i zainteresowanych wtascicieli tych urzgdzen oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.9. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materiatéw
i wyposazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukohczony
fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.10. OCHRONA ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
Robét od daty rozpoczecia do chwili koncowego odbioru robdt. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do
chwili koncowego odbioru robot.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym
stanie przez caty czas, do chwili koncowego odbioru robaét.

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inzyniera/lnspektora Nadzoru powinien rozpoczaé Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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2.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robat.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.12. ROWNOWAZNOSC NORM | PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inacze;.

2.13. WYKOPALISKA

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inzyniera/lInspektora Nadzoru i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia
w robotach, Inzynier/Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie
czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.

2.14. CZASOWE ZAJECIE TERENU POZA LINIAMI ROZGRANICZAJACYMI

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celéw wykonania
robét poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu,
dokonaniem niezbednych uzgodnieh z wiascicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stanu
pierwotnego.

2.15. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku robat.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru - w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
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wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze roboét, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie
objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
a takze dokonywanie préb i sprawdzenh instalacji, urzgdzen technicznych i przewoddéw kominowych.
Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako ,odbiér koncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci zwanym tez ,odbiorem koricowym”,
polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe osdb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, fgcznie
z uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy.

Przedmiar rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Wykonawca - oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz dostawcow materiatow
i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy - nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia tj. Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej, Wodociggéw i Kanalizacji w Srodzie Wielkopolskie;.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o wyrobach budowlanych
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

3. MATERIALY
3.1. WYMAGANIA FORMALNE

Przy wykonywaniu robé6t budowlanych Wykonawca zastosuje wytgcznie te wyroby budowlane, materiaty
i urzadzenia, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i ktére posiadajg
whasdciwoéci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie podstawowych wymagan.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przez Wykonawce przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie Wykonawca
przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce zrodia wytworzenia i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
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3.2. WYROBY BUDOWLANE DO WYKONANIA ROBOT

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 17.01.2019 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 266 wraz
Zz poézniejszymi zmianami), lub réwnowaznymi, wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robo6t budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1
do w/w. ustawy.

Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych z dnia 03.10.2018 r. (Tekst jednolity Dz.
U. 2018, poz. 1986 z pdzniejszymi zmianami) w pierwszej kolejno$ci nalezy uwzgledniaé cechy techniczne
i jakosciowe wyrobow budowlanych z zachowaniem Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie
(normy zharmonizowane) lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy.

3.3. ZRODLA POZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
wytwdrcy, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badanh laboratoryjnych
oraz probki dla Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru
konkretnych materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty
pozyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robdét.

Materiaty tatwopalne, dopuszczone do zastosowania przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru przed
wbudowaniem muszg by¢ zabezpieczone srodkami trudnopalnymi.

3.4. POZYSKIWANIE MATERIALOW

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrodet miejscowych witaczajagc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
Z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty
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zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Umowie beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na miejsce wskazane przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegodlnione w Umowie.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

3.5. KONTROLA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwdrnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Prébki materiatdbw mogg by¢ pobierane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie prowadzenia inspekcji,

b) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Umowy.

3.6. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Jesli
Inzynier/Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robdt, niz te dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj Roboét, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.7. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosS¢ i wlasciwo$é do Robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy, w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.8. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera/lnspektora Nadzoru.
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4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
w projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru. W przypadku braku
ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/lnspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegdblnionych w Umowie, zostang przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robat.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét, wtasciwo$ci przewozonych materiatow oraz stan drég.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/lnspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu, nie odpowiadajgce warunkom Umowy, na polecenie Inzyniera/lnspektora Nadzoru beda
usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na witasny
koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PLAN ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera/Inspektora
Nadzoru Planu Zapewnienia Jakosci. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robét i dostarczy
Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegoty swojego PZJ, w ktérym przedstawi sposob
prowadzenia Robdt, oraz osoby odpowiedzialne za realizacje inwestycji, gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Plan
Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:

* czesc ogolng opisujaca,
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o osoby odpowiedzialne za realizacje celéw PZJ,

o organizacje wykonania robot w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
o sposob zapewnienia bhp,

o system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

o wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (wskazanie laboratorium
wiasnego lub laboratorium zewnetrznego ktéremu Wykonawca zamierza zlecic¢
prowadzenie badan)

o sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/lnspektorowi
Nadzoru.

* czes¢ szczegobtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robat:
o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

o rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

o sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

o sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

o sposoéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Plan Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru
najpdzniej razem z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Robot. Ostateczne wzory i zawartosci w/w.
dokumentéw zostang uzgodnione z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakosé Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inzynier/Inspektor Nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Robo6t z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Warunkami Umownymi.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo.
Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera/lnspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inzynier/Inspektor
Nadzoru.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Planie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie)
bedg przekazywane Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru, w formie zaakceptowanej przez niego.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA/INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier/Inspektor Nadzoru uprawiony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania wszystkich materiatow u zrédta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier/Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢
materiatéw i Robo6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY, DEKLARACJE, ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko ten materiat, ktdry jest (zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004r.
o wyrobach budowlanych - Dz.U. nr 92, poz. 881 z p6zniejszymi zmianami lub rownowaznymi przepisami):
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1. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng bgdz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, albo

2. umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo

3. oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do
niniejszej ustawy, albo

4. wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjety zakresem
przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej
Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego wtadciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb okreslony
w odrebnych przepisach, w tym przepisach technicznobudowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac niezbedne dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dla urzadzen, dla ktérych zgodnie z prawem wymagany jest dozér techniczny Wykonawca przekaze oryginalng
dokumentacje techniczno-ruchowg (paszport) wydang przez producenta. Urzgdzenia te mogg by¢ badane
w dowolnym czasie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci zamontowanych materiatéw i urzgdzen z przekazang dokumentacja,
wymaganiami prawa, ST lub projektu budowlanego zostang one odrzucone lub usuniete przez Wykonawce lub
na jego koszt.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do momentu Koncowego Odbioru Robot.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ i przechowywa¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Zapisy
w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym.

Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane, podpisane
i opatrzone datg przez Wykonawce i Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Projektu Budowlanego,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw Robdt,
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- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opo6znienia,

- uwagii polecenia Inzyniera/lInspektora Nadzoru,
- daty zarzagdzenia wstrzymania Robo6t przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow Robdét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koricowych odbioréw Robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inzyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje,
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera/Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego
z elementéw wykonanych Robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty
w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Roboét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru. Ksiege Obmiaréw
prowadzi Wykonawca, notuje w niej roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, ich ilo§¢ potwierdza
Inzynier/Inspektor Nadzoru, na podstawie dostarczonych obmiaréw geodezyjnych, wykonanych szkicow,
rysunkéw lub zestawien. Forma i sposéb prowadzenia Ksiegi Obmiaréw wykonywanych robét uzgodniona
zostanie pomiedzy Inzynierem/Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

3. Sprawozdania okresowe

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru zakres i forme sprawozdania
okresowego. Czestotliwos¢ sktadania sprawozdan okresowych ustali Inzynier/Inspektor Nadzoru.

4. Projekt Budowlany i Wykonawczy

Projekt Budowlany (nazewnictwo w rozumieniu Prawa Budowlanego) jest jednym z podstawowych
Dokumentéw Przetargowych. PB zostanie przekazany przez Zamawiajgcego Wykonawcy, najpdzniej w dniu
przekazania Placu Budowy.

Kompletne Projekty Budowlane, przez okres przeznaczony na przygotowanie ofert, bedg do wglgdu w siedzibie
Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Wszelkie uzupetnienia i drobne zmiany projektowe w stosunku do PB (zaakceptowane przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru) wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we wilasnym
zakresie. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
w 2 egzemplarzach.
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7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca opracuje we witasnym zakresie i na wiasny koszt dokumentacje powykonawczg wraz
z geodezyjng dokumentacjg powykonawczg zatwierdzong przez Powiatowy Os$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Rysunki powykonawcze i mapy powinny by¢ wykonane w formie papierowe;j i cyfrowej (w formacie dwg lub
innym uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru) i dostarczone w czasie Koncowego Odbioru Robét
w trzech egzemplarzach.

Dokumentacje powykonawczg nalezy sporzadzi¢é w 3 egzemplarzach (w tym jeden egzemplarz
Z oryginatami).

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ skladana w segregatorach z podziatem na czesci:

- Oswiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu robot,
- Dokumenty budowy:
decyzja pozwolenia na budowe,
protokét przekazania placu budowy,

- Dziennik budowy,
- Dokumentacja geodezyjna powykonawcza,
- Dokumentacja techniczna powykonawcza:

kopie rysunkéw z projektu budowlanego wszystkich branz z naniesionymi w trakcie
budowy zmianami z oswiadczeniem projektantéw i kierownika budowy o akceptacji
zmian,

- Protokoty odbioréw i préb,

- Sprawozdania z badan wody,
- Instrukcje obstugi i DTR urzgdzen i obiektu,
- Atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty,

- Karty gwarancyjne,

- Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa,
- Ocena higieniczna wydana przez Panstwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego,

8. Badania geotechniczne

Zaktada sie, ze opisane w PB badania geotechniczne zostaty wykonane dla potrzeb projektu budowlanego,
natomiast Wykonawca wykorzystujgc swojg wiedze i doswiadczenie uwzgledni w cenie ryczattowej ryzyko
pogorszenia tych warunkéw, potrzebne do okreslenia na etapie oferty niezmiennych cen ryczattowych.
Badania stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopow powinny by¢ zlecone przez Wykonawce i wliczone
do kosztu badan i prob powykonawczych.

9. Pomiary geodezyjne

Wszystkie roboty liniowe i budowlane, zostang przed wykonaniem wytyczone, a po wykonaniu pomierzone
przez uprawnionego geodete. Szkice robocze wszystkich pomiaréw bedg stanowity element dokumentow
budowy.

10. Instrukcje obstugi i eksploatacii

Dla kazdego dostarczonego w ramach niniejszego zaméwienia urzadzenia Wykonawca skompletuje
podreczniki eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierajgce co najmniej:
- dane techniczne,

- opis budowy i dziatania,

- warunki gwarancji,
- instrukcje montazu,
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- instrukcje oraz harmonogram konserwaciji i napraw.

Ponadto, dla cato$ci wykonanego zadania oraz w podziale na poszczegdlne elementy Robét, Wykonawca
dostarczy:

- instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwaciji,

- instrukcje stanowiskowe,

- plan konserwacji i przegladow.
Instrukcje i plan konserwacji bedg zgodne z wymaganiami producentéw, obowigzujgcymi, odpowiednimi
normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST.

11. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych wczesniej, zalicza sie nastepujgce dokumenty:
a) decyzje o pozwoleniu na budowe,
b) protokodt przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
C) zezwolenia na rozpoczecie prowadzenia robot wynikajgce z uzgodnien zawartych w Projekcie
Budowlanym,
d) plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawce,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
f) Protokoty Odbioru Robot,

g) protokoty wymaganych préb i badan,

h) protokoty odbioru prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
i) dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ i pochodzenie materiatdéw i urzadzen,
j) raporty z przeprowadzonych robét,

k) protokoty z narad i polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

I) korespondencje na budowie, dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

1) dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw budowlanych zgodnie
z Prawem Budowlanym.

12. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez

Wykonawce, w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét. Obmiaru Robét dokonuje
Wykonawca, a zatwierdza Inzynier/Inspektor Nadzoru przy udziale upowaznionego i wykwalifikowanego
przedstawiciela Wykonawcy. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych
Robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu wykonania pfatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Umowie Ilub oczekiwanym przez Wykonawce
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i Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Przedmiar robét zatgczony w dokumentacji projektowej nalezy traktowac
jako pomocniczy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej, w mb. llosci elementéw w sztukach lub w kompletach.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3,

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.
7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajgq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robét.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robét a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany podwykonawcy Robot.

Pomiary dtugosci obiektéw liniowych powinny by¢ dostarczane na zadanie Inzyniera/lnspektora Nadzoru,
w oparciu o przedstawione przez Wykonawce szkice i zestawienia geodezyjne.

Wszystkie obmiary Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wszystkie Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatagcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego format zostanie uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. PROTOKOL ODBIORU ROBOT

Protokét Odbioru Robét Inzynier/Inspektor Nadzoru zatwierdza:
- w odniesieniu do czesci lub odcinka Robét - Protokét Odbioru Robat,

- w stosunku do catosci Robét - Protokdt Odbioru Koicowego,
- w stosunku do ostatecznego odbioru inwestycji, po zakonczeniu okresu gwarancyjnego-

Protokét z Ostatecznego Odbioru Robot.

Roboty ulegajgce zakryciu podlegajg kontroli i obmiarowi przed zakryciem i sg zatwierdzane przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
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8.2. DOKUMENTY DO KONCOWEGO ODBIORU ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robaét jest protokét odbioru kohcowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace oryginaty dokumentéw (dopuszcza sie kserokopie w przypadku gdy
oryginat zostat przekazany Zamawiajgcemu wczesniej w czasie realizacji inwestycji):

a) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawczg w formie papierowej
i cyfrowej (w formacie dwg lub innym uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru),
b) Recepty i ustalenia technologiczne,
c) Dzienniki budowy i ksigzki obmiardw,
d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,
e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

f) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu, w formie papierowej,
zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

g) Protokoty z przeprowadzenia rozruchdw mechanicznych i hydraulicznych urzadzen i obiektéw stacji
uzdatniania wody

h) Protokét z rozruchu technologicznego zbiornika wody wraz z wynikami badan potwierdzajgcymi
osiggniecie wymaganych wynikéw, przeprowadzonymi przez upowaznione laboratorium,
i) Protokoty z przeprowadzenia szkolenia
j) Instrukcje obstugi i eksploatacji poszczegdlnych urzadzen (Podrecznik eksploatacji, konserwac;ji
i napraw),
k) Instrukcje obstugi i eksploatacji zainstalowanych urzgdzen
[) Instrukcje obstugi AKPIA.
m) Instrukcje BHP,
n) Sprawozdanie techniczne zawierajgce:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej, przekazanej przez
Zamawiajgcego,
uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot, date rozpoczecia i zakonczenia robaot.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach (1 oryginat i 3 kopie).

8.3. DOKUMENTY DO CZESCIOWEGO ODBIORU ROBOT

Zakres dokumentow do Czesciowego Odbioru Robdét ustali Inzynier/Inspektor Nadzoru z Wykonawcg (nie moga
one przekracza¢ zakresu dokumentéw wymaganych do Odbioru Korncowego).

8.4. ZATWIERDZENIE ROBOT

Zgodnie z wymaganiami dokumentem zatwierdzajgcym roboty jest Protokét Odbioru Koncowego podpisany
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przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru i dostarczony Zamawiajgcemu z kopig dla Wykonawcy, ustalajgcy date,
z ktérg Wykonawca zakonhczyt Roboty.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Dokumentem potwierdzajgcym wykonanie
wszystkich w/w. robét jest Protokédt z Ostatecznego Odbioru Roboét podpisany przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru i dostarczony Zamawiajgcemu z kopig dla Wykonawcy, ustalajgcy date, z ktérg Wykonawca zakonczyt
inwestycje.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podana cena ofertowa musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia, wynikajgce
z opisu przedmiotu zamowienia (zatgcznik nr 3 do SWZ), zatgczonych przedmiaréw robét petnigcych
wytgcznie funkcje pomocniczg, specyfikacji technicznej wykonania odbioru robot oraz dokumentac;i
projektowej budowlano-wykonawczej - cena ryczaltowa. Cena ta bedzie stata i nie moze sie zmienic¢,
za wyjatkiem przypadkéw opisanych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie
zamoéwienia, ktére zostang wprowadzone do tresci tej umowy, stanowigcych zatgcznik do SWZ.

w/w cena zawiera wszystkie niezbedne do wykonania danej roboty, okreslonej w przedmiarze Robat,
elementy, m. in.:

- roboty kubaturowe, sieciowe, technologiczne zwigzane z budowg zbiornika na wode czystg na
terenie stacji uzdatniania wody,

- roboty elektryczne, automatyczne i sterownicze stacji uzdatniania wody,

- roboty przygotowawcze i towarzyszace,
- roboty geodezyjne,
- roboty ziemne i odwodnieniowe

Cena ryczalttowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jgj
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowe;j.

Cena ryczaitowa bedzie m. in. obejmowac:
- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robdét, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placoéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdét, ubezpieczenia
i koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne nie wymienione,

- zysk kalkulacyjny, zawierajgcy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpic
w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Do cen ryczattowych netto nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczaltowa za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna.

9.2. PLATNOSCI OKRESOWE | KONCOWA

Ptatnosci okresowe i koncowe bedg sie odbywaty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
i Inzyniera/lnspektora Nadzoru harmonogramem rzeczowo-finansowym Robdét.

W zalezno$ci od zrédta pochodzenia srodkéw pomocowych, na zgdanie Inzyniera/Inspektora Nadzoru
Wykonawca przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia zaktualizowany harmonogram dostosowany do
wymagan instytucji przyznajgcej srodki pomocowe.

9.3. KOSZT ZAJECIA DROG

Koszty zajecia drég zwigzane z dostawg nietypowego materiatu na Plac Budowy, wyliczone zgodnie
z obowigzujgcym prawem, ponosi Wykonawca. Koszty zwigzane z zajeciem drog w czasie realizacji Robét
nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczattowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robét.

9.4. KOSZT SZKOLENIA PERSONELU ZAMAWIAJACEGO

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie przeszkolenie przez Wykonawce pracownikow przysztego
Uzytkownika, wskazanych przez Zamawiajgcego, w zakresie obstugi zrealizowanej inwestycji.

9.5. KOSZTY CZYNNOSCI EKSPLOATACYJNYCH | KONSERWACYJNYCH
URZADZEN W OKRESIE GWARANCYJNYM

Koszty czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych w okresie gwarancyjnym ponosi Zamawiajacy,
z wyjatkiem tych wynikajgcych z wykrytych w okresie gwarancyjnym usterek.

9.6. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN | REKOJMI NA ROBOTY UMOWNE

Koszty zawarcia ubezpieczeh wymienionych w Warunkach Umownych, ponosi Wykonawca w ramach ceny
umowne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
UWAGA:

Brak przywotania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.

Jakiekolwiek nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projekcie Budowlanym
powinny by¢ uwzgledniane jako definicje standardu, a nie jako okreslenie marki zastosowanej
w projekcie.

Kazdy zapis, w ktérym podana jest konkretna marka nalezy traktowaé¢ jako wymog zastosowania
urzadzenia zaprojektowanego lub réo(wnowaznego zaprojektowanemu, tzn. spetniajgcego co najmniej
podane parametry techniczne i jakosciowe (opisane w specyfikacjach technicznych i projekcie
budowlanym). Urzadzenia zamienne muszg wykaza¢ si¢ parametrami i jakoscig co najmniej takimi
samymi lub lepszymi jak przedstawione w specyfikacji, a na etapie wykonawstwa muszg uzyskaé
akceptacje Inzynieral/lnspektora nadzoru.

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w Specyfikacjach Technicznych powinny byé
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traktowane jako: ,Polskie Normy/Przepisy Techniczne Ilub odpowiednie Europejskie Ilub
Miedzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w ktérym sa dopuszczalne w s$wietle
obowiagzujacego prawa polskiego.

Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogdlne:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami
oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), lub réwnowazne

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11.09.2019r. (Dz. U. 2019, poz.2019 z pdzniejszymi
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), lub réwnowazne

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z p6zniejszymi
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), lub réwnowazne

Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566 z p6zniejszymi zmianami oraz
przepisami wykonawczymi do Ustawy), lub rbwnowazne

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997, nr 54, poz.348 z poézniejszymi
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), lub réwnowazne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.01.2022 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022, poz. 248 z pdzniejszymi zmianami), lub
rownowazne

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003, nr 80,
poz. 717 z pdzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), lub rownowazne

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881) z pdzniejszymi
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), lub réwnowazne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi
zmianami), lub rownowazne

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach s$ciekéw (Dz.U. 1993, nr 96, poz. 438
z pOzniejszymi zmianami), lub rownowazne

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz.U. 1993, nr 96, poz. 437 z pdzniejszymi zmianami), lub réwnowazne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2018 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018, poz. 963 z p6zniejszymi zmianami), lub réwnowazne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004, nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami), lub
réwnowazne
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) (Dz.U. 2021, poz.2458 z pdzniejszymi zmianami), lub
rownowazne

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywaé¢ na srodowisko (Dz.U. 2019, poz.1839, z pdzniejszymi zmianami), lub rbwnowazne

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekéw do wadd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2006, nr 137, poz. 984 z pézniejszymi zmianami), lub rownowazne

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 z pdzniejszymi zmianami oraz
przepisami wykonawczymi do Ustawy), lub rbwnowazne

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020,
poz. 10 z pdzniejszymi zmianami), lub réwnowazne

Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2008,
nr 199, poz. 1227 z pdzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), lub
réwnowazne

Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (Dz.U. 1995, nr 16, poz. 78
z pézniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), lub réwnowazne

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB.
Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r., lub rbwnowazne

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano - montazowych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988, lub rwnowazne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom |, budownictwo
ogodlne. MGPIB, ITB, Arkady 1989, lub réwnowazne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.2
ROBOTY GEODEZYJNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wytyczenia trasy
i punktow wysokosciowych przy wykonaniu rurociggow wody, kanalizacji sanitarnej, kabli energetycznych
w ramach realizacji inwestycji ,Budowa zbiornika wody czystej na terenie SUW w Zywcu”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych i Umownych, przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.3 ST-01.1.

1.3. OGOLNY ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe:

1.31 Przy budowie obiektéw stacji uzdatniania wody (zbiornika wraz z komorami),
1.3.2 Przy budowie instalacji miedzyobiektowych stacji uzdatniania wody,

1.3.3 Przy wykonywaniu robét elektrycznych i sieciowych (infrastruktura techniczna)
1.34 Przy budowie pozostatych elementéw pomocniczych na stacji uzdatniania wody.

1.4. OKRESLENIE PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami lub odpowiednimi normami Krajow
UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST-01.1

2. WYKONANIE ROBOT
2.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania dotyczgce Robét podano w ST-01.

Roboty geodezyjne powinny by¢ wykonywane przez geodete posiadajgcego uprawnienia do wykonywania robot
geodezyjnych, ujetych w niniejszej specyfikacji.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodez;ji
i Kartografii.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyC i zastabilizowaé w terenie punkty gtdéwne wszystkich elementéw
budowlanych, tras kabli elektrycznych, punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego i dostarczy¢ Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktow
wysokosciowych.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robdt. Przejecie tych punktéw powinno by¢
dokonane w obecnosci Inzyniera/lnspektora Nadzoru.
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2.2. WYZNACZENIE PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie
od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera/Inspektora
Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiednigj
decyzji przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Wszystkie Roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy, punkty posrednie osi trasy i punkty charakterystyczne budowli
kubaturowych muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych
i ich oznaczen w czasie trwania Robét.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robdt nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

2.2.1  Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonaé¢ dla kazdego punktu charakterystycznego
elementow kubaturowych oraz sieci technologicznych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych.
2.2.2 Punkty wierzchotkowe trasy sieci i inne punkty gtéwne elementéw stacji uzdatniania wody i sieci
wodociggowej powinny byé zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw
betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych.
Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi tras sieci, a takze
przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi w terenie falistym i gérskim powinna byé uzalezniona od
jego konfiguracji. Repery nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego, kazdej sieci oraz dla
kazdego obiektu kubaturowego.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem obiektéw. Jako repery robocze
mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejagcych budowlach. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych
w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

2.3. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT GEODEZYJNYCH

1.4.1 Wytyczenie gtéwnych osi i punktow charakterystycznych wszystkich obiektow
kubaturowych i liniowych stacji uzdatniania wody (sytuacyjne i wysokosciowe dla zakresu
prac z Dokumentacji Projektowe;j).

1.4.2 Wytyczenie gtdwnej osi i punktéw charakterystycznych sieci elektrycznych.

1.4.3 Wykonanie pomiarow sprawdzajgcych posadowienie obiektow kubaturowych stacji
uzdatniania wody oraz sieci wodociggowych w wykopie przed zasypaniem.

1.4.4 Wykonanie pomiardw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéow
przewodow miedzy obiektowych stacji uzdatniania wody i sieci wodociggowych w wykopie
przed zasypaniem.
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1.4.5 Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych usytuowanie sieci elektrycznych.

1.4.6 Inwentaryzacja wszystkich kubaturowych i liniowych elementéw naziemnych stacji
uzdatniania wody oraz sieci wodociggowej, oraz sieci elektrycznych (dla zakresu prac
z Dokumentacji Projektowej)

1.4.7 Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie wszystkich punktéw elementow kubaturowych i liniowych stacji uzdatniania wody i sieci
wodociggowych nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w Dokumentacji Projektowej.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. W przypadku sieci dodatkowo
musi zosta¢ wyznaczona kazda studnia i kazdy element naziemny. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wieksze od 3 cm. Rzedne niwelety
punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych
w Dokumentacji Projektowe;j.

Punkty budowli kubaturowych powinny byé wyznaczone w takich ilosciach i w taki sposéb, ktéry pozwoli na
dokfadne umiejscowienie i posadowienie budowli.

Do utrwalenia osi trasy i punktow charakterystycznych budowli kubaturowych w terenie nalezy uzy¢ materiatow
wymienionych w pkt. 3.

Usuniecie pali z osi trasy i punktéw charakterystycznych budowli kubaturowych jest dopuszczalne tylko
wowczas, gdy Wykonawca Robdt zastgpi je swiadkami (palami, umieszczonymi poza granicg Robdt w taki
sposob, zeby za ich pomocg méc wytyczy¢ usuniety pal).

3. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i punktéw budowli kubaturowych oraz
wyznaczeniu roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:

- paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm i dtugosci 1,5-1,7 m do wyznaczenia punktow gtownych trasy
i obiektéw kubaturowych oraz o s$rednicy 5-8 cm i dlugosci 0,3 m do wyznaczenia i stabilizacji
pozostatych punktow,

- prety stalowe o srednicy 12 mm i dlugosci 0,3 m,
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw na jezdni),

- stupki betonowe, rury metal owe lub prety stalowe powinny mie¢ dtugosé okoto 0,5 m,
- Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m i przekrdj prostokatny.

4. SPRZET

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem zbiornika z komorami na stacji uzdatniania wody i robét
liniowych oraz reperéw roboczych bedg wykonane recznie.

Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementéw stacji uzdatniania
wody, sieci wodociggowych, robét elektrycznych oraz reperéw roboczych wykonane bedg
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym:

-teodolitami, dalmierzami, niwelatorami, tyczkami,

-tatami,

-tasmami stalowymi.

Sprzet stosowany do wyznaczenia powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
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5. TRANSPORT

Materiaty (np. paliki drewniane oraz prety stalowe) mogg by¢ przewozone dowolnym transportem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. SYSTEM KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogole zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-01. Kontrole jako$ci Robdt pomiarowych zwigzanych
z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i obiektéw kubaturowych oraz punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Giéwnego Urzedu Geodezji
i Kartografii.

6.2. SPRAWDZENIE ROBOT POMIAROWYCH

Sprawdzanie Robét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

6.2.1 nalezy sprawdzi¢ potozenie punktéw gtdbwnych obiektow kubaturowych i sieciowych stacji
uzdatniania wody, sieci wodociggowych oraz sieci elektrycznych,

6.2.2 nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktéw gtéwnych obiektow kubaturowych i sieciowych staciji

uzdatniania wody, sieci wodociggowych oraz sieci elektrycznych,

6.2.3 wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdzaé¢ na wszystkich zalamaniach pionowych

i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km,

6.2.4 robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robét obejmuje
Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢
wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania Robét miedzy Wykonawcg a Inzynierem/Inspektorem
Nadzoru.

Ogolne zasady odbioru Robo6t podano w ST-01. Jednostkg obmiaru jest:
1. m - dla sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,
2. m - dla instalacji na terenie stacji uzdatniania wody,
3. m - dla sieci kablowych elektrycznych,
4. kpl - dla obiektéw stacji uzdatniania wody.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady Odbioru Robot podano w ST-01.

8.2 Odbidér Robét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i obiektow w terenie
nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu
kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

8.3 Wykonawca jest zobowigzany wykonac na swoj koszt i przekazac
Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru komplet map geodezyjnych powykonawczych
w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg lub innym uzgodnionym
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru) oraz dokumentacje geodezyjng powykonawczg
zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

8.4 w/w dokumentacje nalezy dotgczyé do dokumentacji powykonawcze;j.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.

Ptatnosci za wykonanie robodt stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie
z zakresem Umowy stanowig nierozerwalng czes$c¢ ptatnosci za w/w. elementy przedstawione w catym ST.
Koszty robot stacji uzdatniania wody, zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni
w cenie ryczattowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja 0-1/0-2. O- Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych. Instrukcja
3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Instrukcja
G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, lub rbwnowazne
Instrukcja G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, lub rGwnowazne
Instrukcja G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, lub rownowazne
Instrukcja G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, lub rownowazne
Wytyczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, lub rownowazne
UWAGA:

Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.3
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych zwigzanych z realizacjg zadania pn.: ,,Budowa zbiornika wody czystej na
terenie SUW w Zywcu”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.3 ST-01.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie Robot ziemnych zwigzanych
z budowg zbiornika wody czystej wraz z komorami na terenie SUW w Zywcu oraz z instalacjami
miedzy obiektowymi, przewodami elektrycznymi i sterowniczymi, drogami wewnetrznymi.
Roboty ziemne obejmuja:

- wykopy,

- odwodnienie wykopow (jesli zajdzie taka potrzeba),

- wykonanie podsypki i obsypki,

- wykonanie wymiany gruntu (je$li zajdzie taka potrzeba),

-  zasypanie wykopOw wraz zageszczeniem,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
w szczegolnosci:

PN-86/B-02480 - ,Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow", lub
rébwnowazne

PN-B-04452:2002 - ,Geotechnika. Badania polowe", lub réwnowazne

PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw", lub réwnowazne
PN-B-06050:1999 - ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne", lub rbwnowazne

lub odpowiednimi normami Krajéw UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST-
01, lub réwnowazne

2. MATERIALY

Na wymiane gruntu, podsypke oraz obsypke nalezy stosowac grunt mineralny (zwir, piasek
wielofrakcyjny), umozliwiajgcy zageszczenie do wymaganego wskaznika.

3. SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-01.
3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT

. Koparki ggsienicowe lub kotowe.
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Spycharki ggsienicowe lub koparko-tadowarki.

Samochody samowytadowcze.

Pojazdy transportowe.

Dzwigi i urzadzenia podnoszace.

Zageszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.
Sprzet do odwadniania wykopdw.

Szalunki.

4. TRANSPORT

5.

41.

WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-01.

4.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa Robét, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajgce
sie po drogach powinny spetia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkéw obcigzajg Wykonawce.

WYKONANIE ROBOT

5.1.

OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z Dokumentacjag Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczagce Robdét podano w ST-01.

Do zasypywania wykopu mozna przystgpi¢ po uzyskaniu zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.2. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty i materialy nieprzydatne do zasypania wykopow muszg by¢ wywiezione na miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Zapewnienie terenéw do ich
sktadowania i zagospodarowanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zaréwno od strony
organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.

W  przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia humusu nalezy zdjg¢ warstwe
i pryzmowaé w poblizu miejsca prowadzenia Robét ziemnych, a po zakonczeniu Robot
rozscieli¢ w miejscu, z ktérego zostat zgarniety.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wytyczne dotyczace robot przygotowawczych:

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw na
budowie z projektem.

Zlokalizowac i odkry¢ istniejgce kable, przewody, kanaty, ktére kolidujg z wykonywanymi
robotami.

W miejscach kolizji z istniejgcymi kablami oraz innym uzbrojeniem podziemnym roboty
wykonac recznie.

Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci czy nie wystepujg
sieci i urzgdzenia nie pokazane na mapach.

Roboty budowlane nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i nie zinwentaryzowanych urzgdzen melioracyjnych.
Projektowane budowle oraz osie przewoddéw powinny by¢ oznaczone w terenie przez
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5.4.

5.5.

uprawnionego geodete. Punkty wyznaczyé w sposob trwaty i widoczny.

. Po wykonaniu catosci robot nalezy doprowadzié teren do stanu pierwotnego.

. Trase rurociggéw cisnieniowych oznaczy¢ w terenie tasmag ostrzegawczg magnetyczng
z zatopionym wkfadem metalowym.

. Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz
zapozna sie z warunkami dotyczgcymi wykonania inwestycji zawartymi w Dokumentacji
Projektowej.

. Wyceny odszkodowanh za szkody ujawnione w trakcie wykonawstwa dokona rzeczoznawca.

WYKONANIE WYKOPOW

Mechaniczne wykonywanie Robét ziemnych nalezy poprzedzi¢ przekopami prébnymi wykonanymi
recznie.

Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokosci 5 m wykona¢ mechanicznie na odkfad.

Przy gtebokosci wykopdéw >1,5 m i szeroko$ci pasa technicznego 4-5 m - wykopy mechaniczne
szerokoprzestrzenne; przy gtebokosci wykopéw > 3 m goérna czesé wykopu (do gt. 1,5 m) -
szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku. Przy gtebokosci < 1,0 m wykopy o Scianach pionowych.
W miejscach zblizen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykop reczny. Wykopy reczne do 1,0 m bez
umocnienia $cian, powyzej gtebokosci 1,0 m z umocnieniem.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, obowigzujgcymi przepisami
BHP, obowigzujgcymi normami i wytycznymi technicznymi producentéw.

Rodzaje wykopéw uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych i bezpieczenstwa
prowadzenia robo6t ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcy infrastrukture techniczng (np. budowle,
istniejgce uzbrojenia podziemne i nadziemne oraz inne obiekty), znajdujgcg sie w poblizu
wykopow.

Przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy zachowac szczegolng ostroznos¢ w miejscach zblizeh
do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem (przez podwieszenie do prowizorycznej
konstrukcji), wg wymagan uzytkownikow tych urzadzen.

W gruntach sypkich na dnie wykopow, dno profilowaé recznie bez podsypki. Grunty z wykopdw,
takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowa¢ obok wykopu.

W miejscach gdzie nie ma wystarczajgcej iloSci miejsca na odktad nalezy wywiezé ziemie
z wykopu, sktadowaé w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego i przywiez¢ do ponownego
wbudowania w wykop. Nasypy niekontrolowane, namuty i torfy nie nadajgce sie do ponownego
wbudowania w wykop, nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. W ich miejsce
nalezy wbudowac piasek.

W przypadku wystgpienia w podtozu torfow lub namutéw, nalezy je wybraé, jezeli ich migzszos¢
nie przekracza 1m. Natomiast w przypadku wiekszej migzszosci torféw, w podiozu posadowienia
budowli i kanatow nalezy zastosowac sposob posadowienia, uzgodniony
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach, a nastepnie po zakoniczeniu robét
montazowych i ziemnych rozplantowaé recznie.

Roboty ziemne i zabezpieczenie scian wykopoéw prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami BHP i normami.

Uwaga:
Wykopy nalezy poddaé¢ doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,gniazd” gruntow

stabonosnych (np. gruntéw miekkoplastycznych) nie uchwyconych wierceniami geologicznymi.

ODWODNIENIE WYKOPOW

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi przeprowadzonymi 11.2018 w badanej strefie na gtebokosci
ok. 3.5m p.p.t stwierdzono obecnos¢ zwierciadta wod podziemnych. Nalezy zatozy¢, ze moze
pojawic¢ sie woda w wykopie.

Jezeli wystgpi naptyw wody gruntowej do wykopu nalezy ja odpompowywac z dna wykopu pompg
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spalinowa lub elektryczna.

Przy duzym naptywie wody gruntowej do wykopu nalezy zastosowaé odwodnienie wgtebne
wykopu tj. za pomocg zestawu igtofiltrow. 11o8¢ igtofiltréw, ich rozstaw, gtebokosé zapuszczania
oraz ilos¢ pracujgcych agregatow pompowych pracujgcych jednoczesnie nalezy dostosowa¢ do
rzeczywistych warunkow na budowie.

Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych oraz bezpieczenstwa
prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi lub na istniejgcg infrastrukture techniczng znajdujaca sie
w poblizu wykopdw.

W przypadku bardzo ciezkich warunkéw gruntowo - wodnych proponuje sie budowe sScianek
szczelnych.

5.6. WYKONANIE PODSYPKI

Wszystkie obiekty kubaturowe nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce
piaskowo-zwirowej o gr. 0,1-0,15 m.

Rurociggi nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce z piasku gr. 0,10 m
(z wyprofilowaniem stanowigcym fozysko nosne rury - kat podparcia, co najmniej 90°). Podtoze
wraz z podsypka nalezy profilowa¢ w miare ukfadania kolejnych odcinkéw rurociggu.

Materiatem na podsypke powinien by¢ grunt bez grud i kamieni, drobno lub Srednioziarnisty.
Podsypke wykonywaé z dowozonego piasku, zwiru lub gruntu rodzimego pod warunkiem, ze
spetnia on wymagania warunkow technicznych. Decyzje o rodzaju podsypki nalezy podejmowac
po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnosci gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru).

W zakresie prac do wykonania podsypki nalezy uwzglednic¢ nastepujgce czynno$ci:

» zakup i dostawe gruntu na podsypke,

» zasypanie i zageszczenie podsypki,

+  wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

5.7. WYKONANIE OBSYPKI

Obsypke budowli kubaturowych nalezy wykonywaé z gruntu mineralnego, sypkiego, warstwami
grubosci okoto 20-30cm i zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania wymaganego stopnia
zageszczenia stosownie do wystepujgcego poziomu obcigzen zewnetrznych.

Obsypke rurociggébw wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego, ktérego wielko$¢ ziaren,
w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej srednicy rury, lecz nie
moze by¢ wieksza niz 20 mm. Obsypke wykonywaé¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur,
kazdg warstwe zageszczajgc. Grubosé warstw nie powinna przekraczac¢ 1/3 srednicy rury lub nie
powinna by¢ wieksza niz 30 cm. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu
strefy ochronnej rurociggu, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, 15 cm ponad wierzch rury.
Strefe bezposrednio nad rurg zageszczac recznie.

Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegélnych warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne
odeskowanie wykopu. Nie nalezy usuwac $cianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na
warunki gruntowe i wysoki poziom wod gruntowych.

Decyzje o rodzaju obsypki nalezy podejmowaé po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnosci
gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru).

W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynnosci:

» zakup i dostawe gruntu na obsypke,

» zasypanie i zageszczenie obsypki,

+ wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:

= 0,95 - w przypadku gruntéw niespoistych = 0,92 - w przypadku gruntéw spoistych.
5.8. ZASYPANIE WYKOPOW

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami, kolejno je zageszczajgc.
Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna uwzgledniaé wspétczynnik spulchnienia gruntu
oraz wymagang grubos¢ warstwy po osiggnieciu zatozonego wskaznika zageszczenia dla
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zastosowanego materiatu.

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢é réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
120%.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za
pomocg wskaznika stopnia zageszczenia.

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

dla warstw do gtebokosci 2 m - 1,00

dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97

Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosic:

dla obsypki -0,97

dla zasypki - 0,50

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.
Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile Inzynier/Inspektor Nadzoru
nie zezwoli na ponowienie proby ponownego zageszczenia warstwy. Nadmiar ziemi po zasypaniu
i zageszczeniu wykopow nalezy rozplantowac rownomiernie na terenach przylegtych do wykopu.
Wykopy przebiegajgce w miejscach, w ktérych zaprojektowano drogi lub place oraz w ich poblizu
nalezy na catym odcinku zasypa¢ dowiezionym piaskiem 2z doktadnym mechanicznym
zageszczeniem. Dopuszcza sie zasypanie gruntem rodzimym pod warunkiem, ze spetnia on
wymagania, jakim musi odpowiada¢ grunt pod drogami i placami, bedzie mozliwe osiggniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu oraz materiat na zasypke uzyska akceptacje
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-01.

Kontrole jakosci Robot ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane.
Badanie prébek gruntéw.", PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.”,
lub réwnowazne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robo6t ziemnych nalezy:

- wpisywac do Dziennika Budowy,

- zalgczac do Protokotéw Odbioru Robét.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robét
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych
koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie, miedzy
Wykonawca a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-01. Jednostkg obmiaru jest:

- 1m?3 - dla wykonania wykopu,

- 1m?3 - dla wykonania wymiany gruntu,

- 1m3 - dla wykonania podsypki i obsypki,

- 1m3 - dla wykonania zasypania wykopu,

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Ogodlne zasady Odbioru Robé6t podano w ST-01.1

8.2. Odbidér Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
préb i pomiaréw (m. in. odbiér geotechniczny podtoza), jak réwniez prac zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/lnspekiora Nadzoru a takze odpowiednimi
normami przepisami.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.1

Ptatnosci za wykonanie robét stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie
z zakresem Umowy stanowig nierozerwalng czes¢ ptatnosci za ww. elementy przedstawione
w catym ST.

Koszty robot zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni w cenie
ryczaftowej zwigzanej z dang pozycja Przedmiaru Robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw, lub
rébwnowazne
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,
lub réwnowazne
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe, lub réwnowazne
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw, lub réwnowazne

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine, lub réwnowazne

PN'B'O605051 999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

PN-B-10736:1999 i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, lub réwnowazne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, lub
réwnowazne

PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy
odbiorze, lub réwnowazne

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie, lub réwnowazne

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, lub réwnowazne

UWAGA:
Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.4
ROBOTY BUDOWLANE

1. ROBOTY BETONIARSKIE | ZBROJARSKIE
11. WSTEP

1.1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robét w zakresie
konstrukciji zelbetowych, dotyczacych realizacji i Odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach
realizacji przedsiewziecia ,,Budowa zbiornika wody czystej na terenie SUW w Zywcu”.

1.1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych
i Umownych, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.3 ST-01.

1.1.3. OGOLNY ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ogodlny zakres robot betonowych i zelbetowych obejmujacych budowe zbiornika na wode czystg wraz
z komorami:
- wykonanie fundamentéw pod zbiornik oraz dwie komory
- wykonanie catosci konstrukcji (zbiornika oraz komér) w technologii zelbetowej wraz z piytg
stropowg

1.2.  MATERIALY | WYKONANIE ROBOT

1.2.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania dotyczgce Robot
podano w ST-1.

Roboty zwigzane z projektowanym zakresem robot stacji uzdatniania wody nalezy wykonywac na
podstawie niniejszej Specyfikacji Technicznej w powigzaniu z ST-01, ST-02, ST-03, ST-04, ST-05.
Kierownik budowy i Kierownicy poszczegdlnych Robo6t prowadzonych w ramach realizacji budowy
zbiornika na wode czystg na terenie stacji uzdatniania wody winni mie¢ uprawnienia budowlane do
kierowania Robotami ujetymi w niniejszej specyfikacji.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
Robét, uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane

z projektowanym zakresem robét budynku na stacji uzdatniania wody.

Zastosowane przy realizacji niniejszych Robot rozwigzania techniczne muszg by¢ zgodne

z odpowiednimi normami zas przyjete materiaty, armatura i urzadzenia, muszg posiadac niezbedne,
wymagane prawem atesty, aprobaty i Swiadectwa dopuszczenia.

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ zgodno$é wymiaréw na budowie

z Projektem Budowlanym.

Zlokalizowac i odkry¢ istniejgce kable, przewody, kanaty, ktore kolidujg z wykonywanymi robotami.
Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci czy nie wystepujg sieci

i urzgdzenia nie pokazane na mapach.
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W zblizeniach do rurociggéw podziemnych wykopy wykonywac recznie.

Roboty budowlane nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nie
zinwentaryzowanych urzadzen melioracyjnych.

Projektowana o$ kanatu i punkty charakterystyczne budowli powinny byé wyznaczone w terenie
w sposob trwaty | widoczny przez uprawnionego geodete.

Przed rozpoczeciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz zapozna sie
z warunkami dotyczacymi wykonania inwestycji zawartymi w Projekcie Budowlanym.

1.2.2. MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie materiaty i urzgdzenia zakupione muszg by¢ u renomowanych producentow,
gwarantujgcych najwyzszg jako$¢ w odniesieniu do niniejszej specyfikacji.

Urzadzenia i materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, lecz nie mogg by¢ prototypami.

Materiaty tatwopalne przed wbudowaniem muszg by¢ zabezpieczone srodkami trudnopalnymi.

1.2.3. ZBROJENIE

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem zbrojenia betonu konstrukcji hydrotechnicznych stalowymi pretami.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
+ przygotowaniem zbrojenia,
« montazem zbrojenia,
+ kontrolg jakosci robét i materiatéw zbrojarskich.

Wymagania ogoéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja Techniczng oraz z obowigzujgcymi normami
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 Ilub
réwnowazne. Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest hutniczy.

Wymagania dotyczace wykonywania zbrojenia konstrukcji

W przypadku skorodowania pretdow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia nalezy przeprowadzi¢ ich
czyszczenie, zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi przygotowania i wykonywania robot
zbrojarskich. Dotyczy to zanieczyszczen powstatych w okresie od przyjecia stali na budowe do jej
wbudowania (na budowe nie przyjmuje sie zanieczyszczonej stali zbrojeniowej).

Czyszczenie pretow nalezy wykona¢ sposobami nie powodujgcymi zmian wtasciwosci technicznych
stali, ani wywotujgcymi ich pdzniejszg korozje.

Prety stalowe uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Dopuszczalna wielko$¢é miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza sie
prostowanie pretow za pomocg prosciarek i wyciggarek koztowych, wciggarek mechanicznych.

Wymagania dotyczace montazu zbrojenia
Do zbrojenia betonu nalezy stosowaé stal spawalng.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowania przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie podczas podawania i zageszczania mieszanki betonowe;j.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie rdzy. Nie mozna
wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej; stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody; stan powierzchni wktadek
zbrojeniowych ma by¢ zadawalajgcy bezposrednio przed betonowaniem.

Elementy konstrukcji nalezy zbroi¢ pretami zebrowanymi o srednicy wymaganej Dokumentacjg

Projektowa.
Grubos$c¢ otuliny zewnetrznej pretéw zbrojenia w przekrojach elementéw zelbetowych nie moze by¢
mniejsza niz 3,51 5,0 cm.
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Zbrojenie nalezy uktadac na podkfadkach dystansowych, zabezpieczajgcych wymagang grubosé otuliny.
taczenie pretdow zbrojeniowych nalezy wykonaé na zaktadke lub nakfadki, zgodnie z normg PN-B-
03264:2002 lub réownowazne.

Krzyzujgce sie prety zbrojeniowe nalezy tgczy¢ drutem wigzatkowym lub przez spawanie punktowe,
jezeli wymaga tego rozwigzanie projektowe.

1.2.4. BETON

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych zbrojonych.
Niniejsze wymagania dotyczgce betonu i jego skfadnikéw (cementu, kruszywa, wody zarobowej oraz
domieszek i dodatkéw) powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003 i obowigzujgcych
norm z nig zwigzanych lub réwnowaznych, uwzgledniajgc uwarunkowania zwigzane z realizacjg
projektowanych obiektéw. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad
prowadzenia roboét zwigzanych z:

» wykonaniem mieszanki betonowej,

+ wykonaniem deskowan,

» ukfadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowej,

« pielegnacjg betonu.

Materiaty
Mieszanke betonowg charakteryzowa¢ powinien taki dobdr komponentow, aby przy wymaganych
wiasciwosciach mechanicznych stwardniatego betonu uzyskac jednoczes$nie:
+ mozliwe niskie ciepto twardnienia,
»  niski wspofczynnik rozszerzalno$ci cieplnej,
+ duzg przewodnosc ciepta,
+ wymagang wodoszczelnos$é i mrozoodpornosc¢ betonu,
+ odpornosc¢ betonu na dziatanie czynnikéw korozyjnych,
+ beton musi nadawac¢ sie do stosowania w konstrukcjach hydrotechnicznych Scisle
odpowiadajacy zatozeniom i wytrzymatosciom w Dokumentacji Projektowej (szczelny C30/37
(B-37), wodoszczelnosé W8, powinien byé gestoplastyczny i wibrowany mechanicznie).
« klasa ekspozycji XC4.

Cement

Uwzgledniajgc uwarunkowania srodowiska i rodzaj realizowanej budowli, zgodnie z normg PN-EN 197
»,Cement”’ do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowac niskokaloryczny cement CEM I1I/A
32,5NA.

Wysokiej jakosci cement hutniczy CEM III/A 32,5NA jest wtasciwy do wykonywania konstrukgji
betonowych narazonych na agresje chemiczng i przebywanie w srodowisku wodnym, na ktére
narazona jest konstrukcja zelbetowa realizowanej budowli oraz jej fundamentowanie.

Wykonawca powinien dokonaé kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej
i przekazacé Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru kopie wszystkich $wiadectw tych préb, dokonujgc
jednoczesnie odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy.

Inzynier/Inspektor Nadzoru ma prawo zazadac¢ powtdrzenia badan tej partii cementu, co do ktoérej
istnieje podejrzenie obnizenia jakosci, spowodowane jakgkolwiek przyczyng.

Cement nalezy transportowac i przechowywa¢ wedtug zasad podanych przez jego Producenta.

Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom norm PN-EN 12620:2004
i PN-EN 206-1:2003 Iub roéwnowaznych, charakteryzujgce sie statoscig cech fizycznych
i jednorodnoscig, zapewniajgce wykonanie betonu o statej jakosci i wymaganej trwatosci.

Woda

Woda zarobowa do betonu musi spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-EN 1008:2004 Ilub
réwnowaznej. Powinna pochodzi¢ ze Zrodet nie budzgcych zadnych watpliwosci lub dobrze zbadanych.
Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan, w przypadku zastosowania innej wody nalezy przeprowadzi¢
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niezbedne badania, potwierdzajgce jej dopuszczenie do zastosowania przy produkcji betonow.

Dodatki i domieszki do betonu

W przypadku stosowania cementu hutniczego CEM IlI/A 32.5NA praktycznie nie zachodzi koniecznosé
stosowania dodatkédw i domieszek. Ewentualne stosowanie domieszek, wykluczajgc domieszki
napowietrzajgce, mozna rozwazy¢ dopiero po przeprowadzeniu poprzedzajgcych badan laboratoryjnych
betonu wg przyjetej receptury i po nie spetnieniu przez niego jego wymaganych parametrow.
Wszystkie dodatki i domieszki do betonu muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na
terenie kraju i mogg byé uzyte po przeprowadzeniu odpowiednich badarn laboratoryjnych oraz
zaakceptowaniu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Nie nalezy stosowaé domieszek przeciwmrozowych i innych, ktére mogg powodowac przyspieszenie
czasu wigzania, obnizenie jakosci i zwiekszenie skurczu betonu.

Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Betonowanie nalezy wykonacC ze szczegolng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
(obowigzujgcymi warunkami technicznymi).

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez Wykonawce dokumentacii
technologicznej betonowania i jej zaakceptowaniu przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu i odbiorze deskowania i zbrojenia przez
Inspektora Nadzoru /Inzyniera. W/w odbidr nalezy udokumentowaé wpisem do Dziennika Budowy.

Pielegnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody i chronigcymi beton przed deszczem, inng wodg
i wptywami atmosferycznymi. Przy temperaturze otoczenia +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co
najmniej 7 dni przez zraszanie woda, ktére powinno zapewni¢ utrzymanie betonu w stanie statego
zawilgocenia.

Przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewa¢ wodg. W okresie obnizonych temperatur
nalezy beton chroni¢ przed wysychaniem s$rodkami btonotwdérczymi, zapewniajgcymi utworzenie
szczelnej powtoki.

Izolacja i uszczelnienie

Szczeliny konstrukcyjne i przejscia technologiczne uszczelni¢ elastycznym materiatem uszczelniajgcym
typu ogranicznik wody lub profil uszczelniajgcy (z metalowg siateczkg).

Kontrola jakosci roboét

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢é materiatéw i mieszanek
betonowych, przedktadajgc Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru:
. prébki materiatéw, ktére ma zamiar stosowaé, dokumentujgc ich pochodzenie, typ i jakos¢;
. prébki jakosci i uziarnienia kruszywa;
* rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkéw
i domieszek, potrzebnych do osiggniecia wymaganych parametréw fizycznych betonu;
« sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej metodg stozka opadowego (cm) lub Ve-Be (s);
+ sposéb wytwarzania betonu, transportowania, betonowania i pielegnacji betonu;
*  wyniki badan wytrzymatosci na Sciskanie po 7 i 28 dniach, na probkach w ksztatcie szescianu
o bokach 15 cm, zgodnie normg;
« okreslenie trwatosci betonu na podstawie préb mrozoodpornosci, wodoszczelnosci
i nasigkliwo$ci, wg stosownych procedur normowych.
Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy, dotyczgce wytrzymatosci betonu, Inzynier/Inspektor
Nadzoru sprawdzi wytrzymato$¢ rozformowania betonu i ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy
uzna za stosowne, dalszych probek materiatow i betonow, celem poddania ich badaniom badz probom
laboratoryjnym.
Kontroli podlegajg nastepujgce witasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg normy:
+ parametry jakosci kruszywa, wody zarobowej i cementu;

» sktad i konsystencja mieszanki betonowej;
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« zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej;

+ wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie;

« odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu;

+ przepuszczalnos¢ wody przez beton (nasigkliwosé i wodoszczelno$¢);

+ badanie powierzchni betonu na wykonanych w pierwszej kolejnosci segmentach
konstrukgcji, z uwagi na wystepowanie rakow (efektu Sciany).

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebnosci
i termindéw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu.

1.2.5. BADANIA | ODBIORY ZELBETOWYCH KONSTRUKCJI

1. Sprawdzenie materiatdw polega na zbadaniu, czy ich rodzaj i jako$¢ odpowiadajg wymaganiom
przewidzianym w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej i czy sg zgodne ze
Swiadectwami jakos$ci i protokotami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, pionem, niwelatorem.

3. Sprawdzenie deskowania wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, pionem, niwelatorem
i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251 lub rownowaznymi.

4.Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomicg, suwmiarkg
i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251, lub réwnowaznymi.

5. Sprawdzenie robdét betonowych wykonuje sie wg PN-EN 12390 i PN-63/B-06251, lub
réwnowaznymi.

Wszystkie sprawdzenia i kontrole przeprowadzone w czasie realizacji Rob6t nalezy udokumentowaé
wpisami do Dziennika Budowy lub protokotami. Sposéb potwierdzenia przeprowadzonych sprawdzen
zostanie uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

Badania po zakonczeniu budowy

1. Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu wykonuje sie przez wykonanie pomiaréw
geodezyjnych na zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg w zakresie:
+ podstawowych wspétrzednych potozenia osi obiektéw i punktéw charakterystycznych oraz
zwigzanych z nimi punktow elementéw konstrukcji,
* wymiaréw poszczegoélnych elementéw konstrukcji catego obiektu.
2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole
3. formalng dokumentéw z badan prowadzonych w czasie budowy.
4.Badania dodatkowe wykonuje sie, gdy co najmniej jedno badanie wykonane w czasie budowy lub
po jej zakohczeniu dato wynik niezadowalajgcy lub watpliwy.
5. Przeprowadzone pomiary geodezyjne zostang wykonane zgodnie z ST-03 i zatgczone do
dokumentacji powykonawcze;.

1.3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4.1. Pojazdy transportowe.

4.2. Sprzet do odwadniania wykopow.

4.3. Zgrzewarki.

4.4. Zageszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.

4.5. Szalunki.

1.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robot. Materiaty i urzgdzenia uzyte do realizacji rob6t nalezy
transportowac¢ zgodnie z wymogami i instrukcjami podanymi przez producenta. Wszystkie materiaty

i urzgdzenia powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzagdkowany, zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta.
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1.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.5.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogodlne zasady jakosci Robé6t podano w ST-01.

1.5.2. BADANIE MATERIALOW

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;,
ST i odpowiednich norm materiatowych.

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiadac atest producenta oraz uzyskaé przed
wbudowaniem akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.

1.5.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera/lnspektora Nadzoru,

b)  sprawdzenie jako$ci wykonania,

C) sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.

1.6. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST - 01, Wymagania ogdlne”. Jednostkg
obmiarowg robot jest - m? konstrukcji zelbetowej, oraz t dla robot zbrojarskich.

1.7. ODBIOR ROBOT

1.7.1. ZGODNOSC ROBOT Z PROJEKTEM | SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
poleceniami Inzyniera.

1.7.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:

pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i Specyfikacjg
Techniczng,

inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robét.

Zakres robot

Zakres robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okres$lajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inzyniera

Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w dzienniku budowy
zakonczenia robét budowlanych.
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1.8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.
Ptatnosci za wykonanie robét przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z zakresem Umowy stanowig
nierozerwalng czesc¢ ptatnosci za w/w elementy przedstawione w catym ST.
Koszty robo6t zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowej
zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robot.

1.9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte, lub réwnowazne

PN-85/B-04500 ngrawy pudowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych, lub
réwnowazne
Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢, lub

PN-EN 206-1:2003 . .
rownowazne

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
' przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu, lub rwnowazne

PN-B-03264:2002 .Konsltrukcje bgtonowe', 2e|betc_>we i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie, lub réwnowazne

PN-EN 12350:2001 Badania mieszanki betonowej, lub rownowazne
PN-EN 12390 Badania betonu, lub rownowazne
PN-80/M-47340.02  Betonownie. Ogdlne wymagania i badania, lub rownowazne

PN-76/M-47361.04 Wibratory do zageszczania betondéw. Wibratory pogragzane Wymagania
i badania, lub rownowazne
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne, lub réwnowazne

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu, lub rownowazne
PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeh

obcych, lub rownowazne

BN-84/6774-02

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
PN-EN 197 Cement, lub réwnowazne

PN-EN 196 Metody badania cementu, lub rownowazne
PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badan, lub rownowazne

PN-B-19707:2003
Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-81/B-30003 Cement murarski 15, lub réwnowazne
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty, lub réwnowazne
UWAGA:

Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.5
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace robot branzy budowlanej
w ramach realizacji inwestycji ,,Budowa zbiornika wody czystej na terenie SUW w Zywcu”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako jeden z elementéw Dokumentoéw Przetargowych
i Umownych, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.3.3 ST-01.1

1.3. OGOLNY ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu budowe zbiornika wody czystej wraz z komorami na terenie SUW w Zywcu.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
. Utwardzenie terenu w zakresie przewidzianym w PZT,
+  Budowy zbiornika wraz z komorami,
+  Budowa i przebudowa rurociggow wodociggowych,
*  Budowa rurociggu spustowego osadu,
*  Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej,
*  Woykonanie instalacji elektrycznej i AKPIA.

2. OGOLNY OPIS

2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr ewid. 8272 w miejscowos$ci Zywiec ma powierzchnie 22 361,00m2. Na terenie znajduje sie
infrastruktura techniczna stuzgca uzdatnianiu wody do spozycia przez ludzi wraz z niezbednymi
instalacjami i armaturg oraz budynek administracyjny.

Dziatka w wiekszosci pokryta jest zielenig niska.

2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Utwardzenie terenu w zakresie przewidzianym w PZT,
Budowy fundamentéw i zbiornika wraz z komorami,
Budowa i przebudowa rurociggéw wodociggowych,
Budowa rurociggu spustowego osadu,

Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej,

© N g kW

Wykonanie instalacji elektrycznej i AKPIA.
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9. MATERIALY | WYKONANIE ROBOT

9.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania dotyczgce Robot
podano w ST-1.

Roboty zwigzane z projektowanym zakresem robot stacji uzdatniania wody nalezy wykonywaé na
podstawie niniejszej Specyfikacji Technicznej w powigzaniu z ST-01, ST-02, ST-03, ST-04, ST-05.

Kierownik budowy i Kierownicy poszczegdlnych Robét prowadzonych w ramach realizacji budowe
zbiornika wody czystej wraz z komorami na terenie SUW w Zywcu winni mie¢ uprawnienia
budowlane do kierowania Robotami ujetymi w niniejszej specyfikacji.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji Robot, uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane
z projektowanym zakresem robot.

Zastosowane przy realizacji niniejszych Robot rozwigzania techniczne muszg by¢ zgodne
z odpowiednimi normami zas przyjete materiaty, armatura i urzadzenia, muszg posiadac niezbedne,
wymagane prawem atesty, aprobaty i Swiadectwa dopuszczenia.

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢é wymiaréw na budowie
z Projektem Budowlanym.

Zlokalizowa¢ i odkry¢ istniejgce kable, przewody, kanaty, ktére kolidujg z wykonywanymi robotami.
Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci czy nie wystepujg sieci
i urzgdzenia nie pokazane na mapach.

W zblizeniach do rurociggéw podziemnych wykopy wykonywac recznie.

Roboty budowlane nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia podziemnego
i niezinwentaryzowanych urzgdzen melioracyjnych.

Projektowana os$ kanatu i punkty charakterystyczne budowli powinny by¢ wyznaczone w terenie
w sposéb trwaty i widoczny przez uprawnionego geodete.

Przed rozpoczeciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz zapozna
sie z warunkami dotyczacymi wykonania inwestycji zawartymi w Projekcie Budowlanym.

9.2. MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie materiaty i urzgdzenia zakupione muszg by¢ u renomowanych producentéw, gwarantujgcych
najwyzsza jako$¢ w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. Urzadzenia i materiaty muszg byc¢ fabrycznie
nowe, lecz nie moga byc¢ prototypami. Materiaty fatwopalne przed wbudowaniem muszg by¢
zabezpieczone srodkami trudnopalnymi.

9.3. KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
Zgodnie ze specyfikacjg ST-04.
10. URZADZENIA TERENOWE

10.1. UKSZTALTOWANIE TERENU, NASYPY (MAKRONIWELACJA) ORAZ DROGI

Roboty mogg byé wykonane na podstawie wczesniej zaakceptowanego przez Inzyniera/lnspektora
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Nadzoru przedstawionego przez Wykonawce sposobu wykonania tych robét.

Grunt pochodzgcy z wykopow moze by¢ uzyty do formowania nasypdéw, pod warunkiem ze jest to grunt
niespoisty, o dobrych witasnosciach zageszczajgcych i nie zawiera domieszek organicznych. Nasypy
formowane powinny by¢ przy uzyciu mechanicznego sprzetu zageszczajgcego, odpowiednio dobranego
dla grubosci zageszczanych warstw. Maszyny do robét ziemnych nie bedg traktowane jako sprzet
zageszczajacy.

Wymagany stopien zageszczenia nasypow wynosi 1IS=0,95 wg préby Proctora. Stopien zageszczenia pod
drogi i place zgodnie z norma.

10.2. ZIELEN

Catosc¢ terenu niezabudowanego i nieutwardzonego przeznaczona jest na zieleh niskg - trawe. Wybor
gatunkoéw traw nalezy dopasowa¢ do warunkéw miejscowych, a wiec rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Nalezy dobra¢ mieszanke traw z gatunku wolnorosnacych.

Zakupiona gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy, wedtug ktérej zostata wyprodukowana i zdolnos¢ kietkowania.

10.3. UTWARDZENIE TERENU

Nalezy wykonaé utwardzong komunikacje przy komorach zbiornika wg PZT.

Spadek podtuzny projektowanego utwardzenia nalezy dostosowac¢ do uksztattowania istniejgcego terenu.
Spadek poprzeczny nalezy wykona¢ o wartosci i=2 % w kierunku zewnetrznym.

Podtoze gruntowe po korytowaniu nalezy wyprofilowac i zagesci¢ do 1s>0,97. W przypadku niemoznosci
uzyskania 1s>0,97, grunt nalezy wymieni¢ na no$ny niewysadzinowy - rumosze niegliniaste, zwiry,
pospoiki, piaski grubo-, srednio- i drobnoziarniste, zuzle nierozpadowe.

Konstrukcja utwardzenia terenu z kostki:

d) nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna gr. 5 cm zageszczana mechanicznie,

e) nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktadowego gr. 15 cm
zageszczana mechanicznie,

f) warstwa odsgczajgca z pospotki grubosci 10 cm o 1s>0,97,

g) nosne podtoze gruntowe doprowadzone do 1s>0,97.

Wszystkie warstwy podbudowy nalezy dobra¢ i wykonaé¢ z uwzglednieniem zalecen producenta danej
konstrukgji utwardzenia z uwzglednieniem kategorii ruchu oraz przewidzianych obcigzen.

Teren przylegty do projektowanych nawierzchni nalezy uporzgdkowac poprzez plantowanie z obsianiem
trawa.

11. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

11.1. Koparki ggsienicowe.

11.2. Koparki kotowe.

11.3. Spycharki gasienicowe lub koparko-tadowarki.
11.4. Samochody samowytadowcze.

11.5. Pojazdy transportowe.

11.6. Dzwig i urzgdzenia podnoszace.

11.7. Zuraw samochodowy.

11.8. Sprzet do odwadniania wykopdw.
11.9. Zgrzewarki.

11.10. Zageszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.
11.11. Szalunki.
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12. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robot. Materiaty i urzgdzenia uzyte do realizacji rob6t nalezy
transportowac zgodnie z wymogami i instrukcjami podanymi przez producenta. Wszystkie materiaty

i urzgdzenia powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta.

13. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady jakosci Robo6t podano w ST-01.

14. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podanie rzeczywistych ilodci uzytych
materiatdw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe roboty
nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania robét miedzy
Wykonawcg a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru. Ogélne zasady obmiaru robot podane sg w ST-1.

Jednostkg obmiaru jest:
- 1 kpl. - dla budowli i zbiornikow,

- 1 m? - dla utwardzen

15. ODBIOR ROBOT

15.1. ZGODNOSC ROBOT Z PROJEKTEM | SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
poleceniami Inzyniera.

15.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

15.3. DOKUMENTY | DANE

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:

+ pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robé6t zgodnie z projektem
i Specyfikacjg Techniczng,
* inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robot.

15.4. ZAKRES ROBOT

Zakres robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inzyniera

15.5. ODBIOR OSTATECZNY

Odbiér ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w dzienniku budowy
zakonczenia robo6t budowlanych.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST-01 Wymagania Ogolne.

16. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.
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Ptatno$ci za wykonanie roboét stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z
zakresem Umowy stanowig nierozerwalng czesc¢ ptatnosci za ww. elementy przedstawione w catym ST.

Koszty rob6t zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowej
zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robdt.

17. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte, lub rGwnowazne

PN-85/B-04500 206- Zaprawy budgwlape. Badanie_cech fiz'yqznych i wytrzynw_a+o$ciowych. 'I?N-EN

1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé¢, lub
' rébwnowazne

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu, lub réwnowazne

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

PN-B-03264:2002 Lo . . .
i projektowanie, lub rwnowazne

PN-EN 12350:2001 Badania mieszanki betonowej, lub rownowazne

PN-EN 12390 Badania betonu, lub rwnowazne

PN-80/M-47340.02 Betonownie. Ogdlne wymagania i badania, lub réwnowazne

PN-76/M-47361.04 Wibratory do zageszczania betonéw. Wibratory pogragzalne. Wymagania i
badania, lub réwnowazne

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetpwe. W_ymagania techniczne. PN-EN 12620:2004
Kruszywa do betonu, lub réwnowazne

PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen
obcych, lub rownowazne

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych,
lub réwnowazne

PN-EN 197 Cement, lub réwnowazne

PN-EN 196 Metody badania cementu, lub rownowazne

PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badan, lub rownowazne

PN-B-19707:2003 Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci PN-81/B-

30003 Cement murarski 15, lub rGwnowazne

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty, lub rGwnowazne
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PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu

stabilizowanego cementem, lub réwnowazne

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw

i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza, lub rownowazne

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze, lub réwnowazne

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno, lub réwnowazne

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco,
lub réwnowazne

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe budowlane, lub
rébwnowazne

PN-B-24625:1998
PN-B-12008:1996

PN-B-12011:1997
PN-82/H-93215

PN-88/B-04481

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki, lub réwnowazne
Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu, lub réwnowazne

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu, lub réwnowazne

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, lub réwnowazne

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze, lub réwnowazne

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki, lub rownowazne

PN-H-92120 Blachy grube i wuniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakoSci
i niskostopowej, lub réwnowazne

PN-H-93000 . C . o
Stal weglowa niskostopowa. Walcéwki, prety i ksztattowniki walcowane na
goraco, lub réwnowazne

PN-M.-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych, lub
rébwnowazne
Przygotowanie brzegéw do spawania, lub rownowazne

PN-M.-69015
Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegéw do spawania, lub rownowazne

PN-M.-69016 Spawanie w osfonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania, lub réwnowazne

PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania, lub

réwnowazne

Ogdlne wymagania i badania, lub rbwnowazne

PN-M.-69433 . : -
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych
i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci, lub réwnowazne

PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia, lub rownowazne

PN-M.-69770 Radiologia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w zigczach
doczotowych ze stali. Wymagania jakos$ciowe i wytyczne wykonania, lub
réwnowazne

PN-M.-69772
Spawalnictwo. Kilasyfikacja wadliwosci zlgczy spawanych a podstawie
radiogramow, lub rbwnowazne

PN-M.-69775

Spawalnictwo. Wadliwosé ztgczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwoéci na
podstawie ogledzin zewnetrznych, lub rownowazne
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PN-H-04651

PN-H-07050

PN-H-97051

PN-H-97053

PN-C-81515

PN-C-81531

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowiska, lub
rébwnowazne

Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni do malowania, lub
réwnowazne

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogodlne wytyczne, lub réwnowazne

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogdine, lub
rébwnowazne

Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok, lub rownowazne

Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podioza oraz przyczepnosci

miedzywarstwowej, lub rwnowazne

Obowigzujace Ustawy i Rozporzgdzenia, lub réwnowazne

UWAGA: Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
| KANALIZACJI SP. Z O.0.
ul. Bracka 66; 34-300 Zywiec

TEMAT: BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ
NA TERENIE SUW W ZYWCU

OBIEKT: Stacja Uzdatniania Wody w Zywcu

LOKALIZACJA: Stacja Uzdatniania Wody _
Zywiec, ul. Kopernika 83A, gmina Zywiec dz. nr ewid.
8272, obreb Zywiec
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ST - 02
ROBOTY TECHNOLOGICZNE

Kod CPV

45252000 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadow uzdatniania

ST - 02.01 — Zbiornik wody czystej
ST - 02.02 - Rurociggi technologiczne

ST - 02.01 — Zbiornik wody czystej

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie prac
dotyczgcych uktadu retencji wody- zbiornika wody czyste;.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W ramach roboét objetych niniejszg Specyfikacjg Szczegdtowg zostang wykonane nastepujgce prace:
- wykonanie zbiornika zelbetowego wraz z komorami
- wymiana orurowania wraz z armaturg w istniejgcej komorze zasuw.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom
Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988, lub réwnowaznymi.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w Dokumentacji Technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych” Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty - uzyte do wykonania instalacji, muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
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odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjag Projektowg, opisem
technicznym, rysunkami. Materiaty podstawowe opisano ponize;.

Zbiornik na wode czysta:

e Rurociagi z rur PE-HD 100 SDR 11, z atestem PZH do kontaktu z wodg pitna.
DZ 500 ~ 26m, DZ 400 ~41m, DZ 315 ~41m, DZ 63 ~ 7m, DZ 32 ~ 16m.

e Rurociagi z rur PCV DN 300mm, SN8 o strukturze litej ~ 23m.

e Zasuwy miekko uszczelnione kotnierzowe DN 500 x 1 szt., DN 300 x 1 szt.,

e Przepustnica kotnierzowa DN 400 x 3 szt., DN300 x 1 szt., PN16, ze stali nierdzewnej, przystosowane
do zabudowy napedu elektromechanicznego.

e Troéjnik kotnierzowy redukcyjny zeliwny DN 500/400 x 2 szt., DN 400/315 x 1 szt.

e Trojnik kotnierzowy réwnoprzelotowy zeliwny DN 400 x 1 szt.,

e Ksztattka montazowo demontazowa DN 500 x 2 szt., DN 400 x 4szt., DN 300 x 2 szt.,

e Studnie betonowe & 1200mm, & 1000mm, wykona¢ z elementéw prefabrykowanych betonowych
zelbetowych fgczonych za pomocg uszczelek gumowych stozkowych zfabrycznie wykonanymi
przejsciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz ze stopniami ztazowymi ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej lub zabezpieczonych antykorozyjnie powlokg z tworzywa sztucznego. Prefabrykaty
wykonane z betonu o klasie wytrzymatosci min. B-45, nasigkliwosci max 4%, mrozoodporne.

e Studnia PE/PCV 600mm, z wtazem zeliwnym B-125.

e Rzgpie z pompg, ptywakiem i zaworem zwrotnym na rurociggu ttocznym Dz 32 — 2 szt.

Nalezy dostarczyc:

- Atesty PZH dla kontaktu z wodg pitng,

- DTR zastosowanych urzadzen,

- Inne niezbedne elementy.
Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ ogdlne warunki okreslone w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne" ST - 00.00.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
W szczegdlnoéci nalezy wykorzystac:

- urzadzenia do spawania rur ze stali nierdzewnej w ostonie gazowej,

- klucze pozwalajgce skrecac rurociggi i urzgdzenia w miejscach potagczen kotnierzowych,
- gwintownice,

- podpory, stemple drewniane lub stalowe - utatwiajgce montaz materiatow ciezkich,

- zurawie, wyciggarki,

- urzadzenia elektroenergetyczne do podigczenia instalacji elektrycznej,

- inne urzadzenia okreslone w czesci ogdlnej Specyfikacii.
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Dopuszcza sie wykorzystanie innego sprzetu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiatdéw oraz spetnia
wymagania bezpiecznego i higienicznego uzytkowania.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty uszkodzone podczas
transportu. Nalezy je skladowa¢ w magazynach zamknietych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
Rury nalezy sktadowaé zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostaty okreslone
wymagania:
- rury skladowac na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem sig
woéd opadowych,
- rury w prostych odcinkach, nalezy sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych,
- rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza,
- w miare mozliwosci przechowywac i transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych,
- szczegolnie zwracac¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (kotpaki, wkiadki itp.),
- nie dopuszczac¢ do sktadowania w sposob, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.),
- nie dopuszczac¢ do zrzucenia elementéw.

Zasuwy oraz przepustnice sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. MONTAZ PRZEWODOW RUROWYCH

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczyscic; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

2. lzolacje antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego nalezy przed
uzyciem rur do montazu naprawic¢ przez staranne usunigcie uszkodzen i wykonanie nowej izolacji,
siegajgcej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

3. Przy przerwach w ukfadaniu rur nalezy dokfadnie zabezpieczy¢ koncéwki przewodow.

4. W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen
rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ elastycznym szczeliwem.

5. Przewody poziome nalezy montowaé na podporach. Stosowac¢ obejmy peine zabezpieczajgce
przed przesunigciem przewodu podczas pracy.

6. Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodéw nalezy realizowa¢ odpowiednimi ksztattkami.

7. Zmiany $rednic realizowa¢ odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi
w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

8. Zmiany materiatu orurowania - wykonywaé w oparciu o odpowiednie ksztattki (przejsciowki
kotnierzowo - rurowe)

9. Urzadzenia kotnierzowe montowaé z wykorzystaniem $rub ze stali tozsamej gatunkowo
z gatunkiem rurociggu.

10. Przed montazem nalezy z armatury usungé zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych
(urzgdzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) réwniez ttuszcz, zastosowany jako przejsciowa
ochrona antykorozyjna. Nalezy usungé¢ z armatury zaslepienia.

11. Armature o masie przekraczajgcej 30 kg - niezaleznie od $rednicy przewodu - nalezy ustawia¢ na
odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajgcych na przecigzenie przewoddw.

12. Rurociggi montowacé scisle wg wysoko$ci okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.
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5.2. POLACZENIA PRZEWODOW RUROWYCH

Potgczenia przewodow rurowych nalezy wykonywac jako kotnierzowe, spawane, zgrzewane i gwintowane
w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

UWAGA! Jesli Wykonawca uzna, ze docelowy montaz armatury, rurociagéw i ksztaltek wymaga
zastosowania dodatkowych elementéw (ksztaltek montazowych, kotnierzy itd) to powinien
przewidzie¢ je w wycenie.

Potaczenia kotnierzowe

Potgczenia spawane rurociggéw i ksztattek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu koncowek do
spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN - ISO 6761 lub réwnowaznej. Natomiast
ksztalty ztaczy spawanych potaczen kroccdw i odgatezien powinny byé zgodne z przedmiotowg normag PN
- B — 69012 lub réwnowaznej. Rurociggi stalowe ocynkowane powinny by¢ tgczone przy zastosowaniu
gwintowanych kotnierzy wg PN - ISO 7005 - 1 lub réwnowaznej i gwintowanych tgcznikdw rurowych
ocynkowanych z zeliwa ciggliwego zgodnych z normg PN - EN 10242 |lub rownowaznej. Jakos¢ potagczen
spawanych rurociggéw, ksztattek, kréécéw i odgatezien powinna odpowiada¢ co najmniej klasie W3
wadliwosci ztgczy spawanych okreslanych przedmiotowg normg PN - M — 69775 lub rGwnowazne;j.

Potaczenia spawane
Wymagania szczegoétowe, w zaleznosci od rodzaju materialu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposob
badania i kontroli spawéw powinny byé podane w technologii wykonania robét spawalniczych.

Potaczenia gwintowane

Potgczenia gwintowane wykonaé na podigczeniu aparatury kontrolnej (czujniki ci$nienia) oraz armatury
probierczej (kurki probiercze).

Potgczenia gwintowane mozna stosowac¢ do przewodow z rur stalowych instalacyjnych przy cisnieniu
roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa.

Gwinty na kohcach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potgczenia gwintowane mozna uszczelniaé za pomoca tasmy, konopi lub pasty.

Potaczenia zgrzewane - PE
Potgczenia zgrzewane wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta rurociggu oraz powszechnymi
zasadami fgczenia rurociggow PE.

5.3. WYKONANIE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

W zakresie robot przy zbiorniku retencyjnym nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
1. Zbiornik wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz zasadami wiedzy budowlane;.
2. Przed przystgpieniem do prac nalezy zweryfikowa¢ warunki posadowienia zbiornika, przede
wszystkim wymagane zalezno$ci wysokosciowe.
3. Zbiornik podigczy¢ do projektowanych rurociggéw: doptywu i odptywu wody ze zbiornika, przelewu
oraz spustu.
4. Wykonac niezbedne prace elektryczne i AKPIA.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét powinna by¢ obejmowac:

- sprawnos$¢ pracy urzadzen elektrycznych (zgodnie z zasadami podanymi przez producenta,
dokumentacjg DTR oraz ogélnym zasadami obowigzujgcymi w tej dziedzinie),

- szczelnosc zbiornika,

- wypoziomowanie urzgdzen,

- wypoziomowanie rurociggow,

- montaz rurociggdw na odpowiedniej rzednej,

- montaz armatury - zgodnie z wytycznymi producenta i DTR poszczegdlnych urzadzen oraz
Dokumentacjg Techniczng,
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- kontrole szczelnosci instalacji.

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wyniki przeprowadzonej kontroli sg pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jesli nie
spetniono ktoregokolwiek z elementéw, nalezy faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami i po
wprowadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiér roboét przeprowadzonych w opisanej Specyfikacji Szczegodtowej powinien by¢é zgodny
z odpowiednimi normami.
W ramach odbioru nalezy zwréci¢ uwage na:
- sprawno$¢ dziatania wszystkich urzadzenh - w tym przede wszystkim urzgdzen pomiarowych oraz
urzadzenh elektrycznych,
- wykonanie zgodnie z dokumentacjg, wzglednie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Z naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,
- wypoziomowanie poszczegolnych rurociggéow technologicznych,
- dostarczenie DTR, atestow, Swiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci,
- dostarczenie protokotow odbiorow czesciowych, protokotéw badan szczelnosci instalaciji,
- dostarczenie badan instalacji elektrycznej i elektroenergetyczne;j,
- warunki wizualizacji standw,
- warunki przesytu stanu urzgdzen do Centralnej Dyspozytorni,
- inne elementy opisane w ogdlnej czesci Specyfikacji Technicznych.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine" ST -
00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne" ST -
00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie przepisy zwigzane podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne" ST -
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ST - 02.02 - Rurociagi technologiczne

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
montazu rurociggdéw technologicznych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W ramach robot objetych niniejszg specyfikacja szczegdlowg zostang wykonane prace w zakresie
rurociggow:

- instalacje wody w obrebie SUW,

- sieci wody uzdatnionej - doptyw z SUW do zbiornikdw retencyjnych,

- sieci wody uzdatnionej - odptyw ze zbiornikéw retencyjnych do SUW,

- sieci wod przelewowych i spustowych,

- sieci wody uzdatnionej do sieci wodociggowe;,

- sieci kanalizacji deszczowej, ktéra musi zostac¢ przebudowana.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Tom |l
,Instalacje sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988, lub réwnowazne.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatdw w przypadku
niemozliwo$ci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartodci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano - montazowych” Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty - uzyte do wykonania instalacji, muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem
technicznym, rysunkami.
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Parametry techniczne - zasuwy:

- Zasuwa klinowa migkkouszczelniona, wg EN 1171 (DIN 3352-4A)

- Przytacza kotnierzowe wg EN 1092-2

- Diugos¢ zabudowy wg EN 558-1, szereg 14 (DIN 3202, F4)

- Korpus, klin i pokrywa z Zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40 )

- Klin catkowicie gumowany (wewnatrz i zewnatrz ) - elastomerem EPDM

- Klin prowadzony na catej dlugosci za pomocg elementéw z tworzywa sztucznego
- Wrzeciono ze stali nierdzewnej o zawarto$ci min. 13% Cr

- Tuleja uszczelniajgca z mosigdzu

- Uszczelnienie wrzeciona w tulei za pomocg min. trzech o-ringéw

- Mozliwos¢ wymiany uszczelek w tulei pod petnym cisnieniem roboczym

- Nakretka wrzeciona z mosigdzu, wewnetrzna, wymienialna

- Powierzchnie oporowe wrzeciona z tworzywa sztucznego

- Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej, gniazda $rub zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
- Wewnatrz i zewnatrz pokrycie epoksydowe-proszkowe wg wymagarn GSK

- Przystosowana do wody pitnej (atest pzh).

Wykonanie materiatlowe rurociagéw tworzywowych:

- rurociagi i ksztattki PE 315, 400, 500 ( wszystkie PN 16) zgrzewane doczotowo lub elektrooporowo,

- trgjniki i kolana PE 315, 400, 500 (wszystkie PN 16) lub kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego
z zewnetrzng i wewnetrzng powlokg epoksydowana,

- wszystkie kotnierze potgczeniowe (w tym dociskowe), wywijki, Sruby, nakretki, podktadki,
wykonane ze stali nierdzewnej AlSI 316/316L,

- nalezy zastosowac kotnierze petne, luzne,

- armatura przystosowana do zabudowy podziemnej, owiercenie kotnierzy na jednakowe ci$nienie
(PN 16),

- inne, niezbedne ksztaltki przejsciowe.

Trasy rurociggdéw zewnetrznych okreslone zostaty na rysunkach zatgczonych do dokumentaciji.

Zestawienie rzeczowe:

Rurociagi z rur PE-HD 100 SDR 11, z atestem PZH do kontaktu z wodg pitna.

DZ 500 ~ 26m, DZ 400 ~41m, DZ 315 ~41m, DZ 63 ~ 7m, DZ 32 ~ 16m.

Rurociggi z rur PCV DN 300mm, SN8 o strukturze litej ~ 23m.

Zasuwy miekko uszczelnione kotnierzowe DN 500 x 1 szt., DN 300 x 1 szt.,

Przepustnica kotnierzowa DN 400 x 3 szt., DN300 x 1 szt., PN16, ze stali nierdzewnej, przystosowane
do zabudowy napedu elektromechanicznego.

Tréjnik kotnierzowy redukcyjny zeliwny DN 500/400 x 2 szt., DN 400/315 x 1 szt.

Trojnik kotnierzowy rownoprzelotowy zeliwny DN 400 x 1 szt.,

Ksztattka montazowo demontazowa DN 500 x 2 szt., DN 400 x 4szt., DN 300 x 2 szt.,

Studnie betonowe @ 1200mm, & 1000mm, wykonaé¢ z elementéw prefabrykowanych betonowych
zelbetowych tgczonych za pomocg uszczelek gumowych stozkowych z fabrycznie wykonanymi
przejsciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz ze stopniami ztazowymi ze stali nierdzewne;j
kwasoodpornej lub zabezpieczonych antykorozyjnie powlokg z tworzywa sztucznego. Prefabrykaty

wykonane z betonu o klasie wytrzymatosci min. B-45, nasigkliwosci max 4%, mrozoodporne.
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e Studnia PE/PCV 600mm, z wtazem zeliwnym B-125.

¢ Rzgpie z pompg, ptywakiem i zaworem zwrotnym na rurociggu ttocznym Dz 32 — 2 szt.

Uwaga!

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy dodatkowo zweryfikowaé w terenie zaleznosci
wysokosciowe oraz odlegtosci okreslone na rysunkach. Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé
nowe rurociagi do istniejagcych warunkow budowlanych, zgodnie ze sztuka budowlana, wzglednie
skonsultowa¢ z autorem opracowania na etapie prac.

Dla zastosowanych materiatéw w szczegdlnoéci nalezy dostarczyc:
o atesty PZH dla kontaktu z wodg pitng,
o DTR zastosowanych urzadzen,
° inne niezbedne elementy.

Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ ogoélne warunki okreslone w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne" ST - 00.00.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

W szczegdlnoéci nalezy wykorzystac:

- klucze pozwalajgce skrecac rurociagi i urzgdzenia w miejscach potgczen kotnierzowych,

- gwintownice,

- podpory, stemple drewniane lub stalowe - utatwiajgce montaz materiatéw ciezkich.
Dopuszcza sie wykorzystanie innego sprzetu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiatdw oraz spetnia
wymagania bezpiecznego i higienicznego uzytkowania.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty uszkodzone podczas
transportu. Nalezy je sktadowaé w magazynach zamknietych. Urzadzenia powinny by¢é dostarczone
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Rury nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostaty okreslone
wymagania:
- rury sktadowac na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem sie
woéd opadowych,
- rury w prostych odcinkach nalezy sktadowa¢ w stosach na rownym podiozu, na podktadach
drewnianych,
- rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza,
- w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych,
- szczegolnie zwracac¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (kotpaki, wktadki itp.),
- nie dopuszczac¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.),
- nie dopuszczac¢ do zrzucenia elementéw.

Rurociggi i urzadzenia, ktoére zostanie zniszczone lub uszkodzone podczas transportu, roztadunku czy
przechowywania sg zdyskwalifikowane do uzycia.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

51. MONTAZ PRZEWODOW RUROWYCH

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczyscic; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

2. lzolacje antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego nalezy przed
uzyciem rur do montazu naprawié przez staranne usuniecie uszkodzen i wykonanie nowej izolacji,
siegajacej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

3. Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy dokfadnie zabezpieczyé kohcowki przewodow.

4. W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen rur.
Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ elastycznym szczeliwem.

5. Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow nalezy realizowa¢ odpowiednimi ksztattkami.

6. Zmiany Srednic realizowa¢ odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi
w miejscach wskazanych w dokumentac;ji projektowe;j.

5.2. POLACZENIA PRZEWODOW RUROWYCH

Potgczenia przewodow rurowych nalezy wykonywac jako kotnierzowe, spawane, zgrzewane i gwintowane
w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

UWAGA! Jesli Wykonawca uzna, ze docelowy montaz armatury, rurociagéw i ksztaltek wymaga
zastosowania dodatkowych elementéw (ksztattek montazowych, kotinierzy itd) to powinien
przewidzie¢ je w wycenie.

Potaczenia kotnierzowe

Potgczenia spawane rurociggdw i ksztattek powinny byé wykonywane po przygotowaniu korncéwek do
spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN - ISO 6761 lub rownowaznej. Natomiast
ksztatty ztgczy spawanych potgczen kroccow i odgatezieh powinny by¢ zgodne z przedmiotowg normg PN
- B — 69012 lub rownowaznej. A rurociggi stalowe ocynkowane powinny by¢ tgczone przy zastosowaniu
gwintowanych kotnierzy wg PN - ISO 7005 — 1 lub réwnowaznej i gwintowanych fgcznikéw rurowych
ocynkowanych z Zeliwa ciggliwego zgodnych z normg PN - EN 10242 lub réwnowazng. Jakos¢ potgczen
spawanych rurociggow, ksztaltek, kroccow i odgatezien powinna odpowiada¢ co najmniej klasie W3
wadliwosci ztgczy spawanych okreslanych przedmiotowg normg PN - M — 69775 lub rGwnowazng.

Potaczenia spawane
Wymagania szczegotowe, w zaleznosci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposéb
badania i kontroli spawéw powinny byé podane w technologii wykonania robét spawalniczych.

Potaczenia gwintowane

Potgczenia gwintowane wykona¢ na podtgczeniu aparatury kontrolnej (czujniki cisnienia) oraz armatury
probierczej (kurki probiercze).

Potgczenia gwintowane mozna stosowac¢ do przewodow z rur stalowych instalacyjnych przy cisnieniu
roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa.

Gwinty na kohcach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnosc¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potgczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy, konopi lub pasty.

Potaczenia zgrzewane - PE
Potagczenia zgrzewane wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rurociggu oraz powszechnymi
zasadami fgczenia rurociggow PE.

5.3. ROBOTY ZIEMNE - MONTAZ RUROCIAGOW

W zakresie rob6t montazowych rurociggdéw w terenie nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- zapoznanie sie z planami sytuacyjno - wysokosciowymi, wymiarami istniejgcych budowli,
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wytyczenie i trwate oznaczenie robo6t ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejgcych
przewodow podziemnych,

wykonanie wykopéw, odspojenie i odktad urobku, wywéz nadmiaru gruntu z Terenu Budowy na
miejsce uzgodnione z Inwestorem,

przygotowanie podioza, podsypka,

zasypka i zageszczenie gruntu, obsypka.

Uktadajgc rurociggi liniowe nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace elementy:

gtebokos¢ posadowienia rurociggu zgodna z Dokumentacjg Projektowg i zgodnie z PN - B — 10735
lub réwnowazna,

w przypadku utozenia przewodow na mniejszych gtebokosciach stosowac ocieplenie zgodnie
z zasadami sztuki oraz odpowiednio zabezpieczajac rure. Obudowe z betonu stosowaé wytgcznie
pod nawierzchniami drog.

wykona¢ wykop, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz obowigzujgcymi zasadami sztuki
budowlane;j:

w wykopach wykonywanych mechanicznie, ostatnig warstwe o grubosci ok. 0,5 m nalezy usungé

ostroznie, nawet recznie,

wykopy powyzej gtebokosci 1,5 m wykonywac jako umocnione,

wysokosci podsypek - zgodnie z Dokumentacja Projektowa wzglednie powszechnie przyjetymi
zasadami sztuki budowlanej i normami technicznymi,

materiat na podsypke: piasek,

zageszczenie podsypki: min. 0,98,

zageszczenie wykonywac warstwami o grubosci zaleznej od zastosowanej metody zageszczania,
dno wykopu wyréwnane recznie lub mechanicznie,

zasypke wokot rury wykonywaé piaskiem, zageszczajgc co najmniej do 0,25 m ponad wierzch rury,
do wskaznika 0,98,

opuszczanie przewoddw na dno, po przygotowaniu podtoza,

przed opuszczeniem sprawdzi¢ przygotowanie podtoza i stan techniczny rur,

rury mozna opuszczac recznie,

przed przystgpieniem do tgczenia sprawdzi¢ kohce rurociggu (w zaleznosci od zastosowanego
materiatu i metody jego tgczenia),

zagtebienie przewoddéw powinno uwzglednia¢ gtebokos¢ strefy przemarzania,

w przypadku utozenia przewoddéw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia przed
zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone,

zasada granicy przemarzania nie dotyczy rurociggow, w ktérych woda nie przebywa w sposob
ciagty (rurociggoéw spustowych wody, wzglednie rurociggdw przelewowych),

taczenie przewodow:

* szczegobtowe warunki montazu podane przez producenta,

+ przewody stalowe - potgczenia spawane, zgodnie z obowigzujgcymi normami dla robot
spawalniczych, odbior potgczen i préby szczelnosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

* zasypywanie przewodow:

* materiat na obsypke i zasypke powinien by¢ zgodny ze Specyfikacja,

« zasypka wstepna - grubosci ok. 0,25 m, zageszczana recznie,

* podczas zageszczania unika¢ kontaktu z rurociggami, nie powodowac ich przesuniecia lub
uszkodzenia,

* wykonanie obsypki i zasypki dopiero po wykonaniu testow szczelnosci,

* wskaznik zageszczenia: 0,98,

*  po przeprowadzeniu proby zasypywac rurocigg warstwg gruntu 30 cm,

* nad rurociggiem utozyC tasme ostrzegawczg odpowiednig dla rodzaju zastosowanego
rurociagu,

rury nalezy montowac i uktadaé zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, wytycznymi, instrukcjg

montazu rur dostarczong przez producenta i zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej,

Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej z 1996 r.,

rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé
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w temperaturze nie mniejszej niz +8 °C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:
- sprawdzenie dokumentacji technicznej wszystkich montowanych urzgadzen, sprawdzenie czy
istniejg wszystkie DTR, legalizacje, tabliczki informacyjne,
- kontrole ruchu urzgdzen (poprawnosci ich funkcjonowania) zgodnej z zamierzeniem technicznym,
- sprawdzenie warunkow wizualizacji danych,
- sprawdzenie czy zostaty dostarczone atesty, deklaracje zgodnosci,
- badania szczelnosci instalacji, wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami,
- inne elementy okre$lone w specyfikacji ogoinej.
Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowy. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wyniki przeprowadzonej kontroli sg pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jesli nie
spetniono ktoregokolwiek z elementéw, nalezy faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami i po
wprowadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét przeprowadzonych w opisanej specyfikacji szczegotowej powinien byé zgodny z odpowiednimi
normami.
W ramach odbioru nalezy zwréci¢ uwage na:
- badania szczelno$ci instalaciji,
- wykonanie zgodnie =z dokumentacja, wzglednie zgodnie z dokumentacjg projektowg
Z naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,
- dostarczenie DTR, atestow, Swiadectw jako$ci, deklaracji zgodnosci na wykorzystane urzgdzenia,
- dostarczenie protokotow odbiorow czesciowych, protokotéw badan szczelnosci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine" ST - 00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine" ST - 00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie przepisy zwigzane podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" ST - 00.00.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR:

TEMAT:

OBIEKT:

LOKALIZACJA:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
| KANALIZACJI SP. Z O.0.
ul. Bracka 66; 34-300 Zywiec

BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ
NA TERENIE SUW W ZYWCU

Stacja Uzdatniania Wody w Zywcu

Stacja Uzdatniania Wody _
Zywiec, ul. Kopernika 83A, gmina Zywiec dz. nr ewid.
8272, obreb Zywiec
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ST-03
ROBOTY ELEKTRYCZNE | AKPIA

Kod CPV

45252000 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw uzdatniania

ST - 03.01 - Linie elektroenergetyczne kablowe
ST - 03.02 - Sieci zewnetrzne i instalacje wewnetrzne elektryczne

ST - 03.01 - Linie elektroenergetyczne kablowe

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem elektroenergetycznych linii kablowych dla zadania: ,Budowa zbiornika
wody czystej na terenie SUW w Zywcu”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robaét,
przeznaczona jest dla Oferentow i stanowi podstawe do kontroli i odbioru robdt objetych niniejsza
specyfikacja.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie zasilania elektroenergetycznego wraz uktadaniem kabli oSwietleniowych i teletechnicznych

Zakres robét obejmuje:
1. ukfadanie kabli elektroenergetycznych w ziemi,
2. wykonanie podejs¢ zasilajgcych, przepustéw
3. instalacje uziemien i potgczen wyréwnawczych.

4. uktadanie rur ochronnych

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ :
* budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

* budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami
* obiekt matej architektury.

Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
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maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czes$ci przedmiotow skfadajgcych sie na catosé uzytkows.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robaot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

Materiaty - nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa

i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Odpowiednia zgodnos$é¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych roboét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Inspektor Nadzoru - nalezy przez to rozumieé osobe prawng lub fizyczng wyznaczong przez

Zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie oraz przewidzianymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. z
pézniejszymi zmianami(Art.17, Art. 25, Art. 26 Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami).

Polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentaciji projektowe;.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Grupa, klasa, kategorie robo6t - nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - nalezy przez to rozumie¢ instrukcje opracowang przez
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajacg rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladdw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Istotne wymagania - nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspodlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - nalezy przez to rozumie¢ normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Przedmiar robo6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych.

Robota podstawowa - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia
robot.

Wspdlny Stownik Zamoéwien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzony na potrzeby zamdwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego.

Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia
2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z
o6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
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projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu
i materiatbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi
w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typdw) urzadzen
i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentaciji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne - nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczagce materiatéw podano w ,Wymaganiach ogoinych”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN wymagajg posiadania
zaswiadczenia o jakosci lub atest, muszg by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty musza byé wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

Materiaty i urzadzenia do wykonania robét elektrycznych stosowaé zgodnie z projektem technicznym
bedgcym czescig Dokumentacji Projektowej. Materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg
zgodne z postanowieniami Kontraktu, poleceniami Inzyniera i Dokumentacjg Projektowg. W oznaczonym
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi informacje dotyczgce zrédita wytwarzania
oraz odpowiednie swiadectwa badan.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
i urzgdzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Materiatami i urzgdzeniami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

e naped elektryczny regulacyjny serii SAR + GS + AC (aumatic) lub rébwnowazne + wewnetrzne
zabezpieczenie przepieciowe 4kV. (dobér napedu uzalezniony od typu zastosowanej armatury) - 3
kpl.

e przetwornik cisnienia 0-1 bar, 4-20 mA wraz z zaworem i kré¢écem do wspawania - 1 kpl.

o szafa 2000 x 400 x 400 z ptytg metalowa, na cokole 100mm - dostosowana do rozbudowy istniejgcej
szafy A200 (o wymiarach 2000 x 800 x 400) - 1 szt.

¢ moduly sterownika VersaMax IC200ERMO002 lub réwnowazne - 1 szt.

. moduty sterownika VersaMax IC200PWRO002 lub réwnowazne- 1 szt.

e moduly sterownika VersaMax IC200ALG260 lub rownowazne- 1 szt.

o kabel do kasety IC200CBL602 (lub inny, rownowazny) -1 szt.

e szafa 400 x300 x 170 - 1P65 z tworzywa ABS - 1 szt.

o stycznik 230V DC x 1 szt.

e gniazdo serwisowe z uziemieniem na szyne DIN - 1 szt.

e separator sygnatow analogowych - 1 szt.

e separator RS 485 - 1 szt.

e ogranicznik przepie¢ B+C 4P - 1 szt.

e ogranicznik przepie¢ B+C 1P - 2 szt.

e zasilacz24 V - 2 szt.

o wytagcznik bezpieczenstwa grzybkowy - 1 szt.

e wytagcznik nadpradowy 3P zasilania napedow - 3 szt.

e wytagcznik nadpradowy 2P C6 zasilania szafy SSKZ - 1 szt.

e wytagcznik nadpradowy 1P C4 zasilania VersaMax lub réwnowaznego - 1 szt.

e wylgcznik nadprgdowy 1P C4 Zasilacza 24 V DC - 1 szt.

e wylgcznik nadprgdowy 1P C4 Zasilacza 24 V DC - 1 szt.

e wylgcznik nadprgdowy 1P C2 gniazda serwisowego - 1 szt.
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e zabezpieczenie nadprgdowe 24V DC w postaci ztgczki szynowych z wktadkg bezpiecznikowg (5x20)
- 2 szt

e przewody instalacyjne LgY 1 x 0,5 do 4 mm? do potgczen wewnetrznych szafy A200a — 1 kpl.

e przewdd instalacyjny LgY 1 x 6 mm?2 Zélto-zielony - 40mb.

e korytka grzebieniowe ~ 10 m.

e szyna montazowa DIN ~ 6 m.

e zlgczki Srubowe na szyne DIN - 1 kpl.

e kabel zasilajgcy YDY zo 5x4 mm? - 50mb

e kabel zasilajgcy OWY Zo0 4x1,5 mm? - 150mb

e kabel zasilajgcy OWY Zzo 3x1,5 mm2 x 50mb

e kabel sygnatowy LiYCY 2x1 mm?2 - 100mb

e wylgczniki nadprgdowe B16 1P - 2 szt.

e wylgczniki nadprgdowe B10 1P - 2 szt.

e oprawa oswietleniowa hermetyczna - 3 szt.

e podwdjne 1-fazowe gniazdo hermetyczne z uziemieniem - 2 szt.

o kanat elektroinstalacyjny PCV 60x90 - 50 mb.

o kanat elektroinstalacyjny PCV 25x15 - 8 mb.

e kabel YDY Zo 3x1,5mm?2 - 80 mb.

e kabel YDY zo 3x2,5mm? - 80 mb.

e rura ostonowa DKV 110 - 50 mb.

e rura ostonowa DKV 160 - 50 mb.

e tasma stalowa ocynkowana FeZn 20 x 3 mm - 20 mb.

e akcesoria montazowe - 1 kpl.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez Wykonawce musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet uzywany do realizacji robét musi by¢ zgodny z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robét, ktéry
uzyskat akceptacje Inzyniera, oraz musi by¢ sprawny technicznie. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko
wykonywanych robét. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Sktadowanie i transport materiatdw musi zapewniac utrzymanie ich w sprawnosci technicznej i przydatnosci
do wbudowania a w szczegolnosci ochrone przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaty
i urzgdzenia przewidziane do wykonania robét mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiaty i urzgdzenia wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie
transportu przed przewrdoceniem i przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem
strzatki na tabliczce bebna. Unikac¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -15° C. W czasie transportu
i przechowywania materiatdw i urzgdzen nalezy zachowaé wymagania wynikajgce z ich specjalnych
wiasciwosci zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz
sktadowania aparatury i urzgdzen nalezy przestrzega¢ zalecehh wytworcy, a w szczegdlnosci urzgdzenia
zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie. Przy zatadunku
i roztadunku materiatéw i urzadzen zabezpieczy¢ je przed uderzeniem nie dopuszczajgc do ubytkéw
i zadrapanh.
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Do transportu materiatéw i urzagdzen stosowac sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty kablowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i PN-IEC lub réwnowaznych i postanowieniami
Kontraktu.

Wybor trasy kablowej
Trase linii kablowej nalezy ustali¢ z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

- Kable powinny by¢ jak najmniej narazone na uszkodzenia mechaniczne i szkodliwe wptywy
czynnikdéw zewnetrznych, aby zapewni¢ niezawodnos¢ eksploataciji linii i dostep do kabli w czasie
eksploataciji

- Linia skrzyzowan i zblizen kabli z innymi urzgdzeniami na trasie oraz liczba przejs¢ przez Sciany,
stropy i inne przeszkody powinna by¢ jak najmniejsza

- Prowadzenie kabli przez pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem lub pozarem nalezy
ograniczy¢ do kabli zasilajgcych urzgdzenia w tych pomieszczeniach lub strefach, jak rowniez
nalezy spetni¢ warunki okreslone w odrebnych przepisach

- W przypadku utozenia kabla w ziemi, trasa kabla powinna by¢ wyznaczona wzdtuz drég, ulic lub
przez trawniki w pasach do tego przeznaczonych.

Zasady ukfadania kabli

Kable nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. Przy uktadaniu powinny by¢ zachowane
srodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzeh znajdujgcych sie na trasie
budowanej linii oraz przestrzeganie zasady ochrony srodowiska. Zastosowana technologia uktadania kabli
powinna uniemozliwiac: tarcie zewnetrznej warstwy kabla o $ciany lub dno wykopu, kanatu, przekroczenie
dopuszczalnej sity naciggu. Temperatura kabli przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podane;j
przez producenta kabli. Przy uktadaniu kabel mozna zginac¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabli.

Oznakowanie linii kablowych.

Trasowanie linii kablowych nalezy dokona¢ metodami geodezyjnymi przez odpowiednig jednostke
fachowa.

Kazdg linie kablowg nalezy na catej dtugosci oznakowac¢ za pomocg trwatych oznacznikow naktadanych
na: kable wielozytlowe, wigzki kabli jednozytowych o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 12/20
kV, poszczegdlne kable jednozytlowe utozone w uktadzie ptaskim.

Odlegtos¢ miedzy oznacznikami nie moze przekracza¢ 10 m w przypadku kabli utozonych w ziemii 20 m
w przypadku kabli utozonych w tunelach lub kanatach. Ponadto tgczniki nalezy umiesci¢ przy mufach
i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach z innymi kablami, w wej$ciach do przepustow
rurowych itp. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy, zawierajgce wszystkie oznaczenia
wymagane przepisami szczegétowymi.

Trasa kabli utozonych w ziemi musi by¢ na catej dlugosci i szerokosci oznakowana za pomocg pasa folii
z tworzywa sztucznego, utozonego co najmniej 250 mm nad kablem, przy czym barwa folii powinna by¢
trwata i nastepujgca:

niebieska — w przypadku kabli o napigeciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
Folia powinna mie¢ grubosé co najmniej 0,5 mm, a szeroko$¢ pasa powinna by¢ taka, aby przykryte byty
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wszystkie kable utozone w wykopie, przy czym szerokosc¢ ta nie moze byé mniejsza niz 200 mm.

Trase kabli utozonych w ziemi na terenach nie zabudowanych, z dala od charakterystycznych statych
punktéw terenu, nalezy oznakowa¢ widocznymi trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi
wkopanymi w ziemie w sposob nie utrudniajgcy komunikacji i wykonywania prac rolnych. Oznaczniki nalezy
umieszczac na trasach prostych co ok. 100 m oraz w miejscach zmiany kierunku trasy i skrzyzowan lub
zblizen kabli; na oznacznikach nalezy umieszczaé symbol kabla (litere K) i zaleca sie umieszczaé znak
uzytkownika kabla oraz okreslenie kierunku trasy. Nie wymaga sie oznakowania tras kabli uktadanych
wzdtuz ulic z istniejgca trwatg zabudowg. Miejsca utozenia w ziemi muf kablowych zaleca sie oznakowaé
za pomocg oznacznikow sciennych umieszczonych na budynkach i ogrodzeniach trwatych na wysokosci
1,5 m nad chodnikiem lub (na terenach nie zabudowanych) za pomocg zakopanych w ziemie stupkéw
betonowych, oznakowanych literg M.

Ukiadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w taki sposob, aby w normalnych warunkach pracy nie wywotywaty niepozgdanych
Zjawisk w innych liniach kablowych. Kable utozone obok siebie nie powinny sie styka¢. Dopuszcza sie
jednak stykanie ze sobg na catej dlugosci kabli:

1. sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,

2. sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przytgczonymi do tego samego
odbiornika,

3. elektroenergetycznych jednozytowych stanowigcych jedng linie
4. elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzgdzen oswietleniowych

Szerokos$¢ rowu na dnie nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m. Dopuszcza sie szerokos¢ rowu réwng 0,3 m dla
rowéw o gtebokosci do 0,6 m. Zmiane kierunku rowu nalezy wykonywac¢ po tuku, z tym, ze minimalne
promienie tukéw nie mogg by¢ niniejsze niz minimalne promienie zgiecia danego typu kabla uktadanego
w rowie.

Jednocze$nie wymaga sie, by minimalne promienie tukéw nie byty mniejsze niz:
1. 0,5 m — dla kabli o izolacji i powtoce z PVC o napieciu do 1 kV,
2. 1,0 m — dla kabli pozostatych o napieciu do 15 kV.

Gtebokos¢ rowu musi by¢ taka, aby po uwzglednieniu ewentualnej warstwy piasku (0,1 m) oraz $rednicy
kabla lub wigzki kabli odlegtos¢ gornej powierzchni kabla do powierzchni gruntu byla nie mniejsza niz
wymagana. W gruntach piaszczystych kable nalezy uktadac¢ na dnie wykopu i zasypywac¢ do wypetnienia
wykopu gruntem rodzimym.

W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci 0,1 m, umieszczonej na
dnie wykopu i zasypywaé warstwg piasku, tak aby grubos¢ tej warstwy nad kablem (lub nad obrysem wigzki
kabli) wynosita 0,1 m, a pozostata czes¢ wykopu nalezy wypetnia¢ gruntem rodzimym (miejscowym).

W gruntach innych niz piaszczyste kable mozna uktada¢ w gruncie rodzimym (bez warstw piasku) po
uzyskaniu odpowiedniego dopuszczenia. Zaleca sie ubijanie gruntu w wykopie (np. za pomoca wibratorow).

Kable muszg by¢ utozone w rowie w jednej warstwie. Dopuszcza sie uktadanie kabli w dwdch lub kilku
warstwach na zamknietym terenie zakladu przemystowego. Odlegtos¢ pionowa w Swietle pomiedzy
poszczegdlnymi warstwami kabli powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m. Gtebokos$¢ utozenia kabli mierzona
od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla, gérnej powierzchni warstwy lub gérnej powierzchni kabla
w wigzce, powinna wynosi¢ co najmniej:

1. 0,5 m — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonych pod chodnikiem,
przeznaczonych do o$wietlenia ulicznego, do zasilania podswietlonych znakéw drogowych
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i sygnalizacji ruchu ulicznego,
2. 0,7 m — w przypadku pozostatych kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,

3. 0,8 m — w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie
przekraczajgcym 15 kV,

4. 0,9 m — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 15 kV utozonych w ziemi na uzytkach
rolnych,

5. 1,0 m — w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 15 kV.

Kable muszg by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu, nie mniejszym niz 1% dtugosci wykopu. Po obydwu stronach muf zaleca sie
pozostawienie zapaséw kabla (np. potpetla), tacznie nie mniejszych niz:

1. 4 m — dla kabli o izolacji papierowej lub z tworzyw sztucznych o napieciu 15—30 kV,
2. 3 m — dla pozostatych kabli.

Kable jednozytowe uktadane w wigzkach nalezy tgczy¢ ze sobg opaskami w odlegto$ciach nie
przekraczajgcych 2,5 m.

Kable uktadane na skarpach i w terenach gérzystych na stokach muszg by¢ skutecznie zabezpieczone
przed dziataniem naprezen rozciggajgcych za pomocg uchwytéw zwigzanych z podiozem. Odlegtosci
pomiedzy uchwytami muszg by¢ zgodne z okreslonymi w projekcie linii, z uwzglednieniem kata nachylenia
terenu i masy kabla. Nalezy ukfadac kable niezwtocznie po wykonaniu wykopu, doprowadzi¢ do szybkiego
odbioru robét ulegajgcych zakryciu i mozliwie szybko zasypywac wykop.

Sciany wykopéw otwartych nalezy zabezpieczyé przed osuwaniem sie w sposéb podany specyfikacji robét
ziemnych. Nalezy rowniez zachowac¢ wszystkie przepisy BHP dla robot ziemnych.

Kable nalezy uktadaé w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie z zachowaniem wymagan ogolnych
dotyczacych wykonawstwa robot.

Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii kablowych, rurociggéw oraz innych urzgdzen technologicznych
nalezy wykonywac¢ po uprzednim uzgodnieniu robét z uzytkownikiem tych urzadzen, z zachowaniem
warunkéw okreslonych przez uzytkownika.

Przy uktadaniu kabli promien zgiecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od:

1. 20-krotnej srednicy zewnetrznej kabla — dla kabli jednozytowych o izolacji papierowej i powtoce
otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i powtoce z PVC oraz kabli wielozytowych o izolacji
papierowej i o powtoce aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczajgcej 4,

2. 15-krotnej sSrednicy zewnetrznej kabla — dla kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powtoce
otowianej oraz dla kabli wielozytowych skrecanych z kabli jednozytowych o liczbie zyt nie
przekraczajgcej 4,

3. 10-krotnej $rednicy zewnetrznej kabla — dla kabli o izolacji gumowej oraz dla kabli
sygnalizacyjnych.

Uktadany kabel musi by¢ odwijany z goérnej czesci bebna kablowego zawieszonego na sztywnej osi
metalowej (wafek, a nie rura), umieszczonej w otworze bebna i zaopatrzonej w nastawne kotnierze
uniemozliwiajgce przesuwanie sie bebna wzdiluz osi. O$ metalowa powinna by¢ utozona poziomo
i podparta z obu stron podporami metalowymi o regulowanej wysokosci, ustawionymi na utwardzonym
podtozu. Zaleca sie, aby beben byt zaopatrzony w hamulec regulujgcy predkos¢ obrotu bebna na osi.
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Mozna réwniez uktadaé kabel odwiniety uprzednio z bebna i utozony w poblizu kablowej trasy.

W tym przypadku kabel musi by¢ utozony w formie ésemki w poblizu trasy, pod warunkiem, ze promien
zgiecia kabla przy uktadaniu w ésemki nie powinien by¢ mniejszy niz 1 m i nie mniejszy niz 20-krotna
Srednica zewnetrzna kabla.

Kabli nie nalezy uktadac, jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz:
4. +4° C — w przypadku kabli o izolacji papierowej i powtoce metalowe;j,

5. 0° C —w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, przy czym jako temperature
kabla nalezy przyjmowac $rednig temperature otoczenia w ciggu ostatnich 24 godz..

Dopuszcza sie uktadanie kabli w temperaturze otoczenia nizszej niz 0° C lub 4° C, lecz nie nizszej niz -
10° C pod warunkiem uprzedniego ogrzewania kabla na catej jego dtugosci do odpowiedniej temperatury,
tak aby w czasie ukfadania temperatura kabla nie byta nizsza od najnizszej dopuszczalnej. Kabel musi by¢
nagrzany do mozliwie wysokiej temperatury, nie przekraczajgcej jednak dopuszczalnej dtugotrwale
temperatury granicznej danego typu kabla; czas uktadania nagrzanego kabla w tych warunkach nie moze
przekraczaé 2 godz., liczac od chwili zaprzestania nagrzewania kabla.

Kabel mozna ukfada¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby
w czasie ukfadania kabel ocierat sie o podioze. Przy przenoszeniu recznym masa odcinka kabla
przypadajgca na jednego pracownika nie moze by¢ wigksza niz 30 kg. Przy mechanicznym ukfadaniu kabli
nalezy przestrzega¢ zasad wymienionych w instrukcjach szczegotowych kabili.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli miedzy sobg i innymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy zachowac
wymagania okreslone stosowymi przepisami. Zaleca sie krzyzowac kable z urzgdzeniami podziemnymi
pod kagtem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzgdzenia. Kazdy
z krzyzujgcych sie kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie
powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony
od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli
nad rurociggami. Kable muszg sie krzyzowac z drogami pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci
W jej najwezszym miejscu.

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi

Ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem linii.
W szczegdlnosci przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy chronié¢ kable:

1. ufozone w ziemi pod drogami, torami itp.,

2. utozone na wysokosci nie przekraczajgcej 2 m od podtogi w miejscach dostepnych dla oséb
nie nalezgcych do obstugi urzgdzen elektrycznych, np. przy przejsciach przez stropy,
W magazynach, korytarzach transportowych itp.,

3. utozone na mostach, np. w miejscach przej$¢ przez szczeliny dylatacyjne, przejsc¢
z konstrukcji mostu na przyczofki itp.,

4. w miejscach wyjscia z rur, blokéw itp.,

5. w miejscach skrzyzowanh kabli utozonych w ziemi z innymi kablami i z urzgdzeniami
podziemnymi.

Podstawowym sposobem wykonania ochrony kabli jest stosowanie oston otwartych lub otaczajgcych.
W przypadku oston otaczajgcych, wykonanych w postaci rur, nalezy stosowac rury stalowe, lub z PVC.

Uktadanie kabli w rurach umieszczonych w ziemi
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Gtebokos¢ umieszczenia rur i blokéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gérnej
powierzchni rury lub bloku, musi wynosi¢ co najmniej:

0,5 m — przy uktadaniu linii kablowych pod chodnikami,
6. 7 m — przy uktadaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni,

7. 0 m — przy uktadaniu linii kablowych w czesciach drég i ulic przeznaczonych do ruchu
kotowego.

Studzienki kablowe w ciggach rur lub blokéw nalezy budowa¢ w miejscach zatamania trasy oraz
w miejscach tgczenia lub odgatezienia kabli. Studzienki nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych, przy
czym wymiary studzienek muszg zapewnia¢ dogodne przecigganie i fgczenie kabli. Wymiary dna studzienki
nie moga by¢ mniejsze niz 0,8 x 0,8 m. Roboty murowe i betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w specyfikacji tych robot.

Rury nalezy uktadac ze spadkiem co najmniej 0,1% w kierunku studzienek kablowych. Jezeli studzienki sg
umieszczone ponizej woéd gruntowych albo w gruntach o znacznej zawartosci kwasow i alkaliéw, to nalezy
stosowacC zabezpieczenie zewnetrznych studzienek przed przenikaniem wody do ich wnetrza. Ponadto
w studzienkach nalezy wykona¢ odwodnienie do odprowadzania wody, np. za pomocg drendw.

W jednej rurze lub w jednym otworze studzienki powinien by¢ utozony tylko jeden kabel albo jedna
trojfazowa wigzka kabli jednozytowych o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 12/20 kV.

Srednica wewnetrzna rury lub otworu w bloku nie moze byé mniejsza niz 50 mm i jednoczes$nie nie mniejsza
niz:

1.5- krotna zewnetrzna Srednica kabla — w przypadku utozenia pojedynczego kabla,

1.6- krotna zewnetrzna $rednica kabla jednozytowego w przypadku utozenia trojfazowej wigzki
trzech lub czterech kabli jednozytowych.

Kable w miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia z rur oraz studzienek nie mogg opierac sie o krawedzie
otworéw. Wprowadzenia i wyprowadzenia muszg by¢ uszczelnione.

taczenia i odgatezienia kabli uktadanych w rurach i blokach z innymi urzgdzeniami podziemnymi
i nadziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z odnosnymi przepisami szczegétowymi. Minimalne odlegtosci od
tych urzgdzen nalezy zachowac takie, jakich wymaga sie w przypadku kabli o ostonie otaczajgce;.

Wykonanie muf i glowic

taczenie, odgatezianie i zakanczanie kabli nalezy wykonywaé przy uzyciu muf i glowic kablowych. Nie
nalezy stosowaé¢ muf odgateznych do kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV. Mufy i glowice
muszg by¢ tak umieszczone, aby nie byto utrudnione wykonywanie prac montazowych. W przypadku
wigzek kabli skladajgcych sie z kabli jednozytowych, zaleca sie przesuniecie wzgledem siebie (wzdtuz
kabla) muf montowanych na poszczegdlnych kablach. Metalowe wkiadki muf przelotowych muszg byé
przylutowane szczelnie do powtok metalowych kabli.

Miejsca pofgczen zyt kabli w mufach muszg by¢ izolowane oddzielnie, przy czym rozkfad pola
elektrycznego w izolacji tych miejsc musi by¢ zblizony do rozktadu pola w kablu. Na izolacje miejsc fgczenia
zyt zaleca sie stosowac materiaty izolacyjne o wiasnos$ciach zblizonych do wtasnosci izolacji tgczonych
kabli. Dopuszcza sie niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc tgczenia zyt kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajacym 1 kV, jezeli mufy wykonywane sg z zywic samoutwardzalnych.

Izolatory i kadtuby gtowic oraz wktadki metalowe muf do kabli o izolacji papierowej muszg by¢ wypetnione
zalewg izolacyjng o wtasciwosciach syciwa, ktérym nasycona jest papierowa izolacja kabla. W przypadku
muf i gtowic do kabli o izolacji papierowej na napiecie nie przekraczajgce 1 kV dopuszcza sie stosowanie
zalewy izolacyjnej bitumicznej.

Izolatory i kadtuby gtowic oraz kadtuby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych muszg by¢ wypetnione
zalewg izolacyjng nie dziatajgcg szkodliwie na izolacje i inne elementy tych kabli. Mufy przelotowe kabli
olejowych umieszczone bezposrednio w gruncie muszg mie¢ ostone otaczajgcg wykonang z materiatow
niepalnych, np. z cegiet wg BN-64/6791-02 lub rownowaznej, potgczonych zaprawg cementowo- wapienng
wg PN-65/B-14503 lub réwnowaznej i wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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Wykonanie pofgczen powlok, pancerzy i zyt kabli.

Wiasnosci elekiryczne potgczen muszg byé zgodne z normg PN-74/E-06401 Iub réwnowazna.
Przewodnos¢ potgczenia metalowych powtok kabli lub pancerzy musi by¢ nie mniejsza niz przewodnos¢
tgczonych powitok lub pancerzy. W przypadku tgczenia aluminiowych powtok kabli dopuszcza sie
przewodno$¢ potgczenia nie mniejszg niz 0,7 przewodnosci powtoki. Metalowe powtoki kabli oraz pancerze
muszg byé potgczone metalicznie ze sobg oraz z metalowymi kadtubami muf przelotowych i gtowic.
Potgczenia powtok aluminiowych ze sobg i kadlubem mufy nalezy wykonywac¢ wewnatrz mufy przy uzyciu
przewodoéw aluminiowych o przekroju nie mniejszym niz 10 mm2. Pofgczenia ze sobg powtok, zyt
powrotnych i pancerzy kabli z materiatéw innych niz aluminium nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi
0 przekroju nie mniejszym niz 6 mmz2.

Potgczenia muszg byé wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf z wktadkami
metalowymi przylutowanymi do metalowych powiok obu tgczonych odcinkéw kabli, nie wymaga sie
dodatkowego tgczenia powtok przy uzyciu oddzielnych przewodow.

Uktadanie kabli w kanalizacji kablowej

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie czy tez uderzanie. Przy uktadaniu kabla mozna zginaé go tylko w przypadkach koniecznych,
przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy. Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku uktadania
kabli o masie wiekszej niz 4kg/m. Rolki powinny by¢ ustawione w takich odlegtos$ciach od siebie, aby
spoczywajgcy na nich kabel nie dotykat podioza. Ukfadanie kabli w kanalizacji powinno byé wykonywane
z zachowaniem nastepujgcych postanowien:

w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowac otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji, a do jednego otworu
nie wolno wciggaé wiecej niz:
+ 2 kable, jezeli suma ich $rednic nie przekracza 75% $rednicy otworu,

+ 3 iwiecej kabli, jezeli suma ich $rednic nie przekracza wielkosci srednicy otworu kanalizacji.

W studniach kablowych kable powinny by¢ utozone na wspornikach kablowych, kable nie powinny sie
krzyzowa¢ miedzy sobg, promieh wygiecia kabla nie powinien by¢é mniejszy od 10-krotnej jego Srednicy.

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno byé wykonane w studniach kablowych za pomocag opasek
oznacznikowych z wyraznie odcisnietymi numerami.

Oznaczenie potozenia kabla ziemnego w miejscach, w ktoérych brak jest statych i trwatych obiektéw,
powinno by¢ wykonane stupkami oznacznikowymi z literg ,K".

Podczas wciggania kabli zwrdci¢ szczegdlng uwage na nierownosci lub zadziory krawedzi rur kanalizacji
oraz obrzezy studzienek. W uzasadnionych przypadkach nalezy miejsca takie wygtadzi¢ a krawedzie rur
posmarowac wazeling techniczna.

Pod drogami i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem terenu nalezy zastosowac rury ostonowe stalowe
ocynkowane.

Elementy danej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny by¢ szczelne w takim
stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni.

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposdb, aby nie mogto
nastgpi¢ zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni. Po
wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtérnej, otwdr rury pierwotnej powinien byé ponownie
uszczelniony.

Srodki uzyte do zaslepienia (uszczelniania) koncéw rur powinny byé zgodne z dokumentacjg akceptowang
przez odbiorce (operatora) i normg ZN-95/TP S.A.-021/T lub rbwnowazng.
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Ochrona przeciwporazeniowa

Metalowe gtowice kabli muszg by¢ potaczone z uziemieniami w sposéb widoczny. Powtoki aluminiowe kabli
muszg by¢ bezposrednio potgczone w rozdzielni z szyng zerowa lub uziemiajgca.

Pancerze i powloki metalowe kabli oraz metalowe kadtuby muf muszg stanowi¢ nieprzerwany ciag
przewodzgcy linii kablowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdline zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét zastaty umieszczone w ,Wymaganiach Ogoinych”

Za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzgdzen odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do przeprowadzenia kontroli jakosci robét na
terenie i poza placem budowy Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
wtasciwych norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Badania jakos$ci robot w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych. W czasie
prowadzenia robét nalezy przeprowadzi¢ proby i badania pomontazowe polegajace na:

« Sprawdzenie i badania kabli po utozeniu przed zasypaniem,

» Sprawdzenie przepustoéw kablowych przed zasypaniem

» Sprawdzenie geodezyjne przed zasypaniem

« Sprawdzenie i badanie uziemienia ochronnego przed zasypaniem

« Badania rezystancji izolacji,

» Badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

» Badaniu ciggtosci potgczen wyréwnawczych

* Pomiarze rezystancji uziemienia

» Z przeprowadzonych prob i badan nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty z ocena i interpretacjg

wynikéw w stosunku do obowigzujgcych przepiséw i norm

Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu prac montazowych, Wykonawca musi przewidzie¢ kontrole swoich instalacji na swoj koszt
przez odpowiednie stuzby do tego uprawnione. Kontrola instalacji bedzie przeprowadzona przez Inzyniera
w obecnosci Wykonawcy. W momencie, kiedy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakohczone,
zawiadamia Inzyniera, aby ten wyznaczyt osobe, ktéra bedzie obecna przy operacjach poprzedzajacych
odbior. Wykonawca musi w tym samym terminie przekaza¢ instrukcje dziatania, dokumentacje
powykonawczg wraz z atestami i protokotami préb pomontazowych.

Po wykonaniu robét nalezy sprawdzic:
zgodnos¢ wykonania z projektem, normami oraz kontrole poprawnosci montazu,
sprawdzenie zgodnosci kabli i osprzetu
jakosc¢ potgczen,
prawidtowo$¢ potgczen przewoddw uziemiajgcych,
prawidiowe dziatanie napeddéw odtgcznikow,
» zgodnos¢ faz linii oraz ciggtosci zyt roboczych i powrotnych
* pomiar rezystanciji izolacji zyt,
* préba napieciowa izolacji zyt,
» proba szczelnosci oston/powitoki zewnetrzne;j,
* pomiar pojemnosci kabla
» urzgdzenia ochrony przeciwprzepieciowej,
+ stan izolacji linii,
Oznaczenie zyl kabli - konce poszczegdlnych zyt kabli elektroenergetycznych powinny by¢ jednakowo
oznaczone. Konce kabli sygnalizacyjnych powinny by¢ jednakowo oznaczone.
Sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciggtosci zyt roboczych. Sprawdzenie rezystancji izolacji zyt kabli:
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Rezystancja izolacji kazdej zyly kabla wzgledem pozostatych zwartych i uziemionych odniesiona do
temperatury 20 st.C powinna by¢ nie mniejsza niz:

« w linii kablowej o napieciu znamionowym do 1 kV:
75 M- kabla o izolacji gumowej,
20 M- kabla o izolacji papierowej,
20 M- kabla o izolacji polwinitowej,
100 M - kabla o izolacji polietylenowej

* w linii kablowej o napieciu znamionowym powyzej 1 kV:

» 50 M- kabla o izolacji papierowej,

* 40 M- kabla o izolacji polwinitowej,

* 100 M - kabla o izolacji polietylenowej,

* 1000 M - kabla o napieciu znamionowym 110 kV.
W kablu o dtugos$ci powyzej 1 km wartos¢ rezystanciji izolacji przeliczona na 1 km dtugosci linii powinna by¢
nie mniejsza niz podawane powyze;.
Probe napieciowg izolacji zyt kabla nalezy wykona¢ na wszystkich zytach linii kablowej. Podczas préby
pozostate zyty kabla, zyta powrotna i pancerz powinny byé zwarte i uziemione. 1zolacja kazdej zyty powinna
wytrzymacé napiecie probiercze state, wyprostowane lub przemienne 50 Hz, o warto$ci rownej 0,75 napiecia
probierczego fabrycznego w czasie do 20 min bez przeskoku i przebicia.
Dopuszcza sie niewykonanie préby napieciowej izolacji linii kablowej o napieciu znamionowym do 1 kV pod
warunkiem wykonania pomiaru rezystanciji izolacji miernikiem o napieciu 2,5 kV.
Rezystancja oraz pojemnos¢ 2yt roboczych i powrotnych kabla powinna by¢ zgodna z danymi producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.

Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do obecnosci przy odbiorze robdt i musi udostepni¢ komisji wszystkie srodki,
tak w zakresie personelu, jak i urzgdzen pomiarowych, lub innych niezbednych do sprawdzenia instalaciji.

Zakres sprawdzenia obejmie:

1. zgodnos¢ z projektem,

2. poprawnos¢ instalacyjna,

3. poprawnosé¢ operacyjng,
4. poprawnosc funkcjonalng,
5

poprawnos¢ dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw odbioru.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robé6t. Celem odbioru jest napisanie protokotu,
w ktérym nalezy dokonac finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci
i warto$ci.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie
z dokumentacjg budowy i zasadami wiedzy technicznej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogéinych”.

Podana cena ofertowa musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia,
wynikajgce z opisu przedmiotu zamdwienia (zatgcznik nr 3 do SWZ), zatagczonych przedmiaréow
robot petnigcych wytgcznie funkcje pomocniczg, specyfikaciji technicznej wykonania odbioru robot
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oraz dokumentaciji projektowej budowlano-wykonawczej - cena ryczattowa. Cena ta bedzie stata

i nie moze sie zmieni¢, za wyjatkiem przypadkéw opisanych w projektowanych postanowieniach

umowy w sprawie zamowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci tej umowy, stanowigcych

zatgcznik do SWZ.

W/w cena musi uwzglednia¢ réwniez:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych Materiatbw, wbudowanych Urzgdzen wraz z kosztami ich zakupu,

sktadowania i transportu,

- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac

Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- roboty geodezyjne - pomiary, tyczenia,

- koszt rozruchu,

- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4 i 1.5.6 niniejszej Specyfikacji

Technicznej,

- koszty posrednie, w skifad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza
(w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robdt, wydatki na
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, koszty
ogolne przedsiebiorstwa Wykonawcy itp.,

- koszt rekultywaciji i uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robat,

- zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym

okresie jego realizaciji, fgcznie z Okresem Gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen ryczattowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji
projektowe;.

Cena ryczattowa wykonanych robét obejmuije:

* roboty przygotowawcze,

* roboty tymczasowe,

* roboty zasadnicze montazowe

* roboty ziemne

» oznakowanie robot,

* przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

* podtaczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

* wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem.
Do cen ryczattowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody, lub réwnowazne
2. PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Zasady ogdlne, lub rownowazne
3. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, lub rownowazne

4. PN-E-06401-06:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV -- Glowice napowietrzne na napiecie powyzej 0,6/1 kV, lub
réwnowazne

5. PN-HD 621 S1:2003 Kable elektroenergetyczne sredniego napiecia o izolacji papierowej przesyconej,
lub réwnowazne
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6. PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 18/30 kV. Ogdlne wymagania i badania, lub réwnowazne

7. PN-E-90400:1993 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 18/30 kV -- Ogdlne wymagania i badania, lub réwnowazne.

8. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV, lub réwnowazne

9. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i Sciekoéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli -- Niezmiekczony polichlorek
winylu (PVC-U) -- Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu, lub réwowazne

10. PN-EN 10210-2:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Cze$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkos$ci statyczne, lub réwnowazne

11.BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu, lub
réwnowazne

Odlegtosci poziome gazociggéw wysokiego cisnienia od obiektow terenowych.,

12.BN-71/8976-31 lub réwnowazne

13.BN-73/3725-16
14.BN-74/3233-17

Znakowanie kabli, przewodéw i zyt (analogia), lub réwnowazne
Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe, lub réwnowazne
15. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r., lub réwnowazne

16. Rozporzagdzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr
81 z dnia 26.11.1990 r., lub réwnowazne

17. Zarzagdzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodow
i kabli elektroenergetycznych do obcigzenh prgdem elektrycznym, lub réwnowazne
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ST - 03.02 - Sieci zewnetrzne i instalacje wewnetrzne elektryczne

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem przebudowy dla zadania: ,,Budowa zbiornika wody czystej na terenie
SUW w Zywcu”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robot,
przeznaczona jest dla Oferentéw i stanowi podstawe do kontroli i odbioru robdt objetych niniejszg
specyfikacja.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres robét obejmuije:
1. Wymiane istniejgcych linii kablowych sygnalizacyjnych i sterowniczych

2. Budowe nowych linii kablowych pomiarowych, sygnalizacyjnych i sterowniczych dla obiektéw
SUW.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajow (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne
jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
w obowigzujgcym trybie z Inzynierem. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, jezeli dotyczg
zamiany materiatéw i elementéw okres$lonych w dokumentac;ji technicznej na inne nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Propozycje zmian nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z Warunkami
Kontraktu wystepujac do Inzyniera na pismie.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, muszg byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty muszg by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera. Materialy i urzgdzenia
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu, poleceniami Inzyniera
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i Dokumentacjg Projektowa. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
informacje dotyczgce zrodta wytwarzania oraz odpowiednie Swiadectwa badan. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw i urzadzenh dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Korozja

Caty dostarczony sprzet musi by¢ zdolny do wytrzymania warunkéw srodowiskowych, zgodnie z norma dla
oczyszczalni Sciekdw i stacji uzdatniania wody. W szczegdlnosci nalezy odpowiednio projektowac
odpornosé sprzetu na korozje w bezposrednim kontakcie ze sciekami i z atmosferg o wysokiej wilgotnosci.

Warunki otoczenia

Temperatura powietrza: latem do 40 °C, zimg do -25 °C

Dla catego sprzetu zainstalowanego poza budynkami, wszystkie czesci muszg byé wykonane jako
absolutnie odporne na zamarzanie.

Sprzet wykonany z tworzyw sztucznych musi by¢ wybierany z materiatu odpornego na udary termiczne,
w odniesieniu do niskich temperatur.

Materiaty instalowane poza budynkami musza wytrzymywac bezposrednie promieniowanie stoneczne, w
przeciwnym razie, powinny by¢ wyposazone w ostony stoneczne, a caty sprzet i kable muszg by¢ odporne
na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Maksymalng temperature roboczg, nalezy wybiera¢ zgodnie z maksymalng temperaturg otoczenia,
uwzgledniajgc przyrosty temperatury w stosunku do bezposredniego promieniowania stonecznego, oraz
straty cieplne samego urzadzenia.

Materiatami i urzadzeniami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca musi wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg
jakos¢ robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét musi by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot,
ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera, oraz musi byé sprawny technicznie. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢ i sSrodowisko
wykonywanych robét. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Sktadowanie i transport materiatéw musi zapewniaé utrzymanie ich sprawnosci technicznej i przydatnosci
do wbudowania a w szczegdlnosci ochrone przed korozjg i uszkodzeniem mechanicznym. Materiaty
i urzadzenia przewidziane do wykonania robot mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiaty i urzgdzenia wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie
transportu przed przewréceniem i przesuwaniem. W czasie transportu i przechowywania materiatéw
i urzadzen nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce z ich specjalnych wtasciwosci zastrzezonych przez
producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzgdzen nalezy
przestrzegaé zalecen wytworcy, a w szczegoélnosci urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami
i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie.

Na s$rodkach transportu przewozone materiaty i elementy muszg by¢ zabezpieczone przed ich
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przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegoinych elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktoére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego, szynowego,
wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych powinno zapewniaé bezkolizyjnosé
z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.

Gtéwne ciggi instalacji uklada¢ w korytkach i listwach instalacyjnych zgodnie z dokumentacjg. Poza
korytkami instalacje uktada¢ w rurkach oraz pod tynkiem. Wewnetrzne linie zasilajgce prowadzi¢ na
korytkach i w rurach (w ciggach poziomych) oraz w rurach instalacyjnych p/t przy podejsciach do tablic.
Poszczegdlne obwody rozprowadzi¢ w korytkach oraz pod tynkiem. Dopuszcza sie prowadzenie
przewodow elektrycznych wtynkowych pod warunkiem pokrycia ich warstwa co najmniej 5Smm. W instalaciji
umieszczonej na tynku, rury, listwy bgdz same przewody mocowa¢ na powierzchni $cian i stropéw juz
wczeséniej otynkowanych.

5.1. Montaz wyposazenia rozdzielnic

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ zgodnie z projektem oraz instrukcja montazowg producenta obudowy
Przed montazem aparatury nalezy w obudowie powierci¢ niezbedne otwory a po wierceniu dokfadnie
wyczysci¢ i zabezpieczyé krawedzie. Aparaty mocowac¢ zgodnie z instrukcja producenta. Pofgczenia
wewnetrzne w rozdzielnicy musza byé wykonane z uzyciem szyn, grzebieniowych oraz fabrycznych
mostkow tgczeniowych. Na aparatach wykona¢ opisy adresowe i zatgczyé schemat rozdzielnicy
Rozdzielnice przygotowa¢ do transportu zabezpieczajgc przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
wptywem warunkéw meteorologicznych

5.2. Montaz urzadzen

Rozdzielnice nalezy zabudowaé zgodnie z zaleceniami producenta. Przed przystgpieniem do montazu
urzgdzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te
mocowac¢ do podtoza w sposdb podany w dokumentaciji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg
wsporczg nalezy wstawi¢c w przygotowane otwory i zala¢ betonem. Tablice w obudowie nasciennej lub
zagtebionej nalezy przykrecac do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

» zainstalowac¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

» dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potagczeniach elektrycznych i mechanicznych,
+ zafozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

* podigczy¢ obwody zewnetrzne

* podigczy¢ przewody ochronne

5.3 Montaz aparatury i osprzetu

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ mocowania i ustawienia
aparatow i odbiornikéw, a w szczegolnosci nalezy
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* sprawdzi¢ zgodnos¢ danych technicznych,
» sprawdzi¢ zgodnosé srub (liczba, wymiar),

* upewni¢ sie, czy podczas rozruchu technologicznego aparat lub odbiornik moze zmieni¢ potozenie
w okreslonych granicach.

Aparaty i odbiorniki nalezy mocowac¢ zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montazowej wytworcy.

Przy wprowadzaniu przewodéw do aparatéw i odbiornikéw statych zewnetrzne warstwy ochronne
przytaczonych przewodéw wolno usuwac tylko z tych czesci przewodu, ktére po potgczeniu bedg
niedostepne. Metalowe warstwy ochronne przewoddéw nalezy usung¢ i zakonczyé w taki sposoéb, aby nie
mogty zetkna¢ sie z zaciskami ani z gotymi innymi przewodami. Przy potgczeniu odbiornika lub aparatu
z instalacjg w rurze stalowej nalezy wykona¢ potgczenie za pomocg krééca umozliwiajgcego demontaz
aparatu bez demontowania rury. W przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi lub
oponowymi, a aparat lub odbiornik jest zaopatrzony w dtawik, nalezy uszczelni¢ przewdd. Przewody
odbiornikéw i aparatow statych nie moze przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny musi mie¢ wigkszy

nadmiar dtugosci niz przewody robocze.
Przy przetgczaniu przewoddw do odbiornikow i aparatow muszg by¢ spetnione warunki:

« Zyta przewodu musi by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugo$ci niezbednej do prawidtowego potgczenia
z zaciskiem. nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dtugosci gotej zyty przed lub za zaciskiem.

* koniec zyty wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig oddzielenia si¢ poszczegolnych
drutéw lub skretek (np. przez koncéwke lub zaprasowang tulejke). Konce Zyt przewodéw wprowadzonych
do odbiornika, a nie wykorzystanych, nalezy izolowac¢ i unieruchomic.

* na zyly nalezy zatozy¢ oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego; na oznacznikach umiescic¢
symbole zyt. Oznaczniki naktadaé na lekki wcisk, aby nie mogty zsung¢ sie lub spasé z zyly pod wiasnym
ciezarem.

+ zyla ochronna powinna by¢ oznaczona kombinacjg barw zéttej i zielone;.

* miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw muszg by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi byé wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

* przytgczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikéw statych,
zamocowanych do podfoza i nie ulegajgcym zadnym przesunigeciom.

* przytaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunie¢ i przemieszczen. Przylgczenia te nalezy wykonywac¢ przewodami
izolowanymi wielozytowymi gietkimi.

» przewody wychodzgce z rur muszg by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolaciji, np.
przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

5.4 Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny, podejscia od przewoddéw utozonych w podiodze nalezy
wykonywaé w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnia podtogi, albo w specjalnie do tego celu
przewidzianych kanatach. Rury i kanaty musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Podejscia wieszakowe
stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikéw od gory. Podejscia tego rodzaju stosuje sie najczesciej
do:

» opraw oswietleniowych,

» odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych,
w korytkach itp.

Podejscia wieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od:
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» warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

» do odbiornikdw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach Ilub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

5.5 Przytaczanie odbiornikéw

Miejsca potgczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi byé wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja. Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytgczenia
odbiornikéw sg wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym Ze dzielg sie na dwa rodzaje:

* przylgczenia sztywne,
* przylaczenia elastyczne.

Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikow statych,
zamocowanych do podtoza i nie ulegajgcym zadnym przesunieciom. Przylgczenia elastyczne stosuje sie,
gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniec
i przemieszczen. Przytgczenia te nalezy wykonywac:

» przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
+ przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,
* przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Przewody wychodzgce z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np.
przez zatozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody
doprowadzane do odbiornikow musza by¢ chronione.

5.6 Ustalenie miejsc montaz osprzetu oraz przej$¢ przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz budynkoéw,
obiektéw) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami, przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych
atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewow,
obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podiogi musza by¢é chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka.

5.7 Montaz sprzetu i osprzetu

Nalezy stosowac sprzet i osprzet instalacyjny okreslony w specyfikacji i spetniajgcy wymagania projektu
technicznego i przepiséw szczegodtowych. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza
w sposob trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie.

5.8 taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodoéw nalezy wykonywac¢ w sprzecie, osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przylgczenie do instalacji
nie zostato opracowane w projekcie, sposéb przytgczenia nalezy uzgodnic¢ z Inzynierem.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytagcza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk
ten jest przystosowany.

» dlugosc¢ odizolowanej zyty przewodu musi zapewniaé prawidtowe przytgczenie.
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+ zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

+ konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) muszg byé zabezpieczone
zaprasowanymi

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytgczone za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dtugosé odizolowanej zyty przewodu powinna
zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie tulejkami.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Kohnce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9 Trasowanie

Zasadnicze czynnosci podczas wykonywania trasowania:

* wytyczenie tras przewoddéw na Scianach;

» wytyczenie miejsc pod montaz rur ostonowych;

* mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych).

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje obiektu oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest

aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.10 Kaucie i zaprawianie bruzd

Nalezy wykona¢ bruzdy przy montazu instalacji. Bruzdy nalezy dostosowac¢ do $rednicy rury oraz
przewodow wtynkowych z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku, przy ukfadaniu dwoch lub kilku rur lub
przewodow w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna byc¢ taka, aby odstepy miedzy rurami wynosity nie
mniej niz 5 mm. Rury zaleca sie ukfada¢ jednowarstwowo.

Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposoéb ostabiajacy ich konstrukcje,
zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

Przy przejsciach z jednej strony Sciany na druga lub ze Sciany na strop, cata rura powinna by¢ pokryta
tynkiem, przebicia przez sciany nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby rure mozna byto wyging¢ tagodnymi
tukami, rury w podtodze moga by¢ ukladane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki
sposob, aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne.

5.11 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podifoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalaciji.

5.12 PrzejScia przez sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
» wszystkie przejécia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
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uszkodzeniami.
* przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

* przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢é wykonywane w sposéb
szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewow,

» obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byé chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.13 Ustalenie miejsc montazu i osprzetu oraz przej$¢ przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami, przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane
w sposob szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewdw, obwody instalacji elektrycznych
przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

5.14 Montaz sprzetu, osprzetu.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposdb trwaly zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtfozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podioza za pomocg
kotkéw i $rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw wieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie.
Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadfowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg ztgczy Podejscie do
odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia do przewoddw utozonych w poditodze nalezy wykonywacé w rurach stalowych, zamocowanych
pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszg
spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i byé wyprowadzone ponad podioge do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. S3g to najczesciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na Scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé
przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.15 Uktadanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy uktada¢ i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach, tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac
przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu fuku
sptaszczenie rury nie moze byC wieksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury. taczenie rur nalezy
wykonywac¢ za pomocg potgczen jedno kielichowych lub ztgczek dwu kielichowych. Puszki powinny by¢
osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana
z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagana liczbe otworéw dostosowanych do
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Srednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5mm.

5.16 Uktadanie i mocowanie przewodéw w tynku w wykutych bruzdach

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi. Przewody majgce dwie warstwy izolacji,
tj. izolacje kazdej zyty oraz wspodlna powtoke, mozna uktada¢ bezposrednio na podtozu drewnianym lub
zinnego materialu palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wiecej niz 16A, przewody
wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potgczen.

Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe, zagiecia i tuki w ptaszczyznie
przewodu powinny by¢ fagodne.

W tym celu nalezy przecigé wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajgc ich izolacji, podtoze
do uktadania na nim przewodoéw powinno by¢ gtadkie, przewody nalezy mocowac¢ do podtoza za pomocg
klamerek.

Do puszek nalezy wprowadzac¢ tylko te przewody, ktére wymagajg taczenia w puszce; pozostate przewody
nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem korice przewodéw nalezy zwinaé w luzny krgzek
i wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢é pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

Zabrania sie ukfadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztgczach
piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

5.17 Uktadanie przewodow i kabli w rurach z tworzyw sztucznych

Instalacje w rurach instalacyjnych sztywnych z tworzyw sztucznych stosuje sie tam, gdzie ich wytrzymatosé
na uszkodzenia mechaniczne jest wystarczajgca, a technologia produkcji pozwala na zastosowanie
tworzywa sztucznego. Instalacje te moga by¢ wykonywane jako wodoszczelne pod warunkiem uzycia
sprzetu i osprzetu hermetycznego i uszczelnionego (klejem, kitem lub inng masg) wykonania wszystkich
potaczen rurowych. W wykonaniu wodoszczelnym instalacje te mogg by¢ ukfadane w pomieszczeniach
wilgotnych (ale nie w wodzie). Na przygotowanej trasie nalezy uktadac rury z tworzywa sztucznego na
uchwytach osadzonych w podtozu oraz mocowac sprzet i osprzet instalacyjny

Konce rur przed potgczeniem muszg byé pozbawione ostrych krawedzi. Cata instalacja rurowa musi by¢

wykonana ze spadkami 0,1 % w celu umozliwienia odprowadzenia wody zbierajgcej sie wewnatrz instalaciji
(skropliny).

Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

Przed przystgpieniem do tej czynno$ci nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego orurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu i jego potgczen z rurami oraz przelotowo$é. Wcigganie przewoddw nalezy
wykonywaé za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac przewodow,
ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji.

5.18 Ukfadanie przewodow i kabli na uchwytach, na uchwytach odlegfos$ciowych, na wspornikach,
drabinkach kablowych i korytkach

Przy uktadaniu przewodéw na uchwytach na przygotowanej trasie nalezy mocowac uchwyty wg odlegtosci
miedzy uchwytami nie muszg by¢ wieksze od:

* 0,5 m dla przewodéw kabelkowych,
* 1,0 m dla kabli.

Rozstawienie uchwytow musi by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych byty
jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewod
jest wprowadzany oraz aby zwisy przewoddéw miedzy uchwytami nie byty widoczne;

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
* w wykonaniu zwyktym,
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* w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalaciji:

» bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
* na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
* pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

* na korytkach prefabrykowanych metalowych,

» w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy: przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie
oraz aparatach za pomocg dtawikéw. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna byé
dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe
uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

Wykonanie instalacji wymagac¢ bedzie: utozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem
tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych Scianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac¢ bedzie: zamontowania konstrukciji
wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza, utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie
przewodow w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie: zamontowania listwy PCW na Scianie lub stropie
za pomocg kotkéw rozporowych przykrecanych do podtoza, utozenie przewoddéw w listwie, zamocowanie
pokrywy z zatozeniem pokrywy.

5.19 Préby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuije:

* pomiar rezystancji izolacji instalacji

» pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw

» pomiary impedanciji petli zwarciowych

* pomiary rezystancji uziemien

» pomiary ochrony przeciwporazeniowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét zastaty umieszczone w ,Wymaganiach Ogdélnych”.

Za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do przeprowadzenia kontroli jakosci robét na
terenie i poza placem budowy.

Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych oraz
instrukcjami  zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemdw
technologicznych.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

+ zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacijg projektowa,

» wilasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

+ zalgczanie punktéw $wietinych zgodnie z zatozonym programem

* wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
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przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takie wymagania norm, ktérych
spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegdlnych sprawdzen, podane sg ponizej
z zachowaniem kolejno$ci wymienionego zakresu ogledzin.

+ stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i Srodki zabezpieczen i ochrony spehiajg
wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych

+ stwierdzenie zgodnosci ich parametréw technicznych z wymaganiami norm,

» czy zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

* czy nie maja widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa.

Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci: ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym, ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi, doboru przewodéw
do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajgcych
i sygnalizacyjnych, umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajgcych i fgczacych, doboru urzgdzen
i Srodkow ochrony w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych, oznaczenia przewodoéw neutralnych
i ochronnych oraz ochronno- neutralnych, umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych
podobnych informacji oraz oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdéw, tgcznikdw, zaciskdw, potgczen, itp.

Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu prac montazowych, Wykonawca musi przewidzie¢ kontrole swoich instalacji na swéj koszt
przez odpowiednie stuzby do tego uprawnione. Kontrola instalacji bedzie przeprowadzona przez Inzyniera
w obecnosci Wykonawcy. W momencie, kiedy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakohczone,
zawiadamia Inzyniera, aby ten wyznaczyt osobe, ktéra bedzie obecna przy operacjach poprzedzajgcych
odbior. Wykonawca musi w tym samym terminie przekazaé instrukcje dziatania, dokumentacje
powykonawczg wraz z atestami i protokotami préb po montazowych. Wszystkie materiaty nie spetniajgce
wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie
elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiarow:

badania i pomiary instalacji sitowej

sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddéw

sprawdzenie poprawnosci potgczen

sprawdzenie adreséw przewodow kabelkowych z listwa adresowa
pomiar rezystancji izolacji przewodow

* pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych

* pomiar rezystancji uziemien korytek

* badanie wylgcznikdw ochronnych réznicowopragdowych

* badania instalacji odgromowej

Wymagania dodatkowe dotyczgce badan i pomiaréw

Z wykonanych badanh i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw musza by¢ sporzadzone raporty
Badania i pomiary powinna wykonywa¢ uprawniona osoba/pracownik laboratorium

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiarédw musza posiada¢ aktualne Swiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujgce przyrzad pomiarowy musza byé
zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiaréw. Wykaz instrukcji i przyrzadéw pomiarowych
potrzebnych do wykonania badan i pomiaréw winien by¢ zamieszczony w Programie Zapewnienia Jako$ci.
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przeditozyé protokoty z badan. Stad tez instalacje
w obiekcie powinny by¢ poddane szczegdlowym ogledzinom i prébom, obejmujgcym takze niezbedny
zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia
przed zagrozeniami, ktérych moze staé¢ sie przyczyna. Czionkowie komisji, przed przystgpieniem do
ogledzin i préb powinni otrzymac i zapoznaé¢ sie z dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen
czgstkowych. Osoby wykonujgce pomiary powinny posiadaé odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone
uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie wykonywania préb nalezy zachowa szczegdlna
ostrozno$é, celem zapewnienia bezpieczehstwa Iludziom i unikniecia uszkodzen obiektu lub
zainstalowanego wyposazenia.

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowaé przede wszystkim sprawdzenie:
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» zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstalowanych urzgdzen z dokumentacja
techniczna, normami i certyfikatami,

» prawidlowosci wykonania potgczen przewodéw,

» poprawnosci wykonania okablowania oraz zachowania wymaganych odlegtoéci od innych instalaciji
i urzgdzen,

* poprawnosci wykonania przejs¢ przewoddw przez stropy i Sciany,

+ prawidtowosci zamontowania urzgdzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu, w dostosowaniu do
warunkéw srodowiskowych i warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania,

» prawidiowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikow, tgcznikdw, zaciskéw itp.,

» prawidlowego umieszczania schematoéw , tablic ostrzegawczych oraz innych informaciji,

» prawidtowosci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i ochronne neutralnych,

» prawidlowosci doboru urzadzeh i $rodkéw ochrony od wptywdw zewnetrznych warunkéw
srodowiskowych w jakich pracujg),

» spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji
technicznej

Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o ktérych jest
mowa wyzej okreslone sg w nastepujgcych normach:

PN-88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa, lub rownowazne
PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa, lub réwnowazne
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja, lub rownowazne

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy, lub rownowazne

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”
Jednostkg obmiaru jest:

* montaz kpl. urzadzen i instalacji

* montaz szt. aparatury i osprzetu,

* ufozenie m kabli i przewodow,

* wykonanie m instalacji potgczen wyréwnawczych.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do obecnosci przy odbiorze robét i musi udostepni¢ komisji wszystkie srodki,
tak w zakresie personelu, jak i urzgdzen pomiarowych, lub innych niezbednych do sprawdzenia instalaciji.

Zakres sprawdzenia obejmie :

+ zgodnosci wykonania z projektem, normami oraz kontrole poprawno$ci montazu,

+ jakos¢ potgczen i ciggtosc zyt,

+ prawidlowosc¢ potgczen przewodow uziemiajgcych,

» zgodnos¢ faz linii,

* urzadzenia ochrony przetezeniowej i przepieciowej,

+ kompletno$¢ wyposazenia i brak uszkodzen opraw o$wietleniowych,

» odpowiedni dobor zabezpieczen,

+ prawidtowos¢ opisow poszczegdlnych elementdéw i urzgdzen wchodzacych w sktad instalacji,
» oznakowanie kabli i przewodéw wprowadzone do rozdzielni, szaf, skrzynek i kaset,
» skutecznos¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

* opornos¢ uziomow.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi
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do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robo6t. Celem odbioru jest napisanie protokotu,
w ktorym nalezy dokonac finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci
i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy pfatnosci podano w ,WWymaganiach ogéinych”.

Podana cena ofertowa musi zawieraé wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia,
wynikajgce z opisu przedmiotu zamdwienia (zatgcznik nr 3 do SWZ), zatgczonych przedmiaréw
robét petnigcych wytgcznie funkcje pomocnicza, specyfikacji technicznej wykonania odbioru robot
oraz dokumentaciji projektowej budowlano-wykonawczej - cena ryczaltowa. Cena ta bedzie stata

i nie moze sie zmieni¢, za wyjgtkiem przypadkéw opisanych w projektowanych postanowieniach

umowy w sprawie zamowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci tej umowy, stanowigcych

zatgcznik do SWZ.

W/w cena musi uwzglednia¢ réwniez:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych Materiatbw, wbudowanych Urzadzen wraz z kosztami ich zakupu,

sktadowania i transportu,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac

Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- roboty geodezyjne - pomiary, tyczenia,

- koszt rozruchu,

- koszt opracowania dokumentacji,

- koszty posrednie, w skfad ktéorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow zaplecza i laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploataciji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza
(w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robét, wydatki na
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, koszty
ogolne przedsiebiorstwa Wykonawcy itp.,

- koszt rekultywac;ji i uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robat,

- zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym

okresie jego realizacji, fgcznie z Okresem Gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen ryczattowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa wykonanych robét obejmuje:

* prace przygotowawcze,

* roboty tymczasowe

* prace zasadnicze,

+ zakup i dostarczenie materiatéw, dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

* wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

» dostarczenie obiektdw zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy,

» wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robdét,
* wykonanie dokumentacji powykonawczej robot,

» uporzadkowanie placu budowy po robotach,

Do cen ryczattowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - instalacje elektryczne, lub rownowazne
2. Katalogi wyrobéw i osprzetu aparatury tgczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajgcej, lub réwnowazne
3. N SEP - E-004 - Elektryczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, lub réwnowazne
4. PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach PN-86/E-05003/01-03 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych, lub réwnowazne

5. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, przedmiot

i wymagania podstawowe, lub rownowazne

6. PN-92/E-05009/41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa,
lub réwnowazne

7. PN-91/E-05009/43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed pradem
przetezeniowym, lub rownowazne

8. PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo -- Postanowienia ogdine -- Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, lub
rébwnowazne

9. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo -- Ochrona przed przepieciami -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi, lub réwnowazne

10. PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne, lub réwnowazne

11. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne, lub réwnowazne

12. Dziennik Ustaw RP Nr 81 z dnia 26 listopada 1990, lub rbwnowazne

13. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa, lub rownowazne

14. PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi, lub
réwnowazne

15. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Odtgczanie izolacyjne i tgczenie, lub rownowazne

16. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczehstwa --

Postanowienia ogolne -- Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym, lub réwnowazne

17. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych

bezpieczenstwo -- Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym, lub réwnowazne
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18. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow, lub réwnowazne
19. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i

montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza, lub rownowazne

20. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne, lub rownowazne

21. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa, lub rownowazne

22. PN-E-90056:1987 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na

state -- Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte, lub rGwnowazne

23. PN-E-90054:1987 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na

state -- Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej, lub rwnowazne

24. PN-E-90401:1993 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i

powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV, lub rownowazne

25. PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach, lub rownowazne

26. PN-EN 12464-2:2007 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 2: Miejsca pracy na
zewnatrz, lub rbwnowazne

27. PN-E-05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Wymagania ogdine, lub
rébwnowazne

28. PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Zasady ogélne, lub
rébwnowazne

29. Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r., lub rwnowazne
30. Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Instalacje
elektryczne. Wydawnictwo"Arkady" 1990, lub rwnowazne

31. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, lub réwnowazne

32. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, przedmiot

i wymagania podstawowe, lub rownowazne

33. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego, lub réwnowazne

34. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym, lub rbwnowazne

35. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Odtgczanie izolacyjne i tagczenie, lub rownowazne

36. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczehstwa --

Postanowienia ogélne -- Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym, lub réwnowazne
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37. PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢: 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi, lub
rébwnowazne

38. PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepieciami -- Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych, lub réwnowazne

39. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo -- Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym, lub rownowazne

40. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych --
Ochrona przeciwpozarowa, lub rownowazne

41. PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy, lub
réwnowazne

42. PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy, lub
réwnowazne

43. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiérki, lub rwnowazne

44. PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych,

lub rwnowazne
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