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ST - 00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

Kod CPV 
45252000 - 8 

Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST - 00 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST - 00) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w ramach inwestycji: Budowa zbiornika wody czystej na terenie SUW w Żywcu. 

Specyfikacje Techniczne ST - 00 zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach prac w zakresie budowy zbiornika wody czystej na terenie SUW 
w Żywcu. Wydzielono następujące rodzaje robót: 

1. Roboty architektoniczno - budowlane i konstrukcyjne 

2. Roboty technologiczne 

3. Roboty elektryczne i AKPiA 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (ST) - jako część Dokumentów Przetargowych należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych zadaniem wskazanym w punkcie 1.1. 

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przedmiotem opracowania jest budowa zbiornika wody czystej na terenie SUW w Żywcu, w miejscowości 
Żywiec, gmina Żywiec, oraz wykonanie prac budowlanych przy istniejących zbiornikach oraz komorze zasuw. 

Zakres robót obejmie:  

- Wykonanie zbiornika wody czystej, 

- zagospodarowania terenu, 

- kompletnej infrastruktury technicznej (rurociągów międzyobiektowych, kabli zasilających 
i przesyłowych itp.). 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych podzielono na następujące części: 

ST - 01: Roboty budowlane 

ST - 02: Roboty technologiczne 
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ST - 03: Roboty elektryczne i AKPiA 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. 
Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralną część Specyfikacji Technicznych i czytane 
w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie 
zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów 
według stanu na 30 dni przed datą zaniknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 

Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, 
standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

Opis realizowanych obiektów na temat zakresu robót znajduje się w Dokumentacji Projektowej. 

Jakkolwiek, w odniesieniu do zakresu rzeczowego i ilościowego pierwszeństwo ma zawsze Dokumentacja 
Projektowa, to w celu zobrazowania skali przedmiotu zamówienia poniżej podano zagregowane zakresy robót 
dla poszczególnych Specyfikacji Technicznych objętych przedmiotem zamówienia. 

ST - 01: ROBOTY BUDOWLANE 

W ramach robót budowlanych zostaną wykonane następujące zadania cząstkowe: 

- budowa zbiornika na wodę czystą wraz z komorami i wszelkimi pracami towarzyszącymi, 

- zagospodarowanie terenu wokół SUW, 

- inne. 

Szczegółowe zakresy robót zostały scharakteryzowane w Dokumentacji Projektowej. 

ST - 02: ROBOTY TECHNOLOGICZNE 

W ramach robót technologicznych wykonane zostaną następujące zadania: 

- likwidacja części istniejących rurociągów,  

- montaż niezbędnej armatury wymienionej w Dokumentacji Projektowej, 

- niezbędne prace instalacyjne wewnątrz obiektów na SUW, 

- ułożenie nowych rurociągów międzyobiektowych, 

- ułożenia kanalizacji deszczowej i technologicznej, 

- usunięcia ziemi znajdującej się nad istniejącymi zbiornikami a następnie ich ocieplenie z wykonaniem 
warstwy zabezpieczającej z betonu, 

Szczegółowe zakresy robót zostały scharakteryzowane w Dokumentacji Projektowej. 

ST - 03: ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPIA 

Roboty elektryczne i AKPiA obejmują następujące zadania: 

- wykonanie niezbędnych wewnętrznych instalacji elektrycznych i AKPIA, 

- wykonanie niezbędnych zewnętrznych instalacji elektrycznych i AKPIA 

- wykonanie niezbędnego opomiarowania i sterowania pracą zbiornika z poszczególnymi elementami 

SUW.  
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Szczegółowe zakresy robót zostały scharakteryzowane w Dokumentacji Projektowej. 

1.4. NAZWY I KODY CPV ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 

Opierając się na Rozporządzeniu Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 roku 
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 
grudnia 2003 roku zmieniające Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) poniżej zamieszczono nazwy o kody działów, grup, klas i 
kategorii robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 

Struktura systemu klasyfikacji 

CPV składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 

Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się maksymalnie z dziewięciu 
cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług tworzących 
przedmiot zamówienia. Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób: 

- pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000 - Y), 

- pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000 - Y), 

- pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000 - Y), 

- pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000 - Y). 

Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. Dziewiąta cyfra 
służy do zweryfikowania poprzednich cyfr. Słownik uzupełniający może być stosowany w celu rozszerzenia 
opisu przedmiotu zamówienia. Pozycje składają się z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadającymi mu 
sformułowaniami, umożliwiającymi dodanie dalszych szczegółów odnoszących się do szczególnego charakteru 
lub miejsca przeznaczenia zamawianych towarów, kod alfanumeryczny składa się z: 

- pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji, 

- drugiego poziomu zawierającego cztery cyfry, z których pierwsze trzy wskazują na poddział, a ostatnia 
służy do celów weryfikacji. 

Działy, grupy, klasy i kategorie robót budowlanych 

Dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, 
można wyróżnić wyszczególnione poniżej działy, grupy i klasy. 

Dział robót: 45000000 - 7: Roboty budowlane 
• Grupa robót: 45100000 - 8: Przygotowanie terenu pod budowę 

- Klasa robót: 45110000 - 1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty 
ziemne 

• Grupa robót: 45200000 - 9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej 
- Klasa robót: 45230000 - 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu 

• Grupa robót: 45300000 - 0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
- Klasa robót: 45310000 - 3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
- Klasa robót: 45320000 - 6: Roboty izolacyjne 
- Klasa robót: 45330000 - 9: Hydraulika i roboty sanitarne 
- Klasa robót: 45340000 - 2: Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
 

Każdorazowo zakres wyżej wymienianych robót, co do ilości i nakładów normatywnych należy rozpatrywać w 
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połączeniu ze szczegółowym opisem robót zawartym w tabelach określonych w przywołanych katalogach 
KNNR, KNR, KSNR, KNRW, KNP. 

DO OBOWIĄZKU WYKONAWCY NALEŻY SPRAWDZENIE CZY OKREŚLONY 
W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAKRES ROBÓT JEST KOMPLETNY I POZWALA 
WYKONAĆ ROBOTY W SPOSÓB ZGODNY Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO               
I ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ. 

1.5. PRACE TOWARZYSZĄCE 

W zakres prac towarzyszących Wykonawca musi włączyć m.in. następujące czynności: 

- prace projektowe obejmujące wykonanie: oceny stanu technicznego i określenie zakresu robót 
nieujętych w Dokumentacji Projektowej w obiektach przewidzianych do przebudowy, projektów 
wykonawczych związanych z montażem wyposażenia w przypadku, gdy oferowane przez Wykonawcę 
wyposażenie wymaga wykonania np. innych fundamentów, podłączeń sanitarnych lub elektrycznych, 
nie przyjęte w projektach wykonawczych dostarczonych przez Zamawiającego, projektów ścianek 
szczelnych, projektów rozruchu, instrukcji itp., 

- organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez 
inżyniera, 

- zapewnienie obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót, 

- zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości dla 
mieszkańców sąsiednich nieruchomości i pracowników MPWiK, 

- zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiałów oraz 
prac budowlano - montażowych i połączeniowych, które zakończone zostaną osiągnięciem założonych 
efektów inwestycyjnych, 

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualne uzupełnienie 
dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakończeniu, 

- ewentualny fakt braku możliwości składowania ziemi na odkład i związany z tym koszt wywozu ziemi 
oraz zorganizowanie placów składowych, 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną w wymaganym prawem 
i przez Zamawiającego zakresie, 

- doprowadzenie terenu budowy do stanu zastałego lub zakładanego stanu w rozwiązaniach 
projektowych lub wynikającego z uzgodnień, 

- przekazanie wykonanych układów kanalizacji i wodociągów (jako kompletnej, sprawnej struktury 
liniowej) do eksploatacji w rozumieniu polskiego prawa. 

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe wykorzystane w Specyfikacji i Dokumentacji Projektowej: 

Armatura - różnego rodzaju zasuwy, przepustnice, zawory wykorzystane w budowie obiektów objętych 

projektowaniem. 

AKPiA - Armatura Kontrolno Pomiarowa i Automatyka, służąca do sterowania pracą Stacji Uzdatniania Wody. 

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, 

że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną Specyfikacją Techniczną. 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na 

jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną Specyfikacją Techniczną. 
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Dokumentacja Projektowa - dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w 

projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej 

dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

Dziennik budowy - dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 

dziennika budowy. 

Dmuchawa - urządzenie służące do wymuszania przepływu powietrza pod ciśnieniem do 1,0 bara. 

Dezynfekcja wody - proces, którego zadaniem jest zabezpieczenie jakości mikrobiologicznej wody. 

Filtry - urządzenia służące do filtracji wody w toku określonych procesów fizyko - chemicznych. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności zmierzających do 

określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża 

gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 

Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie 

i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości. 

Infrastruktura techniczna - zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie 

całości lub części założonych procesów technicznych. 

Inżynier - Inżynier Nadzoru Inwestorskiego - osoba oddelegowana przez Wykonawcę dla kontroli poprawności 

realizacji powierzonych zadań. 

Kaskady napowietrzające - urządzenia służące do natleniania wody surowej oraz jej odgazowywania, 

z wyciągiem mechanicznym powietrza 

Koagulacja - proces wiązania koloidów organicznych i mineralnych powodujących przekroczenia barwy, 

mętności oraz substancji organicznych w wodzie 

Kanalizacja - sieć rurociągów, które służą do odprowadzania ścieków i/lub wód przelewowych i popłucznych 

do określonego miejsca w celu ich utylizacji. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Książka obmiaru - rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
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Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień. 

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, służące do przeprowadzania 

wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości Materiałów i Robót, jak i odbioru 

technologicznego wykonania prac. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, 

kanału, studzienki, pompowni, itp. 

Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi 

rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów 

budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Projekt budowlany - dokument formalnoprawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę. 

Próby - próby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych. 

Rurociąg grawitacyjny - system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości. 

Rurociąg tłoczny/ssawny - przewody, przez które woda lub ścieki przepływa pod ciśnieniem. 

Sieć - przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest 

woda. 

Stacja Uzdatniania Wody - zespół urządzeń, armatury i kształtek oraz AKPiA realizujący proces uzdatniania 

wody. Woda po tym procesie ma spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Ścieki bytowe - wody zużyte w toku działalności bytowo - gospodarczej człowieka w budynku Stacji 

Uzdatniania Wody. 

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy. 

Zbiornik retencyjny - obiekt służący gromadzeniu wody uzdatnionej przed jej wtłoczeniem do sieci 

wodociągowej, wyrównujący nierównomierności rozbioru dobowego wody. 
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1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą - Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do wybudowania 
obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno - budowlanych oraz zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

- spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 

• bezpieczeństwa pożarowego, 

• bezpieczeństwa użytkowania, 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

• ochrony przed hałasem i drganiami, 

• oszczędności energii, 

- warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, 

- możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

- warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 

- warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

- Zapewnienie ciągłości pracy SUW 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Budowy, 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami inżyniera. 

Przekazanie terenu budowy. Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden egzemplarz 

Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

Uzgodnienia. Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem 

polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania „Decyzji pozwoleń na budowę” dla 

projektów. Wszystkie projekty posiadają ważne decyzje pozwolenia na budowę. 

1.8. DOKUMENTACJA BUDOWY 

Dokumentacje Budowy stanowią: 

- Projekty wraz z pozwoleniami na budowę, będące w posiadaniu Zamawiającego, 

- Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 

Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt budowlano - wykonawczy 

na roboty objęte umową). W okresie przygotowywania ofert pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do 

wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę: 

1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. 

Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach ryczałych robót. 

2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obsługi eksploatacji i dokumentację techniczno - ruchową 

dla dostarczanych przez niego urządzeń technologicznych. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić 

w cenach ryczałtowych robót. 

3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić 

w cenach ryczałtowych robót. 
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1.9. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJAMI 
TECHNICZNYMI 

W zakresie zgodności robót w Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi należy przestrzegać 
następujących zaleceń: 

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inwestora są 
istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak 
samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 
W przypadku rozbieżności Wykonawca jest zobowiązany poinformować o ich wystąpieniu oraz ustalić 
z Inwestorem i Projektantem wartość prawidłową. 
Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod względem ważności: 
Specyfikacje Techniczne, Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków 
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien 
bezzwłocznie powiadomić Inwestora, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub 
uzupełnień. 

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem sytuacyjnym, 
rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów inżynierskich i wymaganiami materiałowymi, 
określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych. 

3. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział 
tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych odchyleń od wartości 
docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.10. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

W zakresie zabezpieczenia Terenu Budowy obowiązują następujące wytyczne: 
1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez cały okres 

realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczęcia aż do Czasu Wykonania i Przejęcia Robót. 
2. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca 
zapewni odpowiednie i stałe - całodobowe warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. 

3. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inwestora 
przed ich ustawieniem. 

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach ryczałtowych Robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
Tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica będzie podawała podstawowe 
informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej należy uwzględnić w cenach 
ryczałtowych Robót. Tablica informacyjna będzie utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji 
Robót w dobrym stanie. 

1.11. OCHRONA ŚRODOWISKA PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

W zakresie ochrony środowiska podczas wykonywania Robót budowlanych obowiązują następujące wytyczne: 
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego 

i stosować je w czasie prowadzenia Robót. 
2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

- miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie 
powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym; 

- będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami, 
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• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
• możliwością powstania pożaru, 

• praca Sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń 
w środowisku naturalnym poza Placem Budowy. 

3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

1.12. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

W zakresie ochrony przeciwpożarowej stosuje się następujące zalecenia: 
1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 

w maszynach i sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.13. STOSOWANIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH 

W zakresie stosowania materiałów niebezpiecznych należy przestrzegać następujących wytycznych: 
1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
2. Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

niż dopuszczalne. 
3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

1.14. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych 
pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 
Wykonawca w szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego "planem bioz". 
Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych 
do kierowania robotami. 
Szczególne zagrożenie podczas realizacji robót budowlanych to upadek z wysokości. 
Załoga wykonawcy przed rozpoczęciem pracy powinna być przeszkolona w zakresie prowadzonych robót. 
Wykonawca powinien mieć specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 

Strefy niebezpieczne uniemożliwiające dostęp osobom postronnym wyznacza się przez ich ogrodzenie 
i oznakowanie. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m zabezpiecza się 
balustradą. 
Nachylenie tych dróg nie może być większe niż: dla wózków szynowych - 4,0 %; dla wózków bezszynowych - 
5,0 % i dla taczek - 10,0 %. 
Przejścia dla pracowników znajdujące się na pochyłościach o pochyleniu większym niż 15,0 % należy 
zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości 
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nie mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustradą. 
Pochylnie do ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinno mieć spadków większych niż 10,0 %. 
Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi 
lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest 
obowiązany opuścić kabinę. 
Zabrania się urządzania stanowisk pracy i składowisk materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych 
bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od 
skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1,0 kV; 
- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1,0 kV, lecz nie przekraczającym 15,0 kV; 
- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15,0 kV, lecznie przekraczającym 30,0 kV; 
- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30,0 kV, lecznie przekraczającym 110,0 KV; 
- 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110,0 kV. 

Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są wykorzystywane w czasie robót, 
powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Załoga Wykonawcy powinna mieć aktualne badania lekarskie. 
Prace specjalistyczne wymagające odpowiednich kwalifikacji będą wykonywane przez pracowników 
o stosownych kwalifikacjach zawodowych. 
Załoga Wykonawcy powinna być zaopatrzona w sprzęt ochrony osobistej: kaski bezpieczeństwa, rękawice 
ochronne, okulary ochronne; stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu należy sprawdzać bezpośrednio przed 
jego użyciem. 
Prowadzenie robót podczas szybkości wiatru większej niż 10,0 m/s, trwania burzy i wyładowań 
atmosferycznych jest zabronione. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót o zmroku oraz w porze nocnej bez stosownego oświetlenia, a także 
w czasie gęstej mgły, względnie podczas silnych opadów deszczu lub śniegu. 
Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni mieć założone pasy ochronne, które 
w czasie pracy muszą być przymocowane do stałych części budowli. 

1. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony osób zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 

2. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego 
na Terenie Budowy. 

3. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach ryczałtowych Robót. 

1.15. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej oraz/lub 
prywatnej. 
Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój 
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być 
nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

1. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną Wykonawca 
powiadomi Inwestora oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej 
decyzji. 

2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i naziemne 
o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbędnych 
adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie 
dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie Robót. Wykonawca okaże współpracę 
i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. 

3. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub 
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub 
będącą właścicielem tych instalacji i/lub urządzeń, a także Inwestora. Wykonawca będzie 
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współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 
4. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na 

planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego/Inwestora i powstałe bez winy 
lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach 
koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem związanym 
z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

1.16. OPIEKA NAD ROBOTAMI 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za opiekę nad Robotami i za wszystkie Materiały i Sprzęt używany 
do Robót. 

2. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, to na 
Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia: w przeciwnym razie Inspektor może natychmiast zatrzymać Roboty. 

3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za właściwe 
utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub 
odtworzy na własny koszt. 

1.17. PRZESTRZEGANIE PRAWA 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych i władz 
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane 
z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty. 

2. W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje wymienione 
w pkt. 1 powyżej i stosować się do nich. 

1.18. PRAWA PATENTOWE 

1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione, użycia rozwiązania 
projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem 
własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad 
zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 

2. Wymagania określone w pkt. 1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do 
robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. 
Wykonawca powinien poinformować Inspektora o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, a 
w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje następstwa finansowe 

lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 

2. MATERIAŁY 

2.1. WYMAGANIA FORMALNE 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane (materiały 
i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych 
z 16.04.2004r. - Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881, lub równoważne) i które posiadają właściwości użytkowe 
umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych 
wymagań. 
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być nowe i nieużywane, 
odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w mniejszych Specyfikacjach Technicznych i 
w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 
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Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować: 

1. wyroby budowlane, dla których: 

- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

- w odniesieniu do określonych urządzeń i materiałów posiadają atesty PZH do kontaktu z wodą 

pitną, 

2. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych 

zasad sztuki budowlanej, 

3. dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według 

indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 

uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu 

z tą Dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy 

i poleceniami Inżyniera. 

2.2. ŹRÓDŁA MATERIAŁÓW 

Przed wykorzystaniem lub wbudowaniem materiałów i urządzeń Wykonawca ma obowiązek przedstawić 
Inspektorowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące ich pochodzenia oraz odpowiednie 
świadectwa, atesty, certyfikaty itp. - tzw. wnioski materiałowe, stanowiące podstawę do zatwierdzania danego 
materiału do zastosowania. 
Zatwierdzenie partii Materiałów, Urządzeń z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
wszystkich Materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
Robót. 

2.3. MATERIAŁY MIEJSCOWE 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie Materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inspektora i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszystkich 

Materiałów, Urządzeń użytych do realizacji Robót. 

2.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane 
i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 
i niezapłaceniem. 

2.5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
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zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przewidują 
możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

2.7. AKCEPTACJA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ PRZEZ INŻYNIERA 

Wszystkie Materiały i Urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez Inżyniera przed 
ich dostarczeniem. Inżynier może polecić przeprowadzenie testów na Materiałach, Urządzeniach przed ich 
dostarczeniem na plac budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów, o ile uzna to za 
właściwe po ich dostawie. Ponadto: 

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów, Urządzeń do jakichkolwiek części robót 
odpowiednio wcześniej w celu przeprowadzenia inspekcji Inżyniera i testów. 

- Wykonawca przedstawi na życzenie Inżyniera próbki do jego akceptacji. 
- Materiały i Urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia 

do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. 
- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych 

z materiałami, a istniejących w innych językach. 

2.8. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

Wymagania szczegółowe odnośnie poszczególnych Materiałów i Urządzeń opisane zostały w Dokumentacji 

Projektowej. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące wykorzystania Sprzętu obejmują następujące elementy: 
1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym 
w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji 
Robót, zaakceptowanym przez Inspektora: w przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, 
sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora oraz 
w terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia sprzętu 
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze 
wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt 
nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora. 

6. Sprzęt, Maszyny i Urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 
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Zestawienie Sprzętu niezbędnego do realizacji zadania: 

- w zakresie prac geodezyjnych (tyczenie, pomiary) Sprzęt, który powinien gwarantować uzyskanie 

wymaganej dokładności pomiaru, w tym: 

• teodolity lub tachimetry, 

• dalmierze, 

• niwelatory, 

• tyczki, 

• łaty, 

- w zakresie prac betonowych (fundamenty pod zbiornik) i rozbiórkowych, montażowych itp.: 

• koparka, 

• spycharka, 

• dźwig samojezdny 

• samochody ciężarowe skrzyniowe, wywrotki, taśmociągi, 

• młoty pneumatyczne, 

• kontenery do gromadzenia odpadów, 

• drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym, 

• inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera, 

• zacieraczki do betonu, 

• wibratory, 

• ubijaki, 

• zagęszczarki płytowe, 

• pompy do podawania betonu, 

• deskowania i związane z nimi rusztowania systemowe, zapewniające sztywność 

                    i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji, 

• rusztowania, urządzenia transportu pionowego do robót elewacyjnych, 

• inne wyspecyfikowane przy danym zakresie Robót, 

• spawarki do stali nierdzewnej, 

• gwintownice, 

• wyciągarki i żurawie do ustawienia filtrów oraz innych cięższych materiałów, 

• urządzenia do prac elektrycznych, 

• inne drobne urządzenia do prac ręcznych. 

Wykonawca powinien uwzględnić nieujęte w Specyfikacji urządzenia, jeśli uzna, że ich zastosowanie jest 

konieczne dla realizacji zadania. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Kontrakcie i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
„BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ NA TERENIE SUW W ŻYWCU” 

 

  18 | 118  

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

Wszelkie użyte środki transportu winny spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 6 września 2001 roku 

o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 204 poz. 2088) lub w przepisach równoważnych oraz ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 58 poz. 515 z roku 2003) lub 

równoważnej. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 

przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu zastałego użytkowania odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu do tego przystosowanymi. Transport 

odpadów niebezpiecznych winien odbywać się specjalistycznymi środkami transportu lub w szczelnie 

zamkniętych kontenerach. 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). 

Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu wiązania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 minut - przy temperaturze +15,0 °C, 

- 60 minut - przy temperaturze +20,0 °C, 

- 30 minut - przy temperaturze +30,0 °C. 

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym. 

Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Transport powinien być wykonywany pojazdami 

o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 

Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. Materiały należy 

układać równomiernie na całej powierzchni, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się 

podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej. Wyładunek - z zachowaniem środków 

ostrożności. Rur nie należy zrzucać, lecz rozładowywać na pochyłych legarach. 

Transport urządzeń 

Urządzenia tego typu mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, spełniającym wymagania ruchu 

drogowego i obowiązujące przepisy. W razie konieczności stosować transport wielkogabarytowy, 

zabezpieczając i ustalając wcześniej drogę tego transportu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów 

związanych. Należy je dobrze zabezpieczyć przed przesuwaniem się oraz ewentualnym uszkodzeniem. 

Wyładowywać delikatnie, przy użyciu odpowiednich urządzeń. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót obejmują następujące pozycje: 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych Materiałów 

i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w pionie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
Robót zostaną poprawione, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, przez Wykonawcę na własny koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów i Urządzeń lub elementów Robót 
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będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 
i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. 

6. Polecenia Inspektora będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w terminie 
wyznaczonym przez Inspektora, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie 
ponosił Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu 
zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

1. Część ogólna podającą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- zasady BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne: 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę 
gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi. 

2. Część szczegółową podającą: 
- wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi, 
- rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z Materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli Robót będzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów oraz Urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenia 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że 
wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm 
i wytycznych określających procedury badań. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast 
wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty, 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
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6.3. POBIERANIE PRÓBEK 

W zakresie kontroli prób materiałów stosowane są następujące zasady: 
1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. 
2. Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
3. Na polecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych Materiałów, które 

budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. 

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą opisane 
i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

6.4. BADANIA I POMIARY 

W odniesieniu do prowadzenia pomiarów oraz badań obowiązują następujące zasady: 
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, 
stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. 

2. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi na piśmie wyniki do jego akceptacji. 
 
 

6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą przekazywane 
Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA 

Badania kontrolne mogą być również wykonywane przez Inspektora. W odniesieniu do badań Inspektora 
stosuje się następujące zalecenia: 

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu przy tym 
wszelką potrzebną pomoc. 

2. Inspektor będzie oceniał zgodność Materiałów, Urządzeń i Robót z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

3. Inspektor może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badam niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenia badań powtórnych lub 
dodatkowych albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów 
i Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

6.7. ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I SPRZĘTU 

W przypadku Materiałów, Urządzeń, dla których atesty są wymagane, każda partia tych Materiałów dostarczona 
do Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Szczegółowe zestawienie 
Materiałów, w stosunku do których bezwzględnie wymagane jest dostarczenie odpowiednich atestów, zostało 
przedstawione w części szczegółowej Specyfikacji Technicznych. 

1. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami 
przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi. 

2. Inspektor może dopuścić do użycia wyłącznie Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną 
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zgodność z warunkami kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje, 
mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze 
Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. DOKUMENTY BUDOWY 

Dokumenty budowy stanowią odpowiednio: 
1. Pozwolenie na budowę. 
2. Dokumentacja Projektowa przekazana przez Inwestora Wykonawcy. 
3. Dziennik Budowy, w odniesieniu do którego wymagania szczegółowe obejmują następujące aspekty: 

• Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia Rozpoczęcia Robót do końca Okresu 
Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialności za Usterki). Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 

• Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy. 

• Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpisu 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

• Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

• Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
• datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, 
• datę akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót, 
• terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 

i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora, 
• daty i przyczyny wstrzymania Robót, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych 

(jeśli takie będą występować) i końcowych, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
• dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót, 
• dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, 

z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi do 
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez 
Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis dokonany przez Projektanta obliguje 
Inspektora do zajęcia stanowiska. Projektant nie jest stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy. 

4. Księga Obmiarów. Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości 
wykonanych Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów. 

5. Dokumenty laboratoryjne: dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości 
materiałów, receptury, kontrolne wyniki badań itp. będą gromadzone w sposób określony w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świadectwa Przejęcia Robót. 

6. Pozostałe dokumenty budowy: 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
- Świadectwa Przejęcia Robót, 
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- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie. 

6.9. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć w formie 
przewidzianej prawem. Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy też je 
udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

1. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w Wycenionym Przedmiarze 
Robót. 

2. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 
3. Jakiekolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora. 

4. Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z płatności na 
rzecz Wykonawcy w czasie określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora. 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

1. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 
osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi. 

2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości będą 

wyliczane w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

3. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach - zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą 
dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony 
z Inspektorem. 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora przed ich użyciem. 
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać ważne 

świadectwa atestacji. 
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym 

przez cały okres realizacji Robót. 
4. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom Specyfikacji 

Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowanie ich 
dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. 

7.4. TERMIN I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA POMIARÓW 

1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym Przejęciem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie Wykonawcy Robót. 
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2. Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót. 
3. Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego: 

- odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
- odbiór odcinka lub/i całości Robót (sporządzenie protokołu odbioru Robót odpowiednio dla odcinka lub 

całości Robót), 
- odbiory instalacji i urządzeń technicznych, 
- odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robót - wraz z protokołem odbioru końcowego). 

8.2. DOKUMENTY PRZEJĘCIA ROBÓT 

Dokumentem stwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest Protokół Odbioru Robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Inspektora. 
Dla celów Odbioru Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
terenu budowy, a także w razie korzystania z ulicy sąsiedniej, budynku lub lokalu, 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
- Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą naniesienie zmian na 

mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy 
powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

udokumentowanie wykonania tych zaleceń, 
- receptury i ustalenia technologiczne, 
- Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami 

Technicznymi i programem zapewnienia jakości, 
- atesty, certyfikaty jakościowe wbudowanych Materiałów, Urządzeń, zgodnie z wymogami przepisów 

prawa w tym zakresie, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i programem 
zapewnienia jakości, 

- sprawozdanie techniczne, 
- Instrukcje konserwacji i obsługi, dokumentację techniczno- ruchową dla dostarczonych urządzeń 

technologicznych, 
- instrukcje eksploatacji, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 
- zakres i lokalizację wykonanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inspektora, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót. 

8.3. ODBIÓR OSTATECZNY - ŚWIADECTWO WYPEŁNIENIA GWARANCJI 

Sporządzenie i podpisanie przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego protokołu odbioru 
końcowego wraz z wystawieniem przez Wykonawcę Gwarancji. 
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Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) 
nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w Świadectwie Przejęcia oraz tych, które wystąpiły 
w Okresie Gwarancji. 
Ostateczne zatwierdzenie Robót będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad omówionych w pkt. 8.2 powyżej. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 

Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające 
z opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ), załączonych przedmiarów robót pełniących 
wyłącznie funkcję pomocniczą, specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót oraz dokumentacji 
projektowej budowlano-wykonawczej - cena ryczałtowa. Cena ta będzie stała i nie może się zmienić, 
za wyjątkiem przypadków opisanych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie 
zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, stanowiących załącznik do SWZ. 
W/w cena musi uwzględniać również: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych Materiałów, wbudowanych Urządzeń wraz z kosztami ich zakupu, składowania 

i transportu, 
- wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac Budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- roboty geodezyjne - pomiary, tyczenia, 
- koszt rozruchu, 
- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4 i 1.5.6 niniejszej Specyfikacji 

Technicznej, 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym: 
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi 
obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne 
przedsiębiorstwa Wykonawcy itp., 

- koszt rekultywacji i uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót, 
- zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym 

okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen ryczałtowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce lub równoważnymi, stosowanymi na terenie Unii Europejskiej, przyjętymi przez 
polskie prawodawstwo.  
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, 
jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością 
i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni 
przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów 
Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Poniżej zestawiono podstawowe 
dokumenty oraz normy związane z zakresem przeprowadzonego zamierzenia budowlanego. 

- Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169 poz. 1386) z późniejszymi 
zmianami, lub równoważne 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881), lub równoważne 
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- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 00.100.1086) 1989, Nr 
30 poz. 163 z późniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz. U. 2005 Nr 240 poz. 2027, lub równoważne 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229) z późniejszymi zmianami. 
Tekst jednolity Dz. U. 2005 Nr 239 poz. 2019, lub równoważne 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321) z późniejszymi 
zmianami, lub równoważne 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 02.147.1229), lub 
równoważne 

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. 98.21.94), lub równoważne 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627) 

z późniejszymi zmianami, lub równoważne 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. 02.166.1360) wraz z aktami 

wykonawczymi. Tekst jednolity Dz. U. 2004 Nr 204 poz. 2087, lub równoważne 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz. U. 2001 rok Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami), lub równoważne 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. 2003 rok Nr 207 poz. 2016 

z późniejszymi zmianami), lub równoważne 
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Nr 75 poz. 
690) z późniejszymi zmianami, lub równoważne 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. 1995 Nr 25 poz. 133), lub równoważne 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2005 Nr 96 poz. 817 2005.07.03), lub równoważne 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 roku 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz. U. 93.96.438), lub 
równoważne 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 roku 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. 93.96.437), lub równoważne 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 
i drogowych (Dz. U. 01.118.1263), lub równoważne 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 roku w sprawie wymagań dotyczących 
prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. Nr 37 poz. 339) wraz 
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającym to rozporządzenie 
(Dz. U. 2004 Nr 1 poz. 2), lub równoważne 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8 poz. 71), lub 
równoważne 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz. 
1779), lub równoważne 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 03.47.401), lub równoważne 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650), lub 
równoważne 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836), lub równoważne 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 03.121.1138), 
lub równoważne 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 
198 poz. 2041 2004.10.11), lub równoważne 
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyborach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz.881 
2004.05.01), lub równoważne 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 roku w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiana obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 126 poz. 839), 
lub równoważne 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 04.168.1763), lub równoważne 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (tom I, część 3) Arkady, 
Warszawa 1990 rok, lub równoważne 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5: Okładziny i wykładziny 
z płytek ceramicznych, lub równoważne 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. 
Zeszyt 5: Izolacje, lub równoważne 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne 
i przemysłowe, Arkady, Warszawa 1988, lub równoważne 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. 
Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 rok, lub równoważne 

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 
2004 rok, lub równoważne 

- Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach 
specjalnych - Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Departament Spraw Obronnych, 
wyd. 1995 rok, lub równoważne 

- PN-87/B-01060: Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia, lub 
równoważne 

- PN-EN 805 z 2002: Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 
składowych, lub równoważne 

- PN-68/B-06050: Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze, lub równoważne 

- PN-B-02480: Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów, lub równoważne  
- PN-B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe, lub równoważne 
- PN-B-04481: Grunty budowlane. Badania próbek gruntów, lub równoważne 
- BN-77/8931-12: Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu, lub równoważne 
- PN-88/B-06250: Beton zwykły, lub równoważne 
- PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie, lub równoważne 
- PN-ISO 6935-1/AK:1998: Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania, lub 

równoważne 
- PN-ISO 6935-2:1998: Stal do zbrojenia betonu, lub równoważne 
- IDT-ISO 6935-2:1991: Pręty żebrowane, lub równoważne 
- PN-S-10042: Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie, lub 

równoważne 
- PN-B-06251: Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne, lub równoważne 
- Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996: Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki, lub 

równoważne 
- PN-H-04408: Metale. Technologiczna próba zginania, lub równoważne 
- PN-EN 10002-1 + AC1:1998: Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia, 

lub równoważne 
- PN-B-03264: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie, lub równoważne 
- PN-ISO 6935-2/AK:1998: Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania, lub 

równoważne 
- Poprawki PN-ISO 6935-2/, lub równoważne 
- PN-EN 480-2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania, 

lub równoważne 
- PN-EN 480-4: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody 

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej, lub równoważne 
- PN-B-06250: Beton zwykły, lub równoważne 
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- PN-B-06251: Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne, lub równoważne 
- PN-B-14501: Zaprawy budowlane zwykłe, lub równoważne 
- PN-B-06712: Kruszywa mineralne do betonu, lub równoważne 
- PN-B-06714/00: Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne, lub równoważne 
- PN-B-06714/10: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości, lub równoważne 
- PN-B-06714/12: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych, lub 

równoważne 
- PN-B-06714/13: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych, lub 

równoważne 
- PN-EN 933-1: Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania, lub równoważne 
- PN-EN 933-4: Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik 

kształtu, lub równoważne 
- PN-EN 1097-6: Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren 

i nasiąkliwości, lub równoważne 
- PN-B-32250: Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy, lub równoważne 
- PN-B-04500: Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych, lub równoważne 
- PN-D-96000: Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia, lub równoważne 
- PN-D-96002: Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia, lub równoważne 
- PN-D-95017: Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania, lub 

równoważne 
- PN-M-47900.00: Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary, lub 

równoważne 
- PN-M-47900.01: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja, lub równoważne 
- PN-M-47900.02: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i 

badania, lub równoważne 
- PN-M-47900.03: Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania, lub 

równoważne 
- PN-B-03163-1: Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia, lub równoważne 
- PN-B-03163-2: Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania, lub równoważne 
- PN-B-03163-3: Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania, lub równoważne 
- PN-B-24006:1997: Masa asfaltowo - kauczukowa, lub równoważne 
- PN-EN 13252:2002: Geotekstylia i wyroby pokrewne - właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych w systemach drenażowych, lub równoważne 
- PN-B-24008:1997: Masa uszczelniająca, lub równoważne 
- PN-92/B-27619: Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej, lub równoważne 
- PN-B-24620:1998: Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno, lub równoważne 
- PN-B-27620:1998: Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych, lub równoważne 
- PN-B-27621:1998: Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej, lub równoważne 
- PN-B-24620:1998/Az1:2004: Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1) , lub 

równoważne 
- PN-B-24625:1998: Lepik asfaltowy i asfaltowo - polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco, lub 

równoważne 
- PN-89/B-27617: Papa asfaltowa na tekturze budowlanej, lub równoważne 
- PN-70/B-10100: Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, lub równoważne 
- PN-EN ISO 10545-1:1999: Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru, lub 

równoważne 
- PN-EN ISO 10545-2:1999: Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni, lub równoważne 
- PN-EN ISO 10545-3:1999: Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 

otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej, lub równoważne 
- PN-EN ISO 10545-4:1999: Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 

łamiącej, lub równoważne 
- PN-C-81901:2002: Farby olejne i alkidowe, lub równoważne 
- PN-C-81913:1998: Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków, lub równoważne 
- PN-C-81914:2002: Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz, lub równoważne   
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ST - 01 
ROBOTY BUDOWLANE 

Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania 

ST - 01.1 - Wymagania ogólne 
ST - 01.2 - Roboty geodezyjne 
ST - 01.3 - Roboty ziemne 
ST - 01.4 - Roboty budowlane 
ST - 01.5 - Zagospodarowanie terenu 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.1 
WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01 są wymagania wspólne, dla wszystkich 
wymagań technicznych, dotyczących realizacji i Odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 
realizacji przedsięwzięcia „Budowa zbiornika wody czystej na terenie SUW w Żywcu”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych 
i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.3.3. 

1.3. OGÓLNY ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

1.3.1 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 

ST-01.1 Wymagania ogólne 

ST-01.2 Roboty geodezyjne 

ST-01.3 Roboty ziemne 

ST-01.4 Roboty budowlane 

ST-01.5 Zagospodarowanie terenu 

1.3.2 Niezależnie od postanowień Warunków Umownych normy państwowe (PN), instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

1.3.3 Ogólny zakres robót obejmuje budowę zbiornika na wodę czystą na terenie stacji uzdatniania wody 
w m. Żywiec w skład, której wchodzi: 

- wykonanie zbiornika na wodę czystą według Dokumentacji Projektowej,  

- wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych przy nowym zbiorniku oraz obiektach istniejących, 

- wykonanie niezbędnych robót towarzyszących, które opisane są w Dokumentacji Projektowej. 

Kod CPV 
45252000 - 8 
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1.3.4 Nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. Roboty budowlane w szczególności obejmują: 

45000000-7 Roboty budowlane 

45110000-1 Roboty przygotowawcze 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

2. WYKONANIE ROBÓT 

2.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Warunkami Umowy i przepisami BHP, 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność ze Specyfikacjami 
Technicznym, Dokumentacją Projektową, Planem Zapewnienia Jakości (PZJ), projektem organizacji 
Robót i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca stosował się będzie do polskich norm lub innych równoważnych, instrukcji i przepisów w 
kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne, będące elementem Dokumentów Umownych. 

Kierownicy poszczególnych Robót przewidzianych do wykonania w ramach realizacji niniejszej inwestycji 
winni posiadać uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujętymi w niniejszej specyfikacji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać 
tego będzie Inżynier/Inspektor Nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wszelkie zmiany projektowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we własnym 
zakresie. Koszty związane ze zmianami Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej odpowiedniej pozycji 
Przedmiaru Robót. 

Decyzje Inżyniera/Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, ST, Dokumentacji Projektowej, normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów 
i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
własne, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru będą realizowane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
(realnym do wykonania) przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe 
koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wnioski materiałowe, wystąpienia wykonawcy oraz pozostałe dokumenty dotyczące budowy i robót 
towarzyszących należy składać w wersji papierowej Inżynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru . 
Ostateczne wzory i zawartości ww. dokumentów zostaną uzgodnione z Inżynierem Kontraktu/Inspektorem 
Nadzoru. 
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2.2. PLAC BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Umownych przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Projektu Budowlanego i Wykonawczego, komplet ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu, na terenie realizacji inwestycji, 
punktów pomiarowych do chwili Końcowego Odbioru Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na plac budowy tymczasową skrzynkę elektryczną wraz 
z opomiarowaniem oraz wodomierz podłączony do istniejącej instalacji w miejscu wskazanym przez 
Inwestora. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu na Placu Budowy, w okresie trwania realizacji Umowy 
aż do zakończenia i do chwili Końcowego Odbioru Robót. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca 
obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru 
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru i będzie zawierała 
informacje dotyczące realizowanej Umowy. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Należy wykonać następujące tablice informacyjne: 

- Tablicę informacyjną wg wzoru 

Wzór tablicy należy uzgodnić z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru, 

- Tablicę informacyjną zgodną z rozporządzeniem 

Tablica powinna być przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 
r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953, z późniejszymi zmianami 
lub równoważne). 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

2.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone 
w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
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jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. w przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z Dokumentacją Projektową, ST lub nie będą zatwierdzone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

2.4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na: 

- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

- Środki ostrożności i zabezpieczenie przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

2.5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne i wybuchowe będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem lub wybuchem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

Materiały łatwopalne przed wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi. 

2.6. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
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2.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

2.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji o lokalizacji, 
dostarczone mu przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić 
w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane 
w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru 
i zainteresowanych właścicieli tych urządzeń oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2.9. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

2.10. OCHRONA ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od daty rozpoczęcia do chwili końcowego odbioru robót. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do 
chwili końcowego odbioru robót. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym 
stanie przez cały czas, do chwili końcowego odbioru robót. 

Inżynier/Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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2.11. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera/Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.12. RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I PRZEPISÓW PRAWNYCH 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 
nie postanowiono inaczej. 

2.13. WYKOPALISKA 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia 
w robotach, Inżynier/Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie 
czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

2.14. CZASOWE ZAJĘCIE TERENU POZA LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów wykonania 
robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, 
dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do przywrócenia go do stanu 
pierwotnego. 

2.15. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku robót. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru - w ramach posiadanego 
umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie 
kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

Rejestr obmiarów - akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
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wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilości w przypadku 
zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie 
objętych przedmiarem. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 
a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. 
Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 
nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 
traktowany jako „odbiór końcowy”. 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem końcowym”, 
polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez 
osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie 
z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac 
budowy. 

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 

Wykonawca - oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź dostawców materiałów 
i usług objętych umową z Zamawiającym. 

Zamawiający - należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej. 

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

3. MATERIAŁY 

3.1. WYMAGANIA FORMALNE 

Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyłącznie te wyroby budowlane, materiały 
i urządzenia, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i które posiadają 
właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie podstawowych wymagań. 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę przewidywane do wbudowania będą zgodne 
z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytworzenia i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 
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3.2. WYROBY BUDOWLANE DO WYKONANIA ROBÓT 

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 17.01.2019 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 266 wraz 
z późniejszymi zmianami), lub równoważnymi, wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 

1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności 
z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 
do w/w. ustawy. 

Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 03.10.2018 r. (Tekst jednolity Dz. 
U. 2018, poz. 1986 z późniejszymi zmianami) w pierwszej kolejności należy uwzględniać cechy techniczne 
i jakościowe wyrobów budowlanych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie 
(normy zharmonizowane) lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących te normy. 

3.3. ŹRÓDŁA POZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
wytwórcy, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki dla Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru 
konkretnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały 
pozyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 
w czasie postępu Robót. 

Materiały łatwopalne, dopuszczone do zastosowania przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru przed 
wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi. 

3.4. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty 
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związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w Umowie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na miejsce wskazane przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

3.5. KONTROLA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Próbki materiałów mogą być pobierane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

a) Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie prowadzenia inspekcji, 

b) Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

3.6. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inżynier/Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

3.7. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy, w miejscach uzgodnionych 
z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

3.8. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co 
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być zmieniany bez zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
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4. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 
w projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku braku 
ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do Robót. 

5. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót, właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu, nie odpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru będą 
usunięte z Placu Budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na własny 
koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. PLAN ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru Planu Zapewnienia Jakości. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegóły swojego PZJ, w którym przedstawi sposób 
prowadzenia Robót, oraz osoby odpowiedzialne za realizację inwestycji, gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Plan 
Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

• część ogólną opisującą, 
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o osoby odpowiedzialne za realizacje celów PZJ, 

o organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

o sposób zapewnienia bhp, 

o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (wskazanie laboratorium 
własnego lub laboratorium zewnętrznego któremu Wykonawca zamierza zlecić 
prowadzenie badań) 

o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów 
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Inspektorowi 
Nadzoru. 

• część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 

o rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 

o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Plan Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru 
najpóźniej razem z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Robót. Ostateczne wzory i zawartości w/w. 
dokumentów zostaną uzgodnione z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inżynier/Inspektor Nadzoru może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Warunkami Umownymi. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. 

Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inżynier/Inspektor 
Nadzoru. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

6.4. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Planie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) 
będą przekazywane Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru, w formie zaakceptowanej przez niego. 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA/INSPEKTORA NADZORU 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier/Inspektor Nadzoru uprawiony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier/Inspektor Nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier/Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Inspektor 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. CERTYFIKATY, DEKLARACJE, ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko ten materiał, który jest (zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004r. 
o wyrobach budowlanych - Dz.U. nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami lub równoważnymi przepisami): 
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1. oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, albo 

2. umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej, albo 

3. oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do 
niniejszej ustawy, albo 

4. wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęty zakresem 
przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej 
Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 
wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony 
w odrębnych przepisach, w tym przepisach technicznobudowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać niezbędne dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Dla urządzeń, dla których zgodnie z prawem wymagany jest dozór techniczny Wykonawca przekaże oryginalną 
dokumentację techniczno-ruchową (paszport) wydaną przez producenta. Urządzenia te mogą być badane 
w dowolnym czasie. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności zamontowanych materiałów i urządzeń z przekazaną dokumentacją, 
wymaganiami prawa, ST lub projektu budowlanego zostaną one odrzucone lub usunięte przez Wykonawcę lub 
na jego koszt. 

6.8. DOKUMENTY BUDOWY 

1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do momentu Końcowego Odbioru Robót. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 

Dziennik Budowy należy prowadzić i przechowywać zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Zapisy 
w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym. 

Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, podpisane 
i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Projektu Budowlanego, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
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- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego 
opóźnienia, 

- uwagi i polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Wszystkie decyzje Inżyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje, 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera/Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

2. Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu każdego 
z elementów wykonanych Robót. Szczegółowe obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. Księgę Obmiarów 
prowadzi Wykonawca, notuje w niej roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, ich ilość potwierdza 
Inżynier/Inspektor Nadzoru, na podstawie dostarczonych obmiarów geodezyjnych, wykonanych szkiców, 
rysunków lub zestawień. Forma i sposób prowadzenia Księgi Obmiarów wykonywanych robót uzgodniona 
zostanie pomiędzy Inżynierem/Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą. 

3. Sprawozdania okresowe 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru zakres i formę sprawozdania 
okresowego. Częstotliwość składania sprawozdań okresowych ustali Inżynier/Inspektor Nadzoru. 

4. Projekt Budowlany i Wykonawczy 

Projekt Budowlany (nazewnictwo w rozumieniu Prawa Budowlanego) jest jednym z podstawowych 
Dokumentów Przetargowych. PB zostanie przekazany przez Zamawiającego Wykonawcy, najpóźniej w dniu 
przekazania Placu Budowy. 

Kompletne Projekty Budowlane, przez okres przeznaczony na przygotowanie ofert, będą do wglądu w siedzibie 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie uzupełnienia i drobne zmiany projektowe w stosunku do PB (zaakceptowane przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru) wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we własnym 
zakresie. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
w 2 egzemplarzach. 
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7. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca opracuje we własnym zakresie i na własny koszt dokumentację powykonawczą wraz 
z geodezyjną dokumentacją powykonawczą zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Rysunki powykonawcze i mapy powinny być wykonane w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg lub 
innym uzgodnionym z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru) i dostarczone w czasie Końcowego Odbioru Robót 
w trzech egzemplarzach. 

Dokumentację powykonawczą należy sporządzić w 3 egzemplarzach (w tym jeden egzemplarz 
z oryginałami). 

Dokumentacja powykonawcza winna być składana w segregatorach z podziałem na części: 

- Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, 
- Dokumenty budowy: 

decyzja pozwolenia na budowę, 

protokół przekazania placu budowy, 

- Dziennik budowy, 
- Dokumentacja geodezyjna powykonawcza, 
- Dokumentacja techniczna powykonawcza: 

kopie rysunków z projektu budowlanego wszystkich branż z naniesionymi w trakcie 
budowy zmianami z oświadczeniem projektantów i kierownika budowy o akceptacji 
zmian, 

- Protokoły odbiorów i prób, 

- Sprawozdania z badań wody, 
- Instrukcje obsługi i DTR urządzeń i obiektu, 
- Atesty, aprobaty, deklaracje zgodności na zastosowane materiały, 

- Karty gwarancyjne, 

- Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa, 
- Ocena higieniczna wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego, 

8. Badania geotechniczne 

Zakłada się, że opisane w PB badania geotechniczne zostały wykonane dla potrzeb projektu budowlanego, 
natomiast Wykonawca wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie uwzględni w cenie ryczałtowej ryzyko 
pogorszenia tych warunków, potrzebne do określenia na etapie oferty niezmiennych cen ryczałtowych. 
Badania stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopów powinny być zlecone przez Wykonawcę i wliczone 
do kosztu badań i prób powykonawczych. 

9. Pomiary geodezyjne 

Wszystkie roboty liniowe i budowlane, zostaną przed wykonaniem wytyczone, a po wykonaniu pomierzone 
przez uprawnionego geodetę. Szkice robocze wszystkich pomiarów będą stanowiły element dokumentów 
budowy. 

10. Instrukcje obsługi i eksploatacji 

Dla każdego dostarczonego w ramach niniejszego zamówienia urządzenia Wykonawca skompletuje 
podręczniki eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierające co najmniej: 

- dane techniczne, 

- opis budowy i działania, 

- warunki gwarancji, 
- instrukcję montażu, 
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- instrukcję oraz harmonogram konserwacji i napraw. 

Ponadto, dla całości wykonanego zadania oraz w podziale na poszczególne elementy Robót, Wykonawca 
dostarczy: 

- instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji, 

- instrukcje stanowiskowe, 

- plan konserwacji i przeglądów. 

Instrukcje i plan konserwacji będą zgodne z wymaganiami producentów, obowiązującymi, odpowiednimi 
normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST. 

11. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wcześniej, zalicza się następujące dokumenty: 
a) decyzję o pozwoleniu na budowę, 

b) protokół przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
c) zezwolenia na rozpoczęcie prowadzenia robót wynikające z uzgodnień zawartych w Projekcie 

Budowlanym, 
d) plan BIOZ sporządzony przez Wykonawcę, 

e) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
f) Protokoły Odbioru Robót, 

g) protokoły wymaganych prób i badań, 

h) protokoły odbioru prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
i) dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń, 
j) raporty z przeprowadzonych robót, 

k) protokoły z narad i polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 

l) korespondencję na budowie, dotyczącą spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 
budowy, 

ł) dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych zgodnie 
z Prawem Budowlanym. 

12. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez 
Wykonawcę, w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje 
Wykonawca, a zatwierdza Inżynier/Inspektor Nadzoru przy udziale upoważnionego i wykwalifikowanego 
przedstawiciela Wykonawcy. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 
Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu wykonania płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
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i Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Przedmiar robót załączony w dokumentacji projektowej należy traktować 
jako pomocniczy. 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej, w mb. Ilości elementów w sztukach lub w kompletach. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzone przed Częściowym lub Końcowym Odbiorem Robót a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany podwykonawcy Robót. 

Pomiary długości obiektów liniowych powinny być dostarczane na żądanie Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 
w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę szkice i zestawienia geodezyjne. 

Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wszystkie Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego format zostanie uzgodniony z Inżynierem/Inspektorem 
Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT 

Protokół Odbioru Robót Inżynier/Inspektor Nadzoru zatwierdza: 

- w odniesieniu do części lub odcinka Robót - Protokół Odbioru Robót, 

- w stosunku do całości Robót - Protokół Odbioru Końcowego, 

- w stosunku do ostatecznego odbioru inwestycji, po zakończeniu okresu gwarancyjnego- 

Protokół z Ostatecznego Odbioru Robót. 

Roboty ulegające zakryciu podlegają kontroli i obmiarowi przed zakryciem i są zatwierdzane przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 
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8.2. DOKUMENTY DO KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące oryginały dokumentów (dopuszcza się kserokopię w przypadku gdy 
oryginał został przekazany Zamawiającemu wcześniej w czasie realizacji inwestycji): 

a) Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację powykonawczą w formie papierowej 
i cyfrowej (w formacie dwg lub innym uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru), 

b) Recepty i ustalenia technologiczne, 

c) Dzienniki budowy i książki obmiarów, 

d) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST, 
e) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST, 

f) Geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, w formie papierowej, 
zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

g) Protokoły z przeprowadzenia rozruchów mechanicznych i hydraulicznych urządzeń i obiektów stacji 
uzdatniania wody 

h) Protokół z rozruchu technologicznego zbiornika wody wraz z wynikami badań potwierdzającymi 
osiągnięcie wymaganych wyników, przeprowadzonymi przez upoważnione laboratorium, 

i) Protokoły z przeprowadzenia szkolenia 

j) Instrukcje obsługi i eksploatacji poszczególnych urządzeń (Podręcznik eksploatacji, konserwacji 
i napraw), 

k) Instrukcję obsługi i eksploatacji zainstalowanych urządzeń 

l) Instrukcję obsługi AKPiA. 

m) Instrukcję BHP, 

n) Sprawozdanie techniczne zawierające: 

- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej, przekazanej przez 
Zamawiającego, 
uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu w 4 egzemplarzach (1 oryginał i 3 kopie). 

8.3. DOKUMENTY DO CZĘŚCIOWEGO ODBIORU ROBÓT 

Zakres dokumentów do Częściowego Odbioru Robót ustali Inżynier/Inspektor Nadzoru z Wykonawcą (nie mogą 
one przekraczać zakresu dokumentów wymaganych do Odbioru Końcowego). 

8.4. ZATWIERDZENIE ROBÓT 

Zgodnie z wymaganiami dokumentem zatwierdzającym roboty jest Protokół Odbioru Końcowego podpisany 
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przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru i dostarczony Zamawiającemu z kopią dla Wykonawcy, ustalający datę, 
z którą Wykonawca zakończył Roboty. 

8.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Dokumentem potwierdzającym wykonanie 
wszystkich w/w. robót jest Protokół z Ostatecznego Odbioru Robót podpisany przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru i dostarczony Zamawiającemu z kopią dla Wykonawcy, ustalający datę, z którą Wykonawca zakończył 
inwestycję. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 

Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające 
z opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ), załączonych przedmiarów robót pełniących 
wyłącznie funkcję pomocniczą, specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót oraz dokumentacji 
projektowej budowlano-wykonawczej - cena ryczałtowa. Cena ta będzie stała i nie może się zmienić, 
za wyjątkiem przypadków opisanych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie 
zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, stanowiących załącznik do SWZ. 
w/w cena zawiera wszystkie niezbędne do wykonania danej roboty, określonej w przedmiarze Robót, 
elementy, m. in.: 

- roboty kubaturowe, sieciowe, technologiczne związane z budową zbiornika na wodę czystą na 
terenie stacji uzdatniania wody, 

- roboty elektryczne, automatyczne i sterownicze stacji uzdatniania wody, 

- roboty przygotowawcze i towarzyszące, 

- roboty geodezyjne, 

- roboty ziemne i odwodnieniowe 

Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej. 

Cena ryczałtowa będzie m. in. obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, 
itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia 
i koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne nie wymienione, 

- zysk kalkulacyjny, zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 
w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Do cen ryczałtowych netto nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena ryczałtowa za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna. 

9.2. PŁATNOŚCI OKRESOWE I KOŃCOWA 

Płatności okresowe i końcowe będą się odbywały zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 
i Inżyniera/Inspektora Nadzoru harmonogramem rzeczowo-finansowym Robót. 

W zależności od źródła pochodzenia środków pomocowych, na żądanie Inżyniera/Inspektora Nadzoru 
Wykonawca przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia zaktualizowany harmonogram dostosowany do 
wymagań instytucji przyznającej środki pomocowe. 

9.3. KOSZT ZAJĘCIA DRÓG 

Koszty zajęcia dróg związane z dostawą nietypowego materiału na Plac Budowy, wyliczone zgodnie 
z obowiązującym prawem, ponosi Wykonawca. Koszty związane z zajęciem dróg w czasie realizacji Robót 
należy uwzględnić w cenie ryczałtowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót. 

9.4. KOSZT SZKOLENIA PERSONELU ZAMAWIAJĄCEGO 

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się przeszkolenie przez Wykonawcę pracowników przyszłego 
Użytkownika, wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie obsługi zrealizowanej inwestycji. 

9.5. KOSZTY CZYNNOŚCI EKSPLOATACYJNYCH I KONSERWACYJNYCH 
URZĄDZEŃ W OKRESIE GWARANCYJNYM 

Koszty czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych w okresie gwarancyjnym ponosi Zamawiający, 
z wyjątkiem tych wynikających z wykrytych w okresie gwarancyjnym usterek. 

9.6. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEŃ I RĘKOJMI NA ROBOTY UMOWNE 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Umownych, ponosi Wykonawca w ramach ceny 
umownej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

UWAGA: 

Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie 
zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 

Jakiekolwiek nazwy firmowe użyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projekcie Budowlanym 
powinny być uwzględniane jako definicje standardu, a nie jako określenie marki zastosowanej 
w projekcie. 

Każdy zapis, w którym podana jest konkretna marka należy traktować jako wymóg zastosowania 
urządzenia zaprojektowanego lub równoważnego zaprojektowanemu, tzn. spełniającego co najmniej 
podane parametry techniczne i jakościowe (opisane w specyfikacjach technicznych i projekcie 
budowlanym). Urządzenia zamienne muszą wykazać się parametrami i jakością co najmniej takimi 
samymi lub lepszymi jak przedstawione w specyfikacji, a na etapie wykonawstwa muszą uzyskać 
akceptację Inżyniera/Inspektora nadzoru. 

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne użyte w Specyfikacjach Technicznych powinny być 
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traktowane jako: „Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub 
Międzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w którym są dopuszczalne w świetle 
obowiązującego prawa polskiego. 

Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne: 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami 
oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), lub równoważne 

- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019r. (Dz. U. 2019, poz.2019 z późniejszymi 
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), lub równoważne 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z późniejszymi 
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), lub równoważne 

- Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566 z późniejszymi zmianami oraz 
przepisami wykonawczymi do Ustawy), lub równoważne 

- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997, nr 54, poz.348 z późniejszymi 
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), lub równoważne 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.01.2022 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022, poz. 248 z późniejszymi zmianami), lub 
równoważne 

- Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003, nr 80, 
poz. 717 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), lub równoważne 

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881) z późniejszymi 
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), lub równoważne 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401 z późniejszymi 
zmianami), lub równoważne 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. 1993, nr 96, poz. 438 
z późniejszymi zmianami), lub równoważne 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych 
(Dz.U. 1993, nr 96, poz. 437 z późniejszymi zmianami), lub równoważne 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2018 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018, poz. 963 z późniejszymi zmianami), lub równoważne 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004, nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami), lub 
równoważne 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (...) (Dz.U. 2021, poz.2458 z późniejszymi zmianami), lub 
równoważne 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019, poz.1839, z późniejszymi zmianami), lub równoważne 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006, nr 137, poz. 984 z późniejszymi zmianami), lub równoważne 

- Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 z późniejszymi zmianami oraz 
przepisami wykonawczymi do Ustawy), lub równoważne 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020, 
poz. 10 z późniejszymi zmianami), lub równoważne 

- Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008, 
nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), lub 
równoważne 

- Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 1995, nr 16, poz. 78 
z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), lub równoważne 

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB. 
Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r., lub równoważne 

- Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano - montażowych w okresie 
obniżonych temperatur, ITB 1988, lub równoważne 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom I, budownictwo 
ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989, lub równoważne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.2 
ROBOTY GEODEZYJNE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wytyczenia trasy 
i punktów wysokościowych przy wykonaniu rurociągów wody, kanalizacji sanitarnej, kabli energetycznych 
w ramach realizacji inwestycji „Budowa zbiornika wody czystej na terenie SUW w Żywcu”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych i Umownych, przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.3 ST-01.1. 

1.3. OGÓLNY ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty pomiarowe: 
1.3.1 Przy budowie obiektów stacji uzdatniania wody (zbiornika wraz z komorami), 
1.3.2 Przy budowie instalacji międzyobiektowych stacji uzdatniania wody, 
1.3.3 Przy wykonywaniu robót elektrycznych i sieciowych (infrastruktura techniczna) 
1.3.4 Przy budowie pozostałych elementów pomocniczych na stacji uzdatniania wody. 

1.4. OKREŚLENIE PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami lub odpowiednimi normami Krajów 
UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST-01.1 

2. WYKONANIE ROBÓT 

2.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-01. 

Roboty geodezyjne powinny być wykonywane przez geodetę posiadającego uprawnienia do wykonywania robót 
geodezyjnych, ujętych w niniejszej specyfikacji. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji 
i Kartografii. 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne wszystkich elementów 
budowlanych, tras kabli elektrycznych, punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu 
charakterystycznego i dostarczyć Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktów 
wysokościowych. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia 
i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. Przejęcie tych punktów powinno być 
dokonane w obecności Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
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2.2. WYZNACZENIE PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się 
od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej 
decyzji przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie Roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy, punkty pośrednie osi trasy i punkty charakterystyczne budowli 
kubaturowych muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny 
charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych 
i ich oznaczeń w czasie trwania Robót. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 

2.2.1 Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego 
elementów kubaturowych oraz sieci technologicznych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych. 
2.2.2 Punkty wierzchołkowe trasy sieci i inne punkty główne elementów stacji uzdatniania wody i sieci 
wodociągowej powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków 
betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 
Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi tras sieci, a także 
przy każdym obiekcie inżynierskim. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi w terenie falistym i górskim powinna być uzależniona od 
jego konfiguracji. Repery należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego, każdej sieci oraz dla 
każdego obiektu kubaturowego. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektów. Jako repery robocze 
można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. O ile brak takich punktów, repery 
robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych 
w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy repera i jego rzędnej. 

2.3. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT GEODEZYJNYCH 

1.4.1 Wytyczenie głównych osi i punktów charakterystycznych wszystkich obiektów 
kubaturowych i liniowych stacji uzdatniania wody (sytuacyjne i wysokościowe dla zakresu 
prac z Dokumentacji Projektowej). 

1.4.2 Wytyczenie głównej osi i punktów charakterystycznych sieci elektrycznych. 
1.4.3 Wykonanie pomiarów sprawdzających posadowienie obiektów kubaturowych stacji 

uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych w wykopie przed zasypaniem. 
1.4.4 Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów 

przewodów między obiektowych stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych w wykopie 
przed zasypaniem. 
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1.4.5 Wykonanie pomiarów sprawdzających usytuowanie sieci elektrycznych. 
1.4.6 Inwentaryzacja wszystkich kubaturowych i liniowych elementów naziemnych stacji 

uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej, oraz sieci elektrycznych (dla zakresu prac 
z Dokumentacji Projektowej) 

1.4.7 Odtworzenie osi trasy. 

Tyczenie wszystkich punktów elementów kubaturowych i liniowych stacji uzdatniania wody i sieci 
wodociągowych należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane 
przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, 
określonej w Dokumentacji Projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. W przypadku sieci dodatkowo 
musi zostać wyznaczona każda studnia i każdy element naziemny. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne 
wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie może być większe od 3 cm. Rzędne niwelety 
punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych 
w Dokumentacji Projektowej. 

Punkty budowli kubaturowych powinny być wyznaczone w takich ilościach i w taki sposób, który pozwoli na 
dokładne umiejscowienie i posadowienie budowli. 

Do utrwalenia osi trasy i punktów charakterystycznych budowli kubaturowych w terenie należy użyć materiałów 
wymienionych w pkt. 3. 

Usunięcie pali z osi trasy i punktów charakterystycznych budowli kubaturowych jest dopuszczalne tylko 
wówczas, gdy Wykonawca Robót zastąpi je świadkami (palami, umieszczonymi poza granicą Robót w taki 
sposób, żeby za ich pomocą móc wytyczyć usunięty pal). 

3. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i punktów budowli kubaturowych oraz 
wyznaczeniu roboczych punktów wysokościowych wg zasad niniejszej ST są: 

- paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i długości 1,5-1,7 m do wyznaczenia punktów głównych trasy 
i obiektów kubaturowych oraz o średnicy 5-8 cm i długości 0,3 m do wyznaczenia i stabilizacji 
pozostałych punktów, 

- pręty stalowe o średnicy 12 mm i długości 0,3 m, 
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni), 

- słupki betonowe, rury metal owe lub pręty stalowe powinny mieć długość około 0,5 m, 
- świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,5 m i przekrój prostokątny. 

4. SPRZĘT 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem zbiornika z komorami na stacji uzdatniania wody i robót 
liniowych oraz reperów roboczych będą wykonane ręcznie. 

Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów stacji uzdatniania 
wody, sieci wodociągowych, robót elektrycznych oraz reperów roboczych wykonane będą 
specjalistycznym sprzętem geodezyjnym: 

-teodolitami, dalmierzami, niwelatorami, tyczkami, 

-łatami, 

-taśmami stalowymi. 

Sprzęt stosowany do wyznaczenia powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
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5. TRANSPORT 

Materiały (np. paliki drewniane oraz pręty stalowe) mogą być przewożone dowolnym transportem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogóle zasady kontroli jakości Robót podano w ST-01. Kontrolę jakości Robót pomiarowych związanych 
z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i obiektów kubaturowych oraz punktów wysokościowych należy 
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji 
i Kartografii. 

6.2. SPRAWDZENIE ROBÓT POMIAROWYCH 

Sprawdzanie Robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

6.2.1 należy sprawdzić położenie punktów głównych obiektów kubaturowych i sieciowych stacji 
uzdatniania wody, sieci wodociągowych oraz sieci elektrycznych, 

6.2.2 należy sprawdzić wysokości punktów głównych obiektów kubaturowych i sieciowych stacji 
uzdatniania wody, sieci wodociągowych oraz sieci elektrycznych, 

6.2.3 wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe należy sprawdzać na wszystkich załamaniach pionowych 
i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km, 

6.2.4 robocze punkty pomiarowe należy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót obejmuje 
Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których konieczność 
wykonania uwzględniona będzie w trakcie trwania Robót między Wykonawcą a Inżynierem/Inspektorem 
Nadzoru. 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-01. Jednostką obmiaru jest: 

1. m - dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 

2. m - dla instalacji na terenie stacji uzdatniania wody, 

3. m - dla sieci kablowych elektrycznych, 

4. kpl - dla obiektów stacji uzdatniania wody. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-01. 
8.2 Odbiór Robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i obiektów w terenie 

następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu 
kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 

8.3 Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt i przekazać 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru komplet map geodezyjnych powykonawczych 
w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg lub innym uzgodnionym 
z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru) oraz dokumentację geodezyjną powykonawczą 
zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

8.4 w/w dokumentacje należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-01. 
Płatności za wykonanie robót stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie 
z zakresem Umowy stanowią nierozerwalną część płatności za w/w. elementy przedstawione w całym ST. 
Koszty robót stacji uzdatniania wody, związanych z realizacją niniejszej inwestycji Wykonawca uwzględni 
w cenie ryczałtowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Instrukcja 0-1/0-2. 0-
3. 
G-1. 

Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych. Instrukcja 
Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Instrukcja 
Pozioma osnowa geodezyjna, lub równoważne 

Instrukcja G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, lub równoważne 

Instrukcja G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, lub równoważne 

Instrukcja G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, lub równoważne 

Wytyczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, lub równoważne  

UWAGA: 

Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie 
zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.3 
ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa zbiornika wody czystej na 
terenie SUW w Żywcu”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.3 ST-01.1 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie Robót ziemnych związanych 
z budową zbiornika wody czystej wraz z komorami na terenie SUW w Żywcu oraz z instalacjami 
między obiektowymi, przewodami elektrycznymi i sterowniczymi, drogami wewnętrznymi.  
Roboty ziemne obejmują: 

- wykopy, 
- odwodnienie wykopów (jeśli zajdzie taka potrzeba), 
- wykonanie podsypki i obsypki, 
- wykonanie wymiany gruntu (jeśli zajdzie taka potrzeba), 
- zasypanie wykopów wraz zagęszczeniem, 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
w szczególności: 
PN-86/B-02480 - „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów", lub 
równoważne 
PN-B-04452:2002 - „Geotechnika. Badania polowe", lub równoważne 
PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów", lub równoważne 
PN-B-06050:1999 - „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne", lub równoważne 
lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST- 
01, lub równoważne 

2. MATERIAŁY 

Na wymianę gruntu, podsypkę oraz obsypkę należy stosować grunt mineralny (żwir, piasek 
wielofrakcyjny), umożliwiający zagęszczenie do wymaganego wskaźnika. 

3. SPRZĘT 

3.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-01. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT 

• Koparki gąsienicowe lub kołowe. 
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• Spycharki gąsienicowe lub koparko-ładowarki. 
• Samochody samowyładowcze. 
• Pojazdy transportowe. 
• Dźwigi i urządzenia podnoszące. 
• Zagęszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny. 
• Sprzęt do odwadniania wykopów. 
• Szalunki. 

4. TRANSPORT 

4.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01. 

4.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające 
się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-01. 
Do zasypywania wykopu można przystąpić po uzyskaniu zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

5.2. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTÓW 

• Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione na miejsce 
zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Zapewnienie terenów do ich 
składowania i zagospodarowanie należy do obowiązków Wykonawcy, zarówno od strony 
organizacyjnej jak i poniesionych kosztów. 

• W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia humusu należy zdjąć warstwę 
i pryzmować w pobliżu miejsca prowadzenia Robót ziemnych, a po zakończeniu Robót 
rozścielić w miejscu, z którego został zgarnięty. 

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Wytyczne dotyczące robót przygotowawczych: 
• Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić zgodność wymiarów na 

budowie z projektem. 
• Zlokalizować i odkryć istniejące kable, przewody, kanały, które kolidują z wykonywanymi 

robotami. 
• W miejscach kolizji z istniejącymi kablami oraz innym uzbrojeniem podziemnym roboty 

wykonać ręcznie. 
• Należy przeprowadzić rozpoznanie w granicach lokalnych możliwości czy nie występują 

sieci i urządzenia nie pokazane na mapach. 

• Roboty budowlane należy wykonywać tak, aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia 
podziemnego i nie zinwentaryzowanych urządzeń melioracyjnych. 

• Projektowane budowle oraz osie przewodów powinny być oznaczone w terenie przez 
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uprawnionego geodetę. Punkty wyznaczyć w sposób trwały i widoczny. 
• Po wykonaniu całości robót należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego. 
• Trasę rurociągów ciśnieniowych oznaczyć w terenie taśmą ostrzegawczą magnetyczną 

z zatopionym wkładem metalowym. 
• Przed rozpoczęciem inwestycji Wykonawca powiadomi wszystkie niezbędne instytucje oraz 

zapozna się z warunkami dotyczącymi wykonania inwestycji zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej. 

• Wyceny odszkodowań za szkody ujawnione w trakcie wykonawstwa dokona rzeczoznawca. 

5.4. WYKONANIE WYKOPÓW 

Mechaniczne wykonywanie Robót ziemnych należy poprzedzić przekopami próbnymi wykonanymi 
ręcznie. 
Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokości 5 m wykonać mechanicznie na odkład. 
Przy głębokości wykopów >1,5 m i szerokości pasa technicznego 4-5 m - wykopy mechaniczne 
szerokoprzestrzenne; przy głębokości wykopów > 3 m górna część wykopu (do gł. 1,5 m) - 
szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku. Przy głębokości < 1,0 m wykopy o ścianach pionowych. 
W miejscach zbliżeń i kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykop ręczny. Wykopy ręczne do 1,0 m bez 
umocnienia ścian, powyżej głębokości 1,0 m z umocnieniem. 
Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z Prawem Budowlanym, obowiązującymi przepisami 
BHP, obowiązującymi normami i wytycznymi technicznymi producentów. 
Rodzaje wykopów uzależnić od aktualnych warunków gruntowo - wodnych i bezpieczeństwa 
prowadzenia robót ze względu na ludzi oraz na istniejącą infrastrukturę techniczną (np. budowle, 
istniejące uzbrojenia podziemne i nadziemne oraz inne obiekty), znajdującą się w pobliżu 
wykopów. 
Przy prowadzeniu robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność w miejscach zbliżeń 
do istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Wszystkie napotkane przewody 
podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem (przez podwieszenie do prowizorycznej 
konstrukcji), wg wymagań użytkowników tych urządzeń. 
W gruntach sypkich na dnie wykopów, dno profilować ręcznie bez podsypki. Grunty z wykopów, 
takie jak piaski lub glina piaszczysta należy składować obok wykopu. 
W miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości miejsca na odkład należy wywieźć ziemię 
z wykopu, składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i przywieźć do ponownego 
wbudowania w wykop. Nasypy niekontrolowane, namuły i torfy nie nadające się do ponownego 
wbudowania w wykop, należy wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego. W ich miejsce 
należy wbudować piasek. 
W przypadku wystąpienia w podłożu torfów lub namułów, należy je wybrać, jeżeli ich miąższość 
nie przekracza 1m. Natomiast w przypadku większej miąższości torfów, w podłożu posadowienia 
budowli i kanałów należy zastosować sposób posadowienia, uzgodniony 
z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 
Glebę i humus ogrodowy należy gromadzić w osobnych hałdach, a następnie po zakończeniu robót 
montażowych i ziemnych rozplantować ręcznie. 
Roboty ziemne i zabezpieczenie ścian wykopów prowadzić zgodnie z Prawem Budowlanym, 
obowiązującymi przepisami BHP i normami. 

Uwaga: 
Wykopy należy poddać dokładnym oględzinom w celu wykrycia ewentualnych „gniazd” gruntów 
słabonośnych (np. gruntów miękkoplastycznych) nie uchwyconych wierceniami geologicznymi. 
 

5.5. ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi przeprowadzonymi 11.2018 w badanej strefie na głębokości 
ok. 3.5m p.p.t stwierdzono obecność zwierciadła wód podziemnych. Należy założyć, że może 
pojawić się woda w wykopie. 
Jeżeli wystąpi napływ wody gruntowej do wykopu należy ją odpompowywać z dna wykopu pompą 
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spalinową lub elektryczną. 
Przy dużym napływie wody gruntowej do wykopu należy zastosować odwodnienie wgłębne 
wykopu tj. za pomocą zestawu igłofiltrów. Ilość igłofiltrów, ich rozstaw, głębokość zapuszczania 
oraz ilość pracujących agregatów pompowych pracujących jednocześnie należy dostosować do 
rzeczywistych warunków na budowie. 
Odwodnienie uzależnić od aktualnych warunków gruntowo - wodnych oraz bezpieczeństwa 
prowadzenia robót ze względu na ludzi lub na istniejącą infrastrukturę techniczną znajdującą się 
w pobliżu wykopów. 
W przypadku bardzo ciężkich warunków gruntowo - wodnych proponuje się budowę ścianek 
szczelnych. 

5.6. WYKONANIE PODSYPKI 

Wszystkie obiekty kubaturowe należy posadowić na bardzo dobrze zagęszczonej podsypce 
piaskowo-żwirowej o gr. 0,1-0,15 m. 
Rurociągi należy posadowić na bardzo dobrze zagęszczonej podsypce z piasku gr. 0,10 m 
(z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne rury - kąt podparcia, co najmniej 90°). Podłoże 
wraz z podsypką należy profilować w miarę układania kolejnych odcinków rurociągu. 
Materiałem na podsypkę powinien być grunt bez grud i kamieni, drobno lub średnioziarnisty. 
Podsypkę wykonywać z dowożonego piasku, żwiru lub gruntu rodzimego pod warunkiem, że 
spełnia on wymagania warunków technicznych. Decyzję o rodzaju podsypki należy podejmować 
po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatności gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru). 
W zakresie prac do wykonania podsypki należy uwzględnić następujące czynności: 
• zakup i dostawę gruntu na podsypkę, 
• zasypanie i zagęszczenie podsypki, 
• wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu. 

5.7. WYKONANIE OBSYPKI 

Obsypkę budowli kubaturowych należy wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego, warstwami 
grubości około 20-30cm i zagęszczać mechanicznie do uzyskania wymaganego stopnia 
zagęszczenia stosownie do występującego poziomu obciążeń zewnętrznych. 
Obsypkę rurociągów wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego, którego wielkość ziaren, 
w bezpośredniej bliskości rury, nie powinna przekraczać 10 % nominalnej średnicy rury, lecz nie 
może być większa niż 20 mm. Obsypkę wykonywać warstwami, równolegle po obu bokach rur, 
każdą warstwę zagęszczając. Grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub nie 
powinna być większa niż 30 cm. Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu 
strefy ochronnej rurociągu, tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu, 15 cm ponad wierzch rury. 
Strefę bezpośrednio nad rurą zagęszczać ręcznie. 
Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki należy usuwać ewentualne 
odeskowanie wykopu. Nie należy usuwać ścianek szczelnych, zastosowanych ze względu na 
warunki gruntowe i wysoki poziom wód gruntowych. 
Decyzję o rodzaju obsypki należy podejmować po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatności 
gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru). 
W zakresie prac do wykonania obsypki należy uwzględnić następujące czynności: 
• zakup i dostawę gruntu na obsypkę, 
• zasypanie i zagęszczenie obsypki, 
• wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu. 
Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić: 

■ 0,95 - w przypadku gruntów niespoistych ■ 0,92 - w przypadku gruntów spoistych. 

5.8. ZASYPANIE WYKOPÓW 

Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami, kolejno je zagęszczając. 
Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna uwzględniać współczynnik spulchnienia gruntu 
oraz wymaganą grubość warstwy po osiągnięciu założonego wskaźnika zagęszczenia dla 
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zastosowanego materiału. 
W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej z tolerancją 
±20%. 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 
pomocą wskaźnika stopnia zagęszczenia. 
Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym: 
dla warstw do głębokości 2 m - 1,00 
dla warstw powyżej 2 m głębokości - 0,97 
Poza pasem drogowym wartość wskaźnika zagęszczenia powinna wynosić: 
dla obsypki - 0,97 
dla zasypki - 0,50 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 
Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier/Inspektor Nadzoru 
nie zezwoli na ponowienie próby ponownego zagęszczenia warstwy. Nadmiar ziemi po zasypaniu 
i zagęszczeniu wykopów należy rozplantować równomiernie na terenach przyległych do wykopu. 
Wykopy przebiegające w miejscach, w których zaprojektowano drogi lub place oraz w ich pobliżu 
należy na całym odcinku zasypać dowiezionym piaskiem z dokładnym mechanicznym 
zagęszczeniem. Dopuszcza się zasypanie gruntem rodzimym pod warunkiem, że spełnia on 
wymagania, jakim musi odpowiadać grunt pod drogami i placami, będzie możliwe osiągnięcie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu oraz materiał na zasypkę uzyska akceptację 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-01. 
Kontrolę jakości Robót ziemnych prowadzić w oparciu o PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. 
Badanie próbek gruntów.", PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.”, 
lub równoważne 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy: 
- wpisywać do Dziennika Budowy, 
- załączać do Protokołów Odbioru Robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót 
obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których 
konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie, między 
Wykonawcą a Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-01. Jednostką obmiaru jest: 
- 1m3 - dla wykonania wykopu, 
- 1m3 - dla wykonania wymiany gruntu, 
- 1m3 - dla wykonania podsypki i obsypki, 
- 1m3 - dla wykonania zasypania wykopu, 

8. ODBIORY ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-01.1 
8.2. Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 
prób i pomiarów (m. in. odbiór geotechniczny podłoża), jak również prac zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru a także odpowiednimi 
normami  przepisami. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-01.1 

Płatności za wykonanie robót stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie 
z zakresem Umowy stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy przedstawione 
w całym ST. 

Koszty robót związanych z realizacją niniejszej inwestycji Wykonawca uwzględni w cenie 
ryczałtowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-86/B-02480              Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów, lub 
równoważne 

 
 

         PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar, 
lub równoważne 

PN-B-04452:2002            Geotechnika. Badania polowe, lub równoważne 
PN-88/B-04481                Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów, lub równoważne  

  
 
  PN-B-06050:1999 
  PN-B-10736:1999 

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, lub równoważne 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, lub równoważne 

         PN-S-02205:1998 
 
         PN-B-12095:1997 

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, lub 
równoważne 
Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy 
odbiorze, lub równoważne 

 
         PN-81/B-03020 

 
Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie, lub równoważne 

         PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, lub równoważne  

 
 
 
 
UWAGA: 
Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie 
zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.4 
ROBOTY BUDOWLANE 

1. ROBOTY BETONIARSKIE I ZBROJARSKIE 

1.1. WSTĘP 

1.1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót w zakresie 
konstrukcji żelbetowych, dotyczących realizacji i Odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 
realizacji przedsięwzięcia „Budowa zbiornika wody czystej na terenie SUW w Żywcu”. 

1.1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych 
i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.3 ST-01. 

1.1.3. OGÓLNY ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ogólny zakres robót betonowych i żelbetowych obejmujących budowę zbiornika na wodę czystą wraz 
z komorami: 

- wykonanie fundamentów pod zbiornik oraz dwie komory 
- wykonanie całości konstrukcji (zbiornika oraz komór) w technologii żelbetowej wraz z płytą 

stropową 
 

1.2. MATERIAŁY I WYKONANIE ROBÓT 

1.2.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
podano w ST-1. 
Roboty związane z projektowanym zakresem robót stacji uzdatniania wody należy wykonywać na 
podstawie niniejszej Specyfikacji Technicznej w powiązaniu z ST-01, ST-02, ST-03, ST-04, ST-05. 
Kierownik budowy i Kierownicy poszczególnych Robót prowadzonych w ramach realizacji budowy 
zbiornika na wodę czystą na terenie stacji uzdatniania wody winni mieć uprawnienia budowlane do 
kierowania Robotami ujętymi w niniejszej specyfikacji. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji 
Robót, uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane 
z projektowanym zakresem robót budynku na stacji uzdatniania wody. 
Zastosowane przy realizacji niniejszych Robót rozwiązania techniczne muszą być zgodne 
z odpowiednimi normami zaś przyjęte materiały, armatura i urządzenia, muszą posiadać niezbędne, 
wymagane prawem atesty, aprobaty i świadectwa dopuszczenia. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić zgodność wymiarów na budowie 
z Projektem Budowlanym. 
Zlokalizować i odkryć istniejące kable, przewody, kanały, które kolidują z wykonywanymi robotami. 
Należy przeprowadzić rozpoznanie w granicach lokalnych możliwości czy nie występują sieci 
i urządzenia nie pokazane na mapach. 
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W zbliżeniach do rurociągów podziemnych wykopy wykonywać ręcznie. 
Roboty budowlane należy wykonywać tak, aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia podziemnego i nie 
zinwentaryzowanych urządzeń melioracyjnych. 
Projektowana oś kanału i punkty charakterystyczne budowli powinny być wyznaczone w terenie 
w sposób trwały i widoczny przez uprawnionego geodetę. 
Przed rozpoczęciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbędne instytucje oraz zapozna się 
z warunkami dotyczącymi wykonania inwestycji zawartymi w Projekcie Budowlanym. 

1.2.2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Wszystkie materiały i urządzenia zakupione muszą być u renomowanych producentów, 
gwarantujących najwyższą jakość w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. 
Urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe, lecz nie mogą być prototypami. 
Materiały łatwopalne przed wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi. 

1.2.3. ZBROJENIE 

Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem zbrojenia betonu konstrukcji hydrotechnicznych stalowymi prętami. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

• przygotowaniem zbrojenia, 
• montażem zbrojenia, 
• kontrolą jakości robót i materiałów zbrojarskich. 

Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną oraz z obowiązującymi normami 
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 lub 
równoważne. Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę powinna posiadać atest hutniczy. 

Wymagania dotyczące wykonywania zbrojenia konstrukcji 

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia należy przeprowadzić ich 
czyszczenie, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi przygotowania i wykonywania robót 
zbrojarskich. Dotyczy to zanieczyszczeń powstałych w okresie od przyjęcia stali na budowę do jej 
wbudowania (na budowę nie przyjmuje się zanieczyszczonej stali zbrojeniowej). 
Czyszczenie prętów należy wykonać sposobami nie powodującymi zmian właściwości technicznych 
stali, ani wywołującymi ich późniejszą korozję. 
Pręty stalowe użyte do wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza się 
prostowanie prętów za pomocą prościarek i wyciągarek kozłowych, wciągarek mechanicznych. 

Wymagania dotyczące montażu zbrojenia 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowania przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 
nie może ulec zmianie podczas podawania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można 
wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej; stali, która była wystawiona na działanie słonej wody; stan powierzchni wkładek 
zbrojeniowych ma być zadawalający bezpośrednio przed betonowaniem. 
Elementy konstrukcji należy zbroić prętami żebrowanymi o średnicy wymaganej Dokumentacją 

Projektową. 
Grubość otuliny zewnętrznej prętów zbrojenia w przekrojach elementów żelbetowych nie może być 
mniejsza niż 3,5 i 5,0 cm. 
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Zbrojenie należy układać na podkładkach dystansowych, zabezpieczających wymaganą grubość otuliny. 
Łączenie prętów zbrojeniowych należy wykonać na zakładkę lub nakładki, zgodnie z normą PN-B-
03264:2002 lub równoważne. 
Krzyżujące się pręty zbrojeniowe należy łączyć drutem wiązałkowym lub przez spawanie punktowe, 
jeżeli wymaga tego rozwiązanie projektowe. 

1.2.4. BETON 

Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych zbrojonych. 
Niniejsze wymagania dotyczące betonu i jego składników (cementu, kruszywa, wody zarobowej oraz 
domieszek i dodatków) powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003 i obowiązujących 
norm z nią związanych lub równoważnych, uwzględniając uwarunkowania związane z realizacją 
projektowanych obiektów. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z: 

• wykonaniem mieszanki betonowej, 
• wykonaniem deskowań, 
• układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej, 
• pielęgnacją betonu. 

Materiały 
Mieszankę betonową charakteryzować powinien taki dobór komponentów, aby przy wymaganych 
właściwościach mechanicznych stwardniałego betonu uzyskać jednocześnie: 

• możliwe niskie ciepło twardnienia, 
• niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, 
• dużą przewodność ciepła, 
• wymaganą wodoszczelność i mrozoodporność betonu, 
• odporność betonu na działanie czynników korozyjnych, 
• beton musi nadawać się do stosowania w konstrukcjach hydrotechnicznych ściśle 

odpowiadający założeniom i wytrzymałościom w Dokumentacji Projektowej (szczelny C30/37 
(B-37), wodoszczelność W8, powinien być gęstoplastyczny i wibrowany mechanicznie). 

• klasa ekspozycji XC4. 
 

Cement 
Uwzględniając uwarunkowania środowiska i rodzaj realizowanej budowli, zgodnie z normą PN-EN 197 
„Cement” do wykonania mieszanki betonowej należy stosować niskokaloryczny cement CEM III/A 
32,5NA. 
Wysokiej jakości cement hutniczy CEM III/A 32,5NA jest właściwy do wykonywania konstrukcji 
betonowych narażonych na agresję chemiczną i przebywanie w środowisku wodnym, na które 
narażona jest konstrukcja żelbetowa realizowanej budowli oraz jej fundamentowanie. 
Wykonawca powinien dokonać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej 
i przekazać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie wszystkich świadectw tych prób, dokonując 
jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru ma prawo zażądać powtórzenia badań tej partii cementu, co do której 
istnieje podejrzenie obniżenia jakości, spowodowane jakąkolwiek przyczyną. 
Cement należy transportować i przechowywać według zasad podanych przez jego Producenta. 

Kruszywo 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom norm PN-EN 12620:2004 
i PN-EN 206-1:2003 lub równoważnych, charakteryzujące się stałością cech fizycznych 
i jednorodnością, zapewniające wykonanie betonu o stałej jakości i wymaganej trwałości. 

Woda 
Woda zarobowa do betonu musi spełniać wszystkie wymagania normy PN-EN 1008:2004 lub     

równoważnej. Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości lub dobrze zbadanych. 
Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań, w przypadku zastosowania innej wody należy przeprowadzić 
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niezbędne badania, potwierdzające jej dopuszczenie do zastosowania przy produkcji betonów. 

Dodatki i domieszki do betonu 

W przypadku stosowania cementu hutniczego CEM III/A 32.5NA praktycznie nie zachodzi konieczność 
stosowania dodatków i domieszek. Ewentualne stosowanie domieszek, wykluczając domieszki 
napowietrzające, można rozważyć dopiero po przeprowadzeniu poprzedzających badań laboratoryjnych 
betonu wg przyjętej receptury i po nie spełnieniu przez niego jego wymaganych parametrów. 
Wszystkie dodatki i domieszki do betonu muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na 
terenie kraju i mogą być użyte po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych oraz 
zaakceptowaniu przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Nie należy stosować domieszek przeciwmrozowych i innych, które mogą powodować przyspieszenie 
czasu wiązania, obniżenie jakości i zwiększenie skurczu betonu. 

Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 

Betonowanie należy wykonać ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
(obowiązującymi warunkami technicznymi). 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez Wykonawcę dokumentacji 
technologicznej betonowania i jej zaakceptowaniu przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu i odbiorze deskowania i zbrojenia przez 
Inspektora Nadzoru /Inżyniera. W/w odbiór należy udokumentować wpisem do Dziennika Budowy. 

Pielęgnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewającego normalnie 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody i chroniącymi beton przed deszczem, inną wodą 
i wpływami atmosferycznymi. Przy temperaturze otoczenia +5oC należy nie później niż po 12 godzinach 
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co 
najmniej 7 dni przez zraszanie wodą, które powinno zapewnić utrzymanie betonu w stanie stałego 
zawilgocenia. 
Przy temperaturze poniżej +5oC betonu nie należy polewać wodą. W okresie obniżonych temperatur 
należy beton chronić przed wysychaniem środkami błonotwórczymi, zapewniającymi utworzenie 
szczelnej powłoki. 

Izolacja i uszczelnienie 

Szczeliny konstrukcyjne i przejścia technologiczne uszczelnić elastycznym materiałem uszczelniającym 
typu ogranicznik wody lub profil uszczelniający (z metalową siateczką). 

Kontrola jakości robót 

Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i mieszanek 
betonowych, przedkładając Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru: 

• próbki materiałów, które ma zamiar stosować, dokumentując ich pochodzenie, typ i jakość; 
• próbki jakości i uziarnienia kruszywa; 

• rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków 
i domieszek, potrzebnych do osiągnięcia wymaganych parametrów fizycznych betonu; 

• sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej metodą stożka opadowego (cm) lub Ve-Be (s); 
•  sposób wytwarzania betonu, transportowania, betonowania i pielęgnacji betonu; 
• wyniki badań wytrzymałości na ściskanie po 7 i 28 dniach, na próbkach w kształcie sześcianu 

o bokach 15 cm, zgodnie normą; 
• określenie trwałości betonu na podstawie prób mrozoodporności, wodoszczelności 

i nasiąkliwości, wg stosownych procedur normowych. 
Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

Zachowując w mocy wszystkie przepisy, dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier/Inspektor 

Nadzoru sprawdzi wytrzymałość rozformowania betonu i ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy 
uzna za stosowne, dalszych próbek materiałów i betonów, celem poddania ich badaniom bądź próbom 
laboratoryjnym. 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg normy: 

• parametry jakości kruszywa, wody zarobowej i cementu; 
• skład i konsystencja mieszanki betonowej; 
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• zawartość powietrza w mieszance betonowej; 

• wytrzymałość betonu na ściskanie; 

• odporność betonu na działanie mrozu; 

• przepuszczalność wody przez beton (nasiąkliwość i wodoszczelność); 

• badanie powierzchni betonu na wykonanych w pierwszej kolejności segmentach 
konstrukcji, z uwagi na występowanie raków (efektu ściany). 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział 
obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności 
i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. 

1.2.5. BADANIA I ODBIORY ŻELBETOWYCH KONSTRUKCJI 

1. Sprawdzenie materiałów polega na zbadaniu, czy ich rodzaj i jakość odpowiadają wymaganiom 
przewidzianym w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej i czy są zgodne ze 
świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi. 

2. Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem. 
3. Sprawdzenie deskowania wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem 

i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251 lub równoważnymi. 
4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką 

i  porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251, lub równoważnymi. 
5. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-EN 12390 i PN-63/B-06251, lub 

równowaznymi. 
Wszystkie sprawdzenia i kontrole przeprowadzone w czasie realizacji Robót należy udokumentować 
wpisami do Dziennika Budowy lub protokołami. Sposób potwierdzenia przeprowadzonych sprawdzeń 
zostanie uzgodniony z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 

Badania po zakończeniu budowy 

1. Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu wykonuje się przez wykonanie pomiarów 
geodezyjnych na zgodność z Dokumentacją Projektową w zakresie: 

• podstawowych współrzędnych położenia osi obiektów i punktów charakterystycznych oraz 
związanych z nimi punktów elementów konstrukcji, 

• wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji całego obiektu. 
2. Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę 
3. formalną dokumentów z badań prowadzonych w czasie budowy. 
4. Badania dodatkowe wykonuje się, gdy co najmniej jedno badanie wykonane w czasie budowy lub 

po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 
5. Przeprowadzone pomiary geodezyjne zostaną wykonane zgodnie z ST-03 i załączone do 

dokumentacji powykonawczej. 

1.3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4.1. Pojazdy transportowe. 
4.2. Sprzęt do odwadniania wykopów. 
4.3. Zgrzewarki. 
4.4. Zagęszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny. 
4.5. Szalunki. 
 

1.4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonanych robót. Materiały i urządzenia użyte do realizacji robót należy 
transportować zgodnie z wymogami i instrukcjami podanymi przez producenta. Wszystkie materiały 
i urządzenia powinny być składowane w sposób uporządkowany, zgodnie z wytycznymi podanymi przez 
producenta. 
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1.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-01. 

1.5.2. BADANIE MATERIAŁÓW 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 
ST i odpowiednich norm materiałowych. 
Materiały przeznaczone do wbudowania powinny posiadać atest producenta oraz uzyskać przed 
wbudowaniem akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy. 

1.5.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

a) sprawdzenie zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 

b) sprawdzenie jakości wykonania, 
c) sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek. 

1.6. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST - 01 „ Wymagania ogólne”. Jednostką 
obmiarową robót jest - m3 konstrukcji żelbetowej, oraz t dla robót zbrojarskich. 

1.7. ODBIÓR ROBÓT 

1.7.1. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z PROJEKTEM I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
poleceniami Inżyniera. 

1.7.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

• pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i Specyfikacją 
Techniczną, 

• inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu robót. 

Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inżyniera 

Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w dzienniku budowy 
zakończenia robót budowlanych.
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1.8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-01. 
Płatności za wykonanie robót przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z zakresem Umowy stanowią 
nierozerwalną część płatności za w/w elementy przedstawione w całym ST. 
Koszty robót związanych z realizacją niniejszej inwestycji Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej 
związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót. 

1.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe, lub równoważne 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych, lub 
równoważne 

PN-EN 206-1:2003 
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, lub 
równoważne 

 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu, lub równoważne 

 
PN-B-03264:2002 

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
i  projektowanie, lub równoważne 

PN-EN 12350:2001 Badania mieszanki betonowej, lub równoważne 

PN-EN 12390 Badania betonu, lub równoważne 

PN-80/M-47340.02 Betonownie. Ogólne wymagania i badania, lub równoważne 

PN-76/M-47361.04 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążane Wymagania 
i badania, lub równoważne 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne, lub równoważne 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu, lub równoważne 
PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych, lub równoważne 

BN-84/6774-02 

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-EN 197 Cement, lub równoważne 

PN-EN 196 Metody badania cementu, lub równoważne 

PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badań, lub równoważne 

PN-B-19707:2003 

Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
PN-81/B-30003 Cement murarski 15, lub równoważne 

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały, lub równoważne  
 
UWAGA: 
Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie 
zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.5 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące robót branży budowlanej 
w ramach realizacji inwestycji „Budowa zbiornika wody czystej na terenie SUW w Żywcu”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych 
i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.3.3 ST-01.1 

1.3. OGÓLNY ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu budowę zbiornika wody czystej wraz z komorami na terenie SUW w Żywcu. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
• Utwardzenie terenu w zakresie przewidzianym w PZT, 

• Budowy zbiornika wraz z komorami, 

• Budowa i przebudowa rurociągów wodociągowych,  

• Budowa rurociągu spustowego osadu, 

• Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej,  

• Wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA. 

 

2. OGÓLNY OPIS 

2.1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Działka nr ewid. 8272 w miejscowości Żywiec ma powierzchnię 22 361,00m2. Na terenie znajduje się 
infrastruktura techniczna służąca uzdatnianiu wody do spożycia przez ludzi wraz z niezbędnymi 
instalacjami i armaturą oraz budynek administracyjny.  

Działka w większości pokryta jest zielenią niską. 

2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3. Utwardzenie terenu w zakresie przewidzianym w PZT, 

4. Budowy fundamentów i  zbiornika wraz z komorami, 

5. Budowa i przebudowa rurociągów wodociągowych,  

6. Budowa rurociągu spustowego osadu, 

7. Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej,  

8. Wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA. 
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9. MATERIALY I WYKONANIE ROBÓT 

9.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
podano w ST-1. 

Roboty związane z projektowanym zakresem robót stacji uzdatniania wody należy wykonywać na 
podstawie niniejszej Specyfikacji Technicznej w powiązaniu z ST-01, ST-02, ST-03, ST-04, ST-05. 

Kierownik budowy i Kierownicy poszczególnych Robót prowadzonych w ramach realizacji budowę 
zbiornika wody czystej wraz z komorami na terenie SUW w Żywcu winni mieć uprawnienia 
budowlane do kierowania Robotami ujętymi w niniejszej specyfikacji. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy 
realizacji Robót, uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane 
z projektowanym zakresem robót. 

Zastosowane przy realizacji niniejszych Robót rozwiązania techniczne muszą być zgodne 
z odpowiednimi normami zaś przyjęte materiały, armatura i urządzenia, muszą posiadać niezbędne, 
wymagane prawem atesty, aprobaty i świadectwa dopuszczenia. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić zgodność wymiarów na budowie 
z Projektem Budowlanym. 

Zlokalizować i odkryć istniejące kable, przewody, kanały, które kolidują z wykonywanymi robotami. 
Należy przeprowadzić rozpoznanie w granicach lokalnych możliwości czy nie występują sieci 
i urządzenia nie pokazane na mapach. 

W zbliżeniach do rurociągów podziemnych wykopy wykonywać ręcznie. 

Roboty budowlane należy wykonywać tak, aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia podziemnego 
i niezinwentaryzowanych urządzeń melioracyjnych. 

Projektowana oś kanału i punkty charakterystyczne budowli powinny być wyznaczone w terenie 
w sposób trwały i widoczny przez uprawnionego geodetę. 

Przed rozpoczęciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbędne instytucje oraz zapozna 
się z warunkami dotyczącymi wykonania inwestycji zawartymi w Projekcie Budowlanym. 

9.2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Wszystkie materiały i urządzenia zakupione muszą być u renomowanych producentów, gwarantujących 
najwyższą jakość w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. Urządzenia i materiały muszą być fabrycznie 
nowe, lecz nie mogą być prototypami. Materiały łatwopalne przed wbudowaniem muszą być 
zabezpieczone środkami trudnopalnymi. 

9.3. KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 

Zgodnie ze specyfikacją ST-04. 

10. URZĄDZENIA TERENOWE 

10.1. UKSZTAŁTOWANIE TERENU, NASYPY (MAKRONIWELACJA) ORAZ DROGI 

Roboty mogą być wykonane na podstawie wcześniej zaakceptowanego przez Inżyniera/Inspektora 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
„BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ NA TERENIE SUW W ŻYWCU” 

 

  71 | 118  

Nadzoru przedstawionego przez Wykonawcę sposobu wykonania tych robót. 

Grunt pochodzący z wykopów może być użyty do formowania nasypów, pod warunkiem że jest to grunt 
niespoisty, o dobrych własnościach zagęszczających i nie zawiera domieszek organicznych. Nasypy 
formowane powinny być przy użyciu mechanicznego sprzętu zagęszczającego, odpowiednio dobranego 
dla grubości zagęszczanych warstw. Maszyny do robót ziemnych nie będą traktowane jako sprzęt 
zagęszczający. 

Wymagany stopień zagęszczenia nasypów wynosi IS=0,95 wg próby Proctora. Stopień zagęszczenia pod 
drogi i place zgodnie z normą. 

10.2. ZIELEŃ 

Całość terenu niezabudowanego i nieutwardzonego przeznaczona jest na zieleń niską - trawę. Wybór 
gatunków traw należy dopasować do warunków miejscowych, a więc rodzaju gleby i stopnia jej 
zawilgocenia. Należy dobrać mieszankę traw z gatunku wolnorosnących. 

Zakupiona gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 
normy, według której została wyprodukowana i zdolność kiełkowania. 

10.3. UTWARDZENIE TERENU 

Należy wykonać utwardzoną komunikację przy komorach zbiornika wg PZT. 

Spadek podłużny projektowanego utwardzenia należy dostosować do ukształtowania istniejącego terenu. 
Spadek poprzeczny należy wykonać o wartości i=2 % w kierunku zewnętrznym. 

Podłoże gruntowe po korytowaniu należy wyprofilować i zagęścić do Is>0,97. W przypadku niemożności 
uzyskania Is>0,97, grunt należy wymienić na nośny niewysadzinowy - rumosze niegliniaste, żwiry, 
pospółki, piaski grubo-, średnio- i drobnoziarniste, żużle nierozpadowe. 

Konstrukcja utwardzenia terenu z kostki: 

d) nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna gr. 5 cm zagęszczana mechanicznie, 
e) nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego gr. 15 cm 
zagęszczana mechanicznie, 
f) warstwa odsączająca z pospółki grubości 10 cm o Is>0,97, 

g) nośne podłoże gruntowe doprowadzone do Is>0,97. 

Wszystkie warstwy podbudowy należy dobrać i wykonać z uwzględnieniem zaleceń producenta danej 
konstrukcji utwardzenia z uwzględnieniem kategorii ruchu oraz przewidzianych obciążeń. 

Teren przyległy do projektowanych nawierzchni należy uporządkować poprzez plantowanie z obsianiem 
trawą. 

11. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

11.1. Koparki gąsienicowe. 
11.2. Koparki kołowe. 
11.3. Spycharki gąsienicowe lub koparko-ładowarki. 
11.4. Samochody samowyładowcze. 

11.5. Pojazdy transportowe. 
11.6. Dźwig i urządzenia podnoszące. 

11.7. Żuraw samochodowy. 

11.8. Sprzęt do odwadniania wykopów. 
11.9. Zgrzewarki. 

11.10. Zagęszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny. 
11.11. Szalunki. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
„BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ NA TERENIE SUW W ŻYWCU” 

 

  72 | 118  

12. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonanych robót. Materiały i urządzenia użyte do realizacji robót należy 
transportować zgodnie z wymogami i instrukcjami podanymi przez producenta. Wszystkie materiały 
i urządzenia powinny być składowane w sposób uporządkowany, zgodnie z wytycznymi podanymi przez 
producenta. 

13. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-01. 

14. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie rzeczywistych ilości użytych 
materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe roboty 
nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie trwania robót między 
Wykonawcą a Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. Ogólne zasady obmiaru robót podane są w ST-1. 

Jednostką obmiaru jest: 
- 1 kpl. - dla budowli i zbiorników, 

- 1 m2 - dla utwardzeń 

15. ODBIÓR ROBÓT 

15.1. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z PROJEKTEM I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
poleceniami Inżyniera. 

15.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

15.3. DOKUMENTY I DANE 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
• pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem 

i Specyfikacją Techniczną, 
• inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu robót. 

15.4. ZAKRES ROBÓT 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inżyniera 

15.5. ODBIÓR OSTATECZNY 

Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w dzienniku budowy 
zakończenia robót budowlanych. 

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST-01 Wymagania Ogólne. 

16. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-01. 
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Płatności za wykonanie robót stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z 
zakresem Umowy stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy przedstawione w całym ST. 

Koszty robót związanych z realizacją niniejszej inwestycji Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej 
związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót. 

17. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe, lub równoważne 

PN-85/B-04500 206-
1:2003 

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-EN 
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, lub 
równoważne 

 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu, lub równoważne 

 
PN-B-03264:2002 

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
i projektowanie, lub równoważne 

PN-EN 12350:2001 Badania mieszanki betonowej, lub równoważne 

PN-EN 12390 Badania betonu, lub równoważne 

PN-80/M-47340.02 Betonownie. Ogólne wymagania i badania, lub równoważne 

PN-76/M-47361.04 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążalne. Wymagania i 
badania, lub równoważne 

 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. PN-EN 12620:2004 

Kruszywa do betonu, lub równoważne 
PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych, lub równoważne 
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych, 

lub równoważne 
PN-EN 197 Cement, lub równoważne 

PN-EN 196 Metody badania cementu, lub równoważne 

PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badań, lub równoważne    

PN-B-19707:2003 
30003 

Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności PN-81/B- 
Cement murarski 15, lub równoważne 

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały, lub równoważne 
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PN-S-96012:1997              Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem, lub równoważne 

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża, lub równoważne 

PN-62/B-10144 
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze, lub równoważne 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno, lub równoważne 
 
 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco,    

lub równoważne 
PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane, lub 

równoważne 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki, lub równoważne 

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu, lub równoważne 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, lub równoważne 

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, lub równoważne 

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze, lub równoważne 

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki, lub równoważne 

PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości 
i niskostopowej, lub równoważne 

PN-H-93000 
Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane na 
gorąco, lub równoważne 

PN-M.-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych, lub 
równoważne 

Przygotowanie brzegów do spawania, lub równoważne 

PN-M.-69015 
Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie 
brzegów do spawania, lub równoważne 

PN-M.-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i niskostopowych. 
Przygotowanie brzegów do spawania, lub równoważne 

PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania, lub 
równoważne 

Ogólne wymagania i badania, lub równoważne 
PN-M.-69433 

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych 
i stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości, lub równoważne 

PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia, lub równoważne 

PN-M.-69770 Radiologia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach 
doczołowych ze stali. Wymagania jakościowe i wytyczne wykonania, lub 
równoważne 

PN-M.-69772 
Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych a podstawie 
radiogramów, lub równoważne 

PN-M.-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości na 
podstawie oględzin zewnętrznych, lub równoważne 
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PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowiska, lub 
równoważne 

PN-H-07050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni do malowania, lub 
równoważne 

PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 
Ogólne wytyczne, lub równoważne 

PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne, lub 
równoważne 

PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok, lub równoważne 

PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 
międzywarstwowej, lub równoważne 

Obowiązujące Ustawy i Rozporządzenia, lub równoważne 

UWAGA: Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy 
nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI SP. Z O.O. 
ul. Bracka 66; 34-300 Żywiec 

 

TEMAT: BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ 
NA TERENIE SUW W ŻYWCU 

OBIEKT: Stacja Uzdatniania Wody w  Żywcu 

 

LOKALIZACJA: 

 
 

 
Stacja Uzdatniania Wody 
Żywiec, ul. Kopernika 83A, gmina Żywiec dz. nr ewid.  
8272, obręb Żywiec  

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
„BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ NA TERENIE SUW W ŻYWCU” 

 

  77 | 118  

ST - 02 
ROBOTY TECHNOLOGICZNE 

Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania 

ST - 02.01 – Zbiornik wody czystej 
ST - 02.02 - Rurociągi technologiczne 

 

ST - 02.01 – Zbiornik wody czystej  

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie prac 
dotyczących układu retencji wody- zbiornika wody czystej. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

W ramach robót objętych niniejszą Specyfikacją Szczegółową zostaną wykonane następujące prace: 
- wykonanie zbiornika żelbetowego wraz z komorami  
- wymiana orurowania wraz z armaturą w istniejącej komorze zasuw. 
 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom 
II „Instalacje sanitarne i przemysłowe", Arkady, Warszawa 1988, lub równoważnymi. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w Dokumentacji Technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano - montażowych” Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 
materiały - użyte do wykonania instalacji, muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 

Kod CPV 
45252000 - 8 
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odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 
technicznym, rysunkami. Materiały podstawowe opisano poniżej. 

Zbiornik na wodę czystą: 
  
 Rurociągi z rur PE-HD 100 SDR 11, z atestem PZH do kontaktu z wodą pitną.  

DZ 500 ~ 26m, DZ 400 ~ 41m, DZ 315 ~ 41m, DZ 63 ~ 7m, DZ 32 ~ 16m. 

 Rurociągi z rur PCV DN 300mm, SN8 o strukturze litej ~ 23m.  

 Zasuwy miękko uszczelnione kołnierzowe DN 500 x 1 szt., DN 300 x 1 szt., 

 Przepustnica kołnierzowa DN 400 x 3 szt., DN300 x 1 szt., PN16,  ze stali nierdzewnej, przystosowane 

do zabudowy napędu elektromechanicznego. 

 Trójnik kołnierzowy redukcyjny żeliwny DN 500/400 x 2 szt., DN 400/315 x 1 szt. 

 Trójnik kołnierzowy równoprzelotowy żeliwny DN 400 x 1 szt., 

 Kształtka montażowo demontażowa DN 500 x 2 szt., DN 400 x  4szt., DN 300 x 2 szt., 

 Studnie betonowe Ø 1200mm, Ø 1000mm, wykonać z elementów prefabrykowanych betonowych 

żelbetowych łączonych za pomocą uszczelek gumowych stożkowych z fabrycznie wykonanymi 

przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz ze stopniami złazowymi ze stali nierdzewnej 

kwasoodpornej lub zabezpieczonych antykorozyjnie powłoką z tworzywa sztucznego. Prefabrykaty 

wykonane z betonu o klasie wytrzymałości min. B-45, nasiąkliwości max 4%, mrozoodporne. 

 Studnia PE/PCV 600mm, z włazem żeliwnym B-125. 

 Rząpie z pompą, pływakiem i zaworem zwrotnym na rurociągu tłocznym Dz 32 – 2 szt. 

 

Należy dostarczyć: 
- Atesty PZH dla kontaktu z wodą pitną,  
- DTR zastosowanych urządzeń,  
- Inne niezbędne elementy. 

Wszystkie materiały powinny spełniać ogólne warunki określone w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne" ST - 00.00. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
W szczególności należy wykorzystać: 

- urządzenia do spawania rur ze stali nierdzewnej w osłonie gazowej, 
- klucze pozwalające skręcać rurociągi i urządzenia w miejscach połączeń kołnierzowych, 
- gwintownice, 
- podpory, stemple drewniane lub stalowe - ułatwiające montaż materiałów ciężkich, 
- żurawie, wyciągarki, 
- urządzenia elektroenergetyczne do podłączenia instalacji elektrycznej, 
- inne urządzenia określone w części ogólnej Specyfikacji. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
„BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ NA TERENIE SUW W ŻYWCU” 

 

  79 | 118  

Dopuszcza się wykorzystanie innego sprzętu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiałów oraz spełnia 
wymagania bezpiecznego i higienicznego użytkowania. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie zostały uszkodzone podczas 
transportu. Należy je składować w magazynach zamkniętych. Urządzenia powinny być dostarczone 
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy 
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
Rury należy składować zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostały określone 

wymagania: 

- rury składować na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem się 
wód opadowych, 

- rury w prostych odcinkach, należy składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych, 

- rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, 
- w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych, 
- szczególnie zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kołpaki, wkładki itp.), 
- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 

zagniecenia itp.), 
- nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

Zasuwy oraz przepustnice składować zgodnie z wytycznymi producenta. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. MONTAŻ PRZEWODÓW RUROWYCH 

1. Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach 
starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

2. Izolację antykorozyjną rur uszkodzoną w czasie transportu lub montażu wstępnego należy przed 
użyciem rur do montażu naprawić przez staranne usunięcie uszkodzeń i wykonanie nowej izolacji, 
sięgającej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone. 

3. Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów. 
4. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń 

rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury 
i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić elastycznym szczeliwem. 

5. Przewody poziome należy montować na podporach. Stosować obejmy pełne zabezpieczające 
przed przesunięciem przewodu podczas pracy. 

6. Zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy realizować odpowiednimi kształtkami. 
7. Zmiany średnic realizować odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi 

w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 
8. Zmiany materiału orurowania - wykonywać w oparciu o odpowiednie kształtki (przejściówki 

kołnierzowo - rurowe) 
9. Urządzenia kołnierzowe montować z wykorzystaniem śrub ze stali tożsamej gatunkowo 

z gatunkiem rurociągu. 
10. Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych 

(urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany jako przejściowa 
ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z armatury zaślepienia. 

11. Armaturę o masie przekraczającej 30 kg - niezależnie od średnicy przewodu - należy ustawiać na 
odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciążenie przewodów. 

12. Rurociągi montować ściśle wg wysokości określonych w Dokumentacji Projektowej. 
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5.2. POŁĄCZENIA PRZEWODÓW RUROWYCH 

Połączenia przewodów rurowych należy wykonywać jako kołnierzowe, spawane, zgrzewane i gwintowane 
w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 
 
UWAGA! Jeśli Wykonawca uzna, że docelowy montaż armatury, rurociągów i kształtek wymaga 
zastosowania dodatkowych elementów (kształtek montażowych, kołnierzy itd) to powinien 
przewidzieć je w wycenie. 

Połączenia kołnierzowe 
Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po przygotowaniu końcówek do 
spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN - ISO 6761 lub równoważnej. Natomiast 
kształty złączy spawanych połączeń króćców i odgałęzień powinny być zgodne z przedmiotową normą PN 
- B – 69012 lub równoważnej. Rurociągi stalowe ocynkowane powinny być łączone przy zastosowaniu 
gwintowanych kołnierzy wg PN - ISO 7005 - 1 lub równoważnej i gwintowanych łączników rurowych 
ocynkowanych z żeliwa ciągliwego zgodnych z normą PN - EN 10242 lub równoważnej. Jakość połączeń 
spawanych rurociągów, kształtek, króćców i odgałęzień powinna odpowiadać co najmniej klasie W3 
wadliwości złączy spawanych określanych przedmiotową normą PN - M – 69775 lub równoważnej. 

Połączenia spawane 
Wymagania szczegółowe, w zależności od rodzaju materiału oraz wymaganej wytrzymałości, sposób 
badania i kontroli spawów powinny być podane w technologii wykonania robót spawalniczych. 

Połączenia gwintowane 
Połączenia gwintowane wykonać na podłączeniu aparatury kontrolnej (czujniki ciśnienia) oraz armatury 
probierczej (kurki probiercze). 
Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych przy ciśnieniu 
roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa. 
Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. 
Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. 
Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopi lub pasty. 

Połączenia zgrzewane - PE 
Połączenia zgrzewane wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta rurociągu oraz powszechnymi 
zasadami łączenia rurociągów PE. 

5.3. WYKONANIE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO 

W zakresie robót przy zbiorniku retencyjnym należy przestrzegać następujących zasad: 
1. Zbiornik wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz zasadami wiedzy budowlanej. 
2. Przed przystąpieniem do prac należy zweryfikować warunki posadowienia zbiornika, przede 

wszystkim wymagane zależności wysokościowe. 
3. Zbiornik podłączyć do projektowanych rurociągów: dopływu i odpływu wody ze zbiornika, przelewu 

oraz spustu. 
4. Wykonać niezbędne prace elektryczne i AKPiA. 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót powinna być obejmować: 
- sprawność pracy urządzeń elektrycznych (zgodnie z zasadami podanymi przez producenta, 

dokumentacją DTR oraz ogólnym zasadami obowiązującymi w tej dziedzinie), 
- szczelność zbiornika, 
- wypoziomowanie urządzeń, 
- wypoziomowanie rurociągów, 
- montaż rurociągów na odpowiedniej rzędnej, 
- montaż armatury - zgodnie z wytycznymi producenta i DTR poszczególnych urządzeń oraz 

Dokumentacją Techniczną, 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
„BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ NA TERENIE SUW W ŻYWCU” 

 

  81 | 118  

- kontrolę szczelności instalacji. 

Kontrola powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Wyniki przeprowadzonej kontroli są pozytywne, jeśli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeśli nie 
spełniono któregokolwiek z elementów, należy fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami i po 
wprowadzeniu poprawek przeprowadzić ponowne badanie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót przeprowadzonych w opisanej Specyfikacji Szczegółowej powinien być zgodny 
z odpowiednimi normami. 
W ramach odbioru należy zwrócić uwagę na: 

- sprawność działania wszystkich urządzeń - w tym przede wszystkim urządzeń pomiarowych oraz 
urządzeń elektrycznych, 

- wykonanie zgodnie z dokumentacją, względnie zgodnie z Dokumentacją Projektową 
z naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami, 

- wypoziomowanie poszczególnych rurociągów technologicznych, 
- dostarczenie DTR, atestów, świadectw jakości, deklaracji zgodności, 
- dostarczenie protokołów odbiorów częściowych, protokołów badań szczelności instalacji, 
- dostarczenie badań instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej, 
- warunki wizualizacji stanów, 
- warunki przesyłu stanu urządzeń do Centralnej Dyspozytorni, 
- inne elementy opisane w ogólnej części Specyfikacji Technicznych. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" ST - 
00.00. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" ST - 
00.00. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wszystkie przepisy związane podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" ST - 
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ST - 02.02 - Rurociągi technologiczne 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
montażu rurociągów technologicznych. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

W ramach robót objętych niniejszą specyfikacją szczegółową zostaną wykonane prace w zakresie 
rurociągów: 

- instalacje wody w obrębie SUW, 
- sieci wody uzdatnionej - dopływ z SUW do zbiorników retencyjnych, 
- sieci wody uzdatnionej - odpływ ze zbiorników retencyjnych do SUW, 
- sieci wód przelewowych i spustowych, 
- sieci wody uzdatnionej do sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacji deszczowej, która musi zostać przebudowana. 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Tom II 
„Instalacje sanitarne i przemysłowe", Arkady, Warszawa 1988, lub równoważne. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 
materiały - użyte do wykonania instalacji, muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową, opisem 
technicznym, rysunkami. 
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Parametry techniczne - zasuwy: 

- Zasuwa klinowa miękkouszczelniona, wg EN 1171 (DIN 3352-4A) 
- Przyłącza kołnierzowe wg EN 1092-2 
- Długość zabudowy wg EN 558-1, szereg 14 (DIN 3202, F4) 
- Korpus, klin i pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40 ) 
- Klin całkowicie gumowany (wewnątrz i zewnątrz ) - elastomerem EPDM 
- Klin prowadzony na całej długości za pomocą elementów z tworzywa sztucznego 
- Wrzeciono ze stali nierdzewnej o zawartości min. 13% Cr 
- Tuleja uszczelniająca z mosiądzu 
- Uszczelnienie wrzeciona w tulei za pomocą min. trzech o-ringów 
- Możliwość wymiany uszczelek w tulei pod pełnym ciśnieniem roboczym 
- Nakrętka wrzeciona z mosiądzu, wewnętrzna, wymienialna 
- Powierzchnie oporowe wrzeciona z tworzywa sztucznego 
- Śruby pokrywy ze stali nierdzewnej, gniazda śrub zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 
- Wewnątrz i zewnątrz pokrycie epoksydowe-proszkowe wg wymagań GSK 
- Przystosowana do wody pitnej (atest pzh). 

Wykonanie materiałowe rurociągów tworzywowych: 
- rurociągi i kształtki PE 315, 400, 500 ( wszystkie PN 16) zgrzewane doczołowo lub elektrooporowo, 
- trójniki i kolana PE 315, 400, 500 (wszystkie PN 16) lub kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego 

z zewnętrzną i wewnętrzną powłoką epoksydowaną, 
- wszystkie kołnierze połączeniowe (w tym dociskowe), wywijki, śruby, nakrętki, podkładki, 

wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316/316L, 
- należy zastosować kołnierze pełne, luźne, 
- armatura przystosowana do zabudowy podziemnej, owiercenie kołnierzy na jednakowe ciśnienie 

(PN 16), 
- inne, niezbędne kształtki przejściowe. 

Trasy rurociągów zewnętrznych określone zostały na rysunkach załączonych do dokumentacji. 
 
Zestawienie rzeczowe: 

 Rurociągi z rur PE-HD 100 SDR 11, z atestem PZH do kontaktu z wodą pitną.  

DZ 500 ~ 26m, DZ 400 ~ 41m, DZ 315 ~ 41m, DZ 63 ~ 7m, DZ 32 ~ 16m. 

 Rurociągi z rur PCV DN 300mm, SN8 o strukturze litej ~ 23m.  

 Zasuwy miękko uszczelnione kołnierzowe DN 500 x 1 szt., DN 300 x 1 szt., 

 Przepustnica kołnierzowa DN 400 x 3 szt., DN300 x 1 szt., PN16,  ze stali nierdzewnej, przystosowane 

do zabudowy napędu elektromechanicznego. 

 Trójnik kołnierzowy redukcyjny żeliwny DN 500/400 x 2 szt., DN 400/315 x 1 szt. 

 Trójnik kołnierzowy równoprzelotowy żeliwny DN 400 x 1 szt., 

 Kształtka montażowo demontażowa DN 500 x 2 szt., DN 400 x  4szt., DN 300 x 2 szt., 

 Studnie betonowe Ø 1200mm, Ø 1000mm, wykonać z elementów prefabrykowanych betonowych 

żelbetowych łączonych za pomocą uszczelek gumowych stożkowych z fabrycznie wykonanymi 

przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz ze stopniami złazowymi ze stali nierdzewnej 

kwasoodpornej lub zabezpieczonych antykorozyjnie powłoką z tworzywa sztucznego. Prefabrykaty 

wykonane z betonu o klasie wytrzymałości min. B-45, nasiąkliwości max 4%, mrozoodporne. 
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 Studnia PE/PCV 600mm, z włazem żeliwnym B-125. 

 Rząpie z pompą, pływakiem i zaworem zwrotnym na rurociągu tłocznym Dz 32 – 2 szt. 

 
Uwaga! 
Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy dodatkowo zweryfikować w terenie zależności 
wysokościowe oraz odległości określone na rysunkach. Wykonawca zobowiązany jest dostosować 
nowe rurociągi do istniejących warunków budowlanych, zgodnie ze sztuką budowlaną, względnie 
skonsultować z autorem opracowania na etapie prac. 

Dla zastosowanych materiałów w szczególności należy dostarczyć: 
◦ atesty PZH dla kontaktu z wodą pitną, 
◦ DTR zastosowanych urządzeń, 
◦ inne niezbędne elementy. 

Wszystkie materiały powinny spełniać ogólne warunki określone w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne" ST - 00.00. 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
W szczególności należy wykorzystać: 
 

- klucze pozwalające skręcać rurociągi i urządzenia w miejscach połączeń kołnierzowych, 
- gwintownice, 
- podpory, stemple drewniane lub stalowe - ułatwiające montaż materiałów ciężkich. 

Dopuszcza się wykorzystanie innego sprzętu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiałów oraz spełnia 
wymagania bezpiecznego i higienicznego użytkowania. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie zostały uszkodzone podczas 
transportu. Należy je składować w magazynach zamkniętych. Urządzenia powinny być dostarczone 
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy 
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

Rury należy składować zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostały określone 
wymagania: 

- rury składować na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem się 
wód opadowych, 

- rury w prostych odcinkach należy składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych, 

- rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, 
- w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych, 
- szczególnie zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kołpaki, wkładki itp.), 
- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 

zagniecenia itp.), 
- nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

Rurociągi i urządzenia, które zostanie zniszczone lub uszkodzone podczas transportu, rozładunku czy 
przechowywania są zdyskwalifikowane do użycia. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. MONTAŻ PRZEWODÓW RUROWYCH 

1. Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach 
starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

2. Izolację antykorozyjną rur uszkodzoną w czasie transportu lub montażu wstępnego należy przed 
użyciem rur do montażu naprawić przez staranne usunięcie uszkodzeń i wykonanie nowej izolacji, 
sięgającej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone. 

3. Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów. 
4. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń rur. 

Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury 
i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić elastycznym szczeliwem. 

5. Zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy realizować odpowiednimi kształtkami. 
6. Zmiany średnic realizować odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi 

w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. 

5.2. POŁĄCZENIA PRZEWODÓW RUROWYCH 

Połączenia przewodów rurowych należy wykonywać jako kołnierzowe, spawane, zgrzewane i gwintowane 
w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 

UWAGA! Jeśli Wykonawca uzna, że docelowy montaż armatury, rurociągów i kształtek wymaga 
zastosowania dodatkowych elementów (kształtek montażowych, kołnierzy itd) to powinien 
przewidzieć je w wycenie. 

Połączenia kołnierzowe 
Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po przygotowaniu końcówek do 
spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN - ISO 6761 lub równoważnej. Natomiast 
kształty złączy spawanych połączeń króćców i odgałęzień powinny być zgodne z przedmiotową normą PN 
- B – 69012 lub równoważnej. A rurociągi stalowe ocynkowane powinny być łączone przy zastosowaniu 
gwintowanych kołnierzy wg PN - ISO 7005 – 1 lub równoważnej i gwintowanych łączników rurowych 
ocynkowanych z żeliwa ciągliwego zgodnych z normą PN - EN 10242 lub równoważną. Jakość połączeń 
spawanych rurociągów, kształtek, króćców i odgałęzień powinna odpowiadać co najmniej klasie W3 
wadliwości złączy spawanych określanych przedmiotową normą PN - M – 69775 lub równoważną. 

Połączenia spawane 
Wymagania szczegółowe, w zależności od rodzaju materiału oraz wymaganej wytrzymałości, sposób 
badania i kontroli spawów powinny być podane w technologii wykonania robót spawalniczych. 

Połączenia gwintowane 
Połączenia gwintowane wykonać na podłączeniu aparatury kontrolnej (czujniki ciśnienia) oraz armatury 
probierczej (kurki probiercze). 
Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych przy ciśnieniu 
roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa. 
Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. 
Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. 
Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopi lub pasty. 

Połączenia zgrzewane - PE 
Połączenia zgrzewane wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta rurociągu oraz powszechnymi 
zasadami łączenia rurociągów PE. 

5.3. ROBOTY ZIEMNE - MONTAŻ RUROCIĄGÓW 

W zakresie robót montażowych rurociągów w terenie należy przestrzegać następujących zasad: 
- zapoznanie się z planami sytuacyjno - wysokościowymi, wymiarami istniejących budowli, 
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wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących 
przewodów podziemnych, 

- wykonanie wykopów, odspojenie i odkład urobku, wywóz nadmiaru gruntu z Terenu Budowy na 
miejsce uzgodnione z Inwestorem, 

- przygotowanie podłoża, podsypka, 
- zasypka i zagęszczenie gruntu, obsypka. 

Układając rurociągi liniowe należy zwrócić uwagę na następujące elementy: 
- głębokość posadowienia rurociągu zgodna z Dokumentacją Projektową i zgodnie z PN - B – 10735 

lub równoważną, 
- w przypadku ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach stosować ocieplenie zgodnie 

z zasadami sztuki oraz odpowiednio zabezpieczając rurę. Obudowę z betonu stosować wyłącznie 
pod nawierzchniami dróg. 

- wykonać wykop, zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz obowiązującymi zasadami sztuki 
budowlanej: 

- w wykopach wykonywanych mechanicznie, ostatnią warstwę o grubości ok. 0,5 m należy usunąć 
ostrożnie, nawet ręcznie, 

- wykopy powyżej głębokości 1,5 m wykonywać jako umocnione, 
- wysokości podsypek - zgodnie z Dokumentacją Projektową względnie powszechnie przyjętymi 

zasadami sztuki budowlanej i normami technicznymi, 
- materiał na podsypkę: piasek, 
- zagęszczenie podsypki: min. 0,98, 
- zagęszczenie wykonywać warstwami o grubości zależnej od zastosowanej metody zagęszczania, 
- dno wykopu wyrównane ręcznie lub mechanicznie, 
- zasypkę wokół rury wykonywać piaskiem, zagęszczając co najmniej do 0,25 m ponad wierzch rury, 

do wskaźnika 0,98, 
- opuszczanie przewodów na dno, po przygotowaniu podłoża, 
- przed opuszczeniem sprawdzić przygotowanie podłoża i stan techniczny rur, 
- rury można opuszczać ręcznie, 
- przed przystąpieniem do łączenia sprawdzić końce rurociągu (w zależności od zastosowanego 

materiału i metody jego łączenia), 
- zagłębienie przewodów powinno uwzględniać głębokość strefy przemarzania, 
- w przypadku ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przed 

zamarzaniem, przewody powinny być ocieplone, 
- zasada granicy przemarzania nie dotyczy rurociągów, w których woda nie przebywa w sposób 

ciągły (rurociągów spustowych wody, względnie rurociągów przelewowych), 
- łączenie przewodów: 

• szczegółowe warunki montażu podane przez producenta, 
• przewody stalowe - połączenia spawane, zgodnie z obowiązującymi normami dla robót 

spawalniczych, odbiór połączeń i próby szczelności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
• zasypywanie przewodów: 
• materiał na obsypkę i zasypkę powinien być zgodny ze Specyfikacją, 
• zasypka wstępna - grubości ok. 0,25 m, zagęszczana ręcznie, 
• podczas zagęszczania unikać kontaktu z rurociągami, nie powodować ich przesunięcia lub 

uszkodzenia, 
• wykonanie obsypki i zasypki dopiero po wykonaniu testów szczelności, 
• wskaźnik zagęszczenia: 0,98, 
• po przeprowadzeniu próby zasypywać rurociąg warstwą gruntu 30 cm, 
• nad rurociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą odpowiednią dla rodzaju zastosowanego 

rurociągu, 
- rury należy montować i układać zgodnie z Dokumentacją Techniczną, wytycznymi, instrukcją 

montażu rur dostarczoną przez producenta i zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, 
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej z 1996 r., 

- rury należy układać w temperaturze powyżej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać 
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w temperaturze nie mniejszej niż +8 oC. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
- sprawdzenie dokumentacji technicznej wszystkich montowanych urządzeń, sprawdzenie czy 

istnieją wszystkie DTR, legalizacje, tabliczki informacyjne, 
- kontrolę ruchu urządzeń (poprawności ich funkcjonowania) zgodnej z zamierzeniem technicznym, 
- sprawdzenie warunków wizualizacji danych, 
- sprawdzenie czy zostały dostarczone atesty, deklaracje zgodności, 
- badania szczelności instalacji, wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami, 
- inne elementy określone w specyfikacji ogólnej. 

Kontrola powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowy. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Wyniki przeprowadzonej kontroli są pozytywne, jeśli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeśli nie 
spełniono któregokolwiek z elementów, należy fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami i po 
wprowadzeniu poprawek przeprowadzić ponowne badanie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót przeprowadzonych w opisanej specyfikacji szczegółowej powinien być zgodny z odpowiednimi 
normami. 
W ramach odbioru należy zwrócić uwagę na: 

- badania szczelności instalacji, 
- wykonanie zgodnie z dokumentacją, względnie zgodnie z dokumentacją projektową 

z naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami, 
- dostarczenie DTR, atestów, świadectw jakości, deklaracji zgodności na wykorzystane urządzenia, 
- dostarczenie protokołów odbiorów częściowych, protokołów badań szczelności instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST - 00.00. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST - 00.00. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wszystkie przepisy związane podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST - 00.00. 
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ST - 03 
ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPIA 

Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania 

ST - 03.01 - Linie elektroenergetyczne kablowe 
ST - 03.02 - Sieci zewnętrzne i instalacje wewnętrzne elektryczne 
 

ST - 03.01 - Linie elektroenergetyczne kablowe 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem elektroenergetycznych linii kablowych dla zadania: „Budowa zbiornika 
wody czystej na terenie SUW w Żywcu” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robót, 
przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą 
specyfikacją. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zasilania elektroenergetycznego wraz układaniem kabli oświetleniowych i teletechnicznych 

Zakres robót obejmuje: 

1. układanie kabli elektroenergetycznych w ziemi, 

2. wykonanie podejść zasilających, przepustów 

3. instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych. 

4. układanie rur ochronnych 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć : 
• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
• budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
• obiekt małej architektury. 

Budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Budowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 

Kod CPV 
45252000 - 8 
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maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

Budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu - także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność 
za prowadzoną budowę. 

Rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego. 

Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

Materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa 
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Inspektor Nadzoru - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną wyznaczoną przez 

Zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie oraz przewidzianymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. z 
późniejszymi zmianami(Art.17, Art. 25, Art. 26 Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami). 

Polecenie Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Grupa, klasa, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - należy przez to rozumieć instrukcję opracowaną przez 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określającą rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 

Istotne wymagania - należy przez to rozumieć wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

Normy europejskie - należy przez to rozumieć normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych. 

Robota podstawowa - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe 
do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 

Wspólny Słownik Zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. 
Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 
2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z 
ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
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projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu 
i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi 
w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń 
i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do 
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem. Wszelkie zmiany 
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne - nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN wymagają posiadania 
zaświadczenia o jakości lub atest, muszą być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne 
materiały muszą być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 
Materiały i urządzenia do wykonania robót elektrycznych stosować zgodnie z projektem technicznym 
będącym częścią Dokumentacji Projektowej. Materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą 
zgodne z postanowieniami Kontraktu, poleceniami Inżyniera i Dokumentacją Projektową. W oznaczonym 
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi informacje dotyczące źródła wytwarzania 
oraz odpowiednie świadectwa badań. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
i urządzeń dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Materiałami i urządzeniami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

 napęd elektryczny regulacyjny serii SAR + GS + AC (aumatic) lub równoważne + wewnętrzne 
zabezpieczenie przepięciowe 4kV. (dobór napędu uzależniony od typu zastosowanej armatury) - 3 
kpl. 

 przetwornik ciśnienia 0-1 bar, 4-20 mA wraz z zaworem i króćcem do wspawania - 1 kpl. 

 szafa 2000 x 400 x 400 z płytą metalową, na cokole 100mm  - dostosowana do rozbudowy istniejącej 
szafy A200 (o wymiarach 2000 x 800 x 400) - 1 szt. 

 moduły sterownika VersaMax  IC200ERM002 lub równoważne - 1 szt. 

  moduły sterownika VersaMax  IC200PWR002 lub równoważne- 1 szt.  

 moduły sterownika VersaMax  IC200ALG260 lub równoważne- 1 szt.   

 kabel do kasety IC200CBL602 (lub inny, równoważny) -1 szt. 

 szafa 400 x300 x 170 -  IP65 z tworzywa ABS - 1 szt. 
 stycznik 230V DC   x 1 szt. 

 gniazdo serwisowe z uziemieniem na szynę DIN - 1 szt. 

 separator sygnałów analogowych - 1 szt. 

 separator RS 485 - 1 szt. 

 ogranicznik przepięć B+C 4P - 1 szt. 
 ogranicznik przepięć B+C 1P - 2 szt. 

 zasilacz 24 V - 2 szt. 

 wyłącznik bezpieczeństwa grzybkowy - 1 szt. 

 wyłącznik nadprądowy 3P zasilania napędów - 3 szt. 

 wyłącznik nadprądowy 2P C6 zasilania szafy SSKZ - 1 szt. 

 wyłącznik nadprądowy 1P C4 zasilania VersaMax lub równoważnego - 1 szt. 
 wyłącznik nadprądowy 1P C4 Zasilacza 24 V DC - 1 szt. 

 wyłącznik nadprądowy 1P C4 Zasilacza 24 V DC - 1 szt. 

 wyłącznik nadprądowy 1P C2 gniazda serwisowego - 1 szt. 
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 zabezpieczenie nadprądowe 24V DC w postaci złączki szynowych z wkładką bezpiecznikową (5x20) 
- 2 szt. 

  przewody  instalacyjne LgY 1 x 0,5 do 4 mm2 do połączeń wewnętrznych szafy A200a – 1 kpl. 
 przewód  instalacyjny LgY 1 x 6 mm2  żółto-zielony - 40mb. 

 korytka grzebieniowe ~ 10 m. 

 szyna montażowa DIN ~ 6 m. 

 złączki śrubowe na szynę DIN - 1 kpl. 

 kabel zasilający YDY żo 5x4 mm2  - 50mb 

 kabel zasilający OWY żo 4x1,5 mm2  - 150mb 
 kabel zasilający OWY żo 3x1,5 mm2  x 50mb 

 kabel sygnałowy LiYCY 2x1 mm2  - 100mb 

 wyłączniki nadprądowe B16 1P - 2 szt. 

 wyłączniki nadprądowe B10 1P - 2 szt. 

 oprawa oświetleniowa hermetyczna - 3 szt. 
 podwójne 1-fazowe gniazdo hermetyczne z uziemieniem - 2 szt. 

 kanał elektroinstalacyjny PCV 60x90 - 50 mb. 

 kanał elektroinstalacyjny PCV 25x15 - 8 mb. 

 kabel YDY żo 3x1,5mm2 - 80 mb. 

 kabel YDY żo 3x2,5mm2 - 80 mb. 

 rura osłonowa DKV 110  - 50 mb. 
 rura osłonowa DKV 160 - 50 mb. 

 taśma stalowa ocynkowana FeZn 20 x 3 mm  - 20 mb. 

 akcesoria montażowe - 1 kpl. 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany 
przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt używany do realizacji robót musi być zgodny z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera, oraz musi być sprawny technicznie. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 
wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

Składowanie i transport materiałów musi zapewniać utrzymanie ich w sprawności technicznej i przydatności 
do wbudowania a w szczególności ochronę przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. Materiały 
i urządzenia przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiały i urządzenia wysokie należy zabezpieczyć w czasie 
transportu przed przewróceniem i przesuwaniem. Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem 
strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od -15° C. W czasie transportu 
i przechowywania materiałów i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich specjalnych 
właściwości zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz 
składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności urządzenia 
zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się. Przy załadunku 
i rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć je przed uderzeniem nie dopuszczając do ubytków 
i zadrapań. 
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Do transportu materiałów i urządzeń stosować sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki 
transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne 
z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty kablowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 
robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i PN-IEC lub równowaznych i postanowieniami 
Kontraktu. 

Wybór trasy kablowej 
Trasę linii kablowej należy ustalić z uwzględnieniem następujących zasad: 

- Kable powinny być jak najmniej narażone na uszkodzenia mechaniczne i szkodliwe wpływy 
czynników zewnętrznych, aby zapewnić niezawodność eksploatacji linii i dostęp do kabli w czasie 
eksploatacji 

- Linia skrzyżowań i zbliżeń kabli z innymi urządzeniami na trasie oraz liczba przejść przez ściany, 
stropy i inne przeszkody powinna być jak najmniejsza 

- Prowadzenie kabli przez pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem lub pożarem należy 
ograniczyć do kabli zasilających urządzenia w tych pomieszczeniach lub strefach, jak również 
należy spełnić warunki określone w odrębnych przepisach 

- W przypadku ułożenia kabla w ziemi, trasa kabla powinna być wyznaczona wzdłuż dróg, ulic lub 
przez trawniki w pasach do tego przeznaczonych. 

Zasady układania kabli 
Kable należy układać w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Przy układaniu powinny być zachowane 
środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie 
budowanej linii oraz przestrzeganie zasady ochrony środowiska. Zastosowana technologia układania kabli 
powinna uniemożliwiać: tarcie zewnętrznej warstwy kabla o ściany lub dno wykopu, kanału, przekroczenie 
dopuszczalnej siły naciągu. Temperatura kabli przy układaniu powinna być nie niższa od wartości podanej 
przez producenta kabli. Przy układaniu kabel można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym 
promień gięcia powinien być nie mniejszy od podanego przez producenta kabli. 

Oznakowanie linii kablowych. 

Trasowanie linii kablowych należy dokonać metodami geodezyjnymi przez odpowiednią jednostkę 
fachową. 

Każdą linię kablową należy na całej długości oznakować za pomocą trwałych oznaczników nakładanych 
na: kable wielożyłowe, wiązki kabli jednożyłowych o napięciu znamionowym nie przekraczającym 12/20 
kV, poszczególne kable jednożyłowe ułożone w układzie płaskim. 

Odległość między oznacznikami nie może przekraczać 10 m w przypadku kabli ułożonych w ziemi i 20 m 
w przypadku kabli ułożonych w tunelach lub kanałach. Ponadto łączniki należy umieścić przy mufach 
i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach z innymi kablami, w wejściach do przepustów 
rurowych itp. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy, zawierające wszystkie oznaczenia 
wymagane przepisami szczegółowymi. 

Trasa kabli ułożonych w ziemi musi być na całej długości i szerokości oznakowana za pomocą pasa folii 
z tworzywa sztucznego, ułożonego co najmniej 250 mm nad kablem, przy czym barwa folii powinna być 
trwała i następująca: 

niebieska — w przypadku kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, 

Folia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm, a szerokość pasa powinna być taka, aby przykryte były 
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wszystkie kable ułożone w wykopie, przy czym szerokość ta nie może być mniejsza niż 200 mm. 

Trasę kabli ułożonych w ziemi na terenach nie zabudowanych, z dala od charakterystycznych stałych 
punktów terenu, należy oznakować widocznymi trwałymi oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi 
wkopanymi w ziemię w sposób nie utrudniający komunikacji i wykonywania prac rolnych. Oznaczniki należy 
umieszczać na trasach prostych co ok. 100 m oraz w miejscach zmiany kierunku trasy i skrzyżowań lub 
zbliżeń kabli; na oznacznikach należy umieszczać symbol kabla (literę K) i zaleca się umieszczać znak 
użytkownika kabla oraz określenie kierunku trasy. Nie wymaga się oznakowania tras kabli układanych 
wzdłuż ulic z istniejącą trwałą zabudową. Miejsca ułożenia w ziemi muf kablowych zaleca się oznakować 
za pomocą oznaczników ściennych umieszczonych na budynkach i ogrodzeniach trwałych na wysokości 
1,5 m nad chodnikiem lub (na terenach nie zabudowanych) za pomocą zakopanych w ziemię słupków 
betonowych, oznakowanych literą M. 

Układanie kabli 

Kable należy układać w taki sposób, aby w normalnych warunkach pracy nie wywoływały niepożądanych 
zjawisk w innych liniach kablowych. Kable ułożone obok siebie nie powinny się stykać. Dopuszcza się 
jednak stykanie ze sobą na całej długości kabli: 

1. sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi, 

2. sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przyłączonymi do tego samego 
odbiornika, 

3. elektroenergetycznych jednożyłowych stanowiących jedną linię 

4. elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urządzeń oświetleniowych 

Szerokość rowu na dnie nie może być mniejsza niż 0,5 m. Dopuszcza się szerokość rowu równą 0,3 m dla 
rowów o głębokości do 0,6 m. Zmianę kierunku rowu należy wykonywać po łuku, z tym, że minimalne 
promienie łuków nie mogą być niniejsze niż minimalne promienie zgięcia danego typu kabla układanego 
w rowie. 

Jednocześnie wymaga się, by minimalne promienie łuków nie były mniejsze niż: 

1. 0,5 m — dla kabli o izolacji i powłoce z PVC o napięciu do 1 kV, 

2. 1,0 m — dla kabli pozostałych o napięciu do 15 kV. 

Głębokość rowu musi być taka, aby po uwzględnieniu ewentualnej warstwy piasku (0,1 m) oraz średnicy 
kabla lub wiązki kabli odległość górnej powierzchni kabla do powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 
wymagana. W gruntach piaszczystych kable należy układać na dnie wykopu i zasypywać do wypełnienia 
wykopu gruntem rodzimym. 

W gruntach nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o grubości 0,1 m, umieszczonej na 
dnie wykopu i zasypywać warstwą piasku, tak aby grubość tej warstwy nad kablem (lub nad obrysem wiązki 
kabli) wynosiła 0,1 m, a pozostałą część wykopu należy wypełniać gruntem rodzimym (miejscowym). 

W gruntach innych niż piaszczyste kable można układać w gruncie rodzimym (bez warstw piasku) po 
uzyskaniu odpowiedniego dopuszczenia. Zaleca się ubijanie gruntu w wykopie (np. za pomocą wibratorów). 

Kable muszą być ułożone w rowie w jednej warstwie. Dopuszcza się układanie kabli w dwóch lub kilku 
warstwach na zamkniętym terenie zakładu przemysłowego. Odległość pionowa w świetle pomiędzy 
poszczególnymi warstwami kabli powinna wynosić co najmniej 0,15 m. Głębokość ułożenia kabli mierzona 
od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla, górnej powierzchni warstwy lub górnej powierzchni kabla 
w wiązce, powinna wynosić co najmniej: 

1. 0,5 m — w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV ułożonych pod chodnikiem, 
przeznaczonych do oświetlenia ulicznego, do zasilania podświetlonych znaków drogowych 
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i sygnalizacji ruchu ulicznego, 

2. 0,7 m — w przypadku pozostałych kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, 

3. 0,8 m — w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz nie 
przekraczającym 15 kV, 

4. 0,9 m — w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 15 kV ułożonych w ziemi na użytkach 
rolnych, 

5. 1,0 m — w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 15 kV. 

Kable muszą być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem wystarczającym do skompensowania 
możliwych przesunięć gruntu, nie mniejszym niż 1% długości wykopu. Po obydwu stronach muf zaleca się 
pozostawienie zapasów kabla (np. półpętla), łącznie nie mniejszych niż: 

1. 4 m — dla kabli o izolacji papierowej lub z tworzyw sztucznych o napięciu 15—30 kV, 

2. 3 m — dla pozostałych kabli. 

Kable jednożyłowe układane w wiązkach należy łączyć ze sobą opaskami w odległościach nie 
przekraczających 2,5 m. 

Kable układane na skarpach i w terenach górzystych na stokach muszą być skutecznie zabezpieczone 
przed działaniem naprężeń rozciągających za pomocą uchwytów związanych z podłożem. Odległości 
pomiędzy uchwytami muszą być zgodne z określonymi w projekcie linii, z uwzględnieniem kąta nachylenia 
terenu i masy kabla. Należy układać kable niezwłocznie po wykonaniu wykopu, doprowadzić do szybkiego 
odbioru robót ulegających zakryciu i możliwie szybko zasypywać wykop. 

Ściany wykopów otwartych należy zabezpieczyć przed osuwaniem się w sposób podany specyfikacji robót 
ziemnych. Należy również zachować wszystkie przepisy BHP dla robót ziemnych. 

Kable należy układać w sposób wykluczający ich uszkodzenie z zachowaniem wymagań ogólnych 
dotyczących wykonawstwa robót. 

Układanie kabli w pobliżu czynnych linii kablowych, rurociągów oraz innych urządzeń technologicznych 
należy wykonywać po uprzednim uzgodnieniu robót z użytkownikiem tych urządzeń, z zachowaniem 
warunków określonych przez użytkownika. 

Przy układaniu kabli promień zgięcia kabla nie powinien być mniejszy od: 

1. 20-krotnej średnicy zewnętrznej kabla — dla kabli jednożyłowych o izolacji papierowej i powłoce 
ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i powłoce z PVC oraz kabli wielożyłowych o izolacji 
papierowej i o powłoce aluminiowej o liczbie żył nie przekraczającej 4, 

2. 15-krotnej średnicy zewnętrznej kabla — dla kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i powłoce 
ołowianej oraz dla kabli wielożyłowych skręcanych z kabli jednożyłowych o liczbie żył nie 
przekraczającej 4, 

3. 10-krotnej średnicy zewnętrznej kabla — dla kabli o izolacji gumowej oraz dla kabli 
sygnalizacyjnych. 

Układany kabel musi być odwijany z górnej części bębna kablowego zawieszonego na sztywnej osi 
metalowej (wałek, a nie rura), umieszczonej w otworze bębna i zaopatrzonej w nastawne kołnierze 
uniemożliwiające przesuwanie się bębna wzdłuż osi. Oś metalowa powinna być ułożona poziomo 
i podparta z obu stron podporami metalowymi o regulowanej wysokości, ustawionymi na utwardzonym 
podłożu. Zaleca się, aby bęben był zaopatrzony w hamulec regulujący prędkość obrotu bębna na osi. 
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Można również układać kabel odwinięty uprzednio z bębna i ułożony w pobliżu kablowej trasy. 

W tym przypadku kabel musi być ułożony w formie ósemki w pobliżu trasy, pod warunkiem, że promień 
zgięcia kabla przy układaniu w ósemki nie powinien być mniejszy niż 1 m i nie mniejszy niż 20-krotna 
średnica zewnętrzna kabla. 

Kabli nie należy układać, jeżeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest niższa niż: 

4. +4° C — w przypadku kabli o izolacji papierowej i powłoce metalowej, 

5. 0° C — w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, przy czym jako temperaturę 
kabla należy przyjmować średnią temperaturę otoczenia w ciągu ostatnich 24 godz.. 

Dopuszcza się układanie kabli w temperaturze otoczenia niższej niż 0° C lub 4° C, lecz nie niższej niż -
10° C pod warunkiem uprzedniego ogrzewania kabla na całej jego długości do odpowiedniej temperatury, 
tak aby w czasie układania temperatura kabla nie była niższa od najniższej dopuszczalnej. Kabel musi być 
nagrzany do możliwie wysokiej temperatury, nie przekraczającej jednak dopuszczalnej długotrwale 
temperatury granicznej danego typu kabla; czas układania nagrzanego kabla w tych warunkach nie może 
przekraczać 2 godz., licząc od chwili zaprzestania nagrzewania kabla. 

Kabel można układać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby 
w czasie układania kabel ocierał się o podłoże. Przy przenoszeniu ręcznym masa odcinka kabla 
przypadająca na jednego pracownika nie może być większa niż 30 kg. Przy mechanicznym układaniu kabli 
należy przestrzegać zasad wymienionych w instrukcjach szczegółowych kabli. 

Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach kabli między sobą i innymi urządzeniami podziemnymi należy zachować 
wymagania określone stosowymi przepisami. Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi 
pod kątem zbliżonym do 90° i w miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy 
z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie 
powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony 
od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli 
nad rurociągami. Kable muszą się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90° i w miarę możliwości 
w jej najwęższym miejscu. 

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi 

Ochronę kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi należy wykonywać zgodnie z projektem linii. 
W szczególności przed uszkodzeniami mechanicznymi należy chronić kable: 

1. ułożone w ziemi pod drogami, torami itp., 

2. ułożone na wysokości nie przekraczającej 2 m od podłogi w miejscach dostępnych dla osób 
nie należących do obsługi urządzeń elektrycznych, np. przy przejściach przez stropy, 
w magazynach, korytarzach transportowych itp., 

3. ułożone na mostach, np. w miejscach przejść przez szczeliny dylatacyjne, przejść 
z konstrukcji mostu na przyczółki itp., 

4. w miejscach wyjścia z rur, bloków itp., 

5. w miejscach skrzyżowań kabli ułożonych w ziemi z innymi kablami i z urządzeniami 
podziemnymi. 

Podstawowym sposobem wykonania ochrony kabli jest stosowanie osłon otwartych lub otaczających. 
W przypadku osłon otaczających, wykonanych w postaci rur, należy stosować rury stalowe, lub z PVC. 

Układanie kabli w rurach umieszczonych w ziemi 
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Głębokość umieszczenia rur i bloków kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej 
powierzchni rury lub bloku, musi wynosić co najmniej: 

0,5 m — przy układaniu linii kablowych pod chodnikami, 

6. 7 m — przy układaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni, 

7. 0 m — przy układaniu linii kablowych w częściach dróg i ulic przeznaczonych do ruchu 
kołowego. 

Studzienki kablowe w ciągach rur lub bloków należy budować w miejscach załamania trasy oraz 
w miejscach łączenia lub odgałęzienia kabli. Studzienki należy wykonywać z materiałów niepalnych, przy 
czym wymiary studzienek muszą zapewniać dogodne przeciąganie i łączenie kabli. Wymiary dna studzienki 
nie mogą być mniejsze niż 0,8 x 0,8 m. Roboty murowe i betonowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami 
podanymi w specyfikacji tych robót. 

Rury należy układać ze spadkiem co najmniej 0,1% w kierunku studzienek kablowych. Jeżeli studzienki są 
umieszczone poniżej wód gruntowych albo w gruntach o znacznej zawartości kwasów i alkaliów, to należy 
stosować zabezpieczenie zewnętrznych studzienek przed przenikaniem wody do ich wnętrza. Ponadto 
w studzienkach należy wykonać odwodnienie do odprowadzania wody, np. za pomocą drenów. 

W jednej rurze lub w jednym otworze studzienki powinien być ułożony tylko jeden kabel albo jedna 
trójfazowa wiązka kabli jednożyłowych o napięciu znamionowym nie przekraczającym 12/20 kV. 

Średnica wewnętrzna rury lub otworu w bloku nie może być mniejsza niż 50 mm i jednocześnie nie mniejsza 
niż: 

1.5- krotna zewnętrzna średnica kabla — w przypadku ułożenia pojedynczego kabla, 

1.6- krotna zewnętrzna średnica kabla jednożyłowego w przypadku ułożenia trójfazowej wiązki 
trzech lub czterech kabli jednożyłowych. 

Kable w miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia z rur oraz studzienek nie mogą opierać się o krawędzie 
otworów. Wprowadzenia i wyprowadzenia muszą być uszczelnione. 

Łączenia i odgałęzienia kabli układanych w rurach i blokach z innymi urządzeniami podziemnymi 
i nadziemnymi należy wykonać zgodnie z odnośnymi przepisami szczegółowymi. Minimalne odległości od 
tych urządzeń należy zachować takie, jakich wymaga się w przypadku kabli o osłonie otaczającej. 

Wykonanie muf i głowic 

Łączenie, odgałęzianie i zakańczanie kabli należy wykonywać przy użyciu muf i głowic kablowych. Nie 
należy stosować muf odgałęźnych do kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV. Mufy i głowice 
muszą być tak umieszczone, aby nie było utrudnione wykonywanie prac montażowych. W przypadku 
wiązek kabli składających się z kabli jednożyłowych, zaleca się przesunięcie względem siebie (wzdłuż 
kabla) muf montowanych na poszczególnych kablach. Metalowe wkładki muf przelotowych muszą być 
przylutowane szczelnie do powłok metalowych kabli. 

Miejsca połączeń żył kabli w mufach muszą być izolowane oddzielnie, przy czym rozkład pola 
elektrycznego w izolacji tych miejsc musi być zbliżony do rozkładu pola w kablu. Na izolację miejsc łączenia 
żył zaleca się stosować materiały izolacyjne o własnościach zbliżonych do własności izolacji łączonych 
kabli. Dopuszcza się niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc łączenia żył kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 1 kV, jeżeli mufy wykonywane są z żywic samoutwardzalnych. 

Izolatory i kadłuby głowic oraz wkładki metalowe muf do kabli o izolacji papierowej muszą być wypełnione 
zalewą izolacyjną o właściwościach syciwa, którym nasycona jest papierowa izolacja kabla. W przypadku 
muf i głowic do kabli o izolacji papierowej na napięcie nie przekraczające 1 kV dopuszcza się stosowanie 
zalewy izolacyjnej bitumicznej. 

Izolatory i kadłuby głowic oraz kadłuby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych muszą być wypełnione 
zalewą izolacyjną nie działającą szkodliwie na izolację i inne elementy tych kabli. Mufy przelotowe kabli 
olejowych umieszczone bezpośrednio w gruncie muszą mieć osłonę otaczającą wykonaną z materiałów 
niepalnych, np. z cegieł wg BN-64/6791-02 lub równoważnej, połączonych zaprawą cementowo- wapienną 
wg PN-65/B-14503 lub równoważnej i wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową. 
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Wykonanie połączeń powłok, pancerzy i żył kabli. 

Własności elektryczne połączeń muszą być zgodne z normą PN-74/E-06401 lub równowazną. 
Przewodność połączenia metalowych powłok kabli lub pancerzy musi być nie mniejsza niż przewodność 
łączonych powłok lub pancerzy. W przypadku łączenia aluminiowych powłok kabli dopuszcza się 
przewodność połączenia nie mniejszą niż 0,7 przewodności powłoki. Metalowe powłoki kabli oraz pancerze 
muszą być połączone metalicznie ze sobą oraz z metalowymi kadłubami muf przelotowych i głowic. 
Połączenia powłok aluminiowych ze sobą i kadłubem mufy należy wykonywać wewnątrz mufy przy użyciu 
przewodów aluminiowych o przekroju nie mniejszym niż 10 mm2. Połączenia ze sobą powłok, żył 
powrotnych i pancerzy kabli z materiałów innych niż aluminium należy wykonać przewodami miedzianymi 
o przekroju nie mniejszym niż 6 mm2. 

Połączenia muszą być wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf z wkładkami 
metalowymi przylutowanymi do metalowych powłok obu łączonych odcinków kabli, nie wymaga się 
dodatkowego łączenia powłok przy użyciu oddzielnych przewodów. 

Układanie kabli w kanalizacji kablowej 

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 
rozciąganie czy też uderzanie. Przy układaniu kabla można zginać go tylko w przypadkach koniecznych, 
przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży. Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania 
kabli o masie większej niż 4kg/m. Rolki powinny być ustawione w takich odległościach od siebie, aby 
spoczywający na nich kabel nie dotykał podłoża. Układanie kabli w kanalizacji powinno być wykonywane 
z zachowaniem następujących postanowień: 

w pierwszej kolejności należy zajmować otwory w dolnej warstwie ciągu kanalizacji, a do jednego otworu 
nie wolno wciągać więcej niż: 

• 2 kable, jeżeli suma ich średnic nie przekracza 75% średnicy otworu, 

• 3 i więcej kabli, jeżeli suma ich średnic nie przekracza wielkości średnicy otworu kanalizacji. 

W studniach kablowych kable powinny być ułożone na wspornikach kablowych, kable nie powinny się 
krzyżować między sobą, promień wygięcia kabla nie powinien być mniejszy od 10-krotnej jego średnicy. 

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno być wykonane w studniach kablowych za pomocą opasek 
oznacznikowych z wyraźnie odciśniętymi numerami. 

Oznaczenie położenia kabla ziemnego w miejscach, w których brak jest stałych i trwałych obiektów, 
powinno być wykonane słupkami oznacznikowymi z literą „K". 

Podczas wciągania kabli zwrócić szczególną uwagę na nierówności lub zadziory krawędzi rur kanalizacji 
oraz obrzeży studzienek. W uzasadnionych przypadkach należy miejsca takie wygładzić a krawędzie rur 
posmarować wazeliną techniczną. 

Pod drogami i na skrzyżowaniach z uzbrojeniem terenu należy zastosować rury osłonowe stalowe 
ocynkowane. 

Elementy danej studni kablowej, z wprowadzonymi ciągami rur kanalizacji, powinny być szczelne w takim 
stopniu, aby nie występowały przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni. 

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny być zaślepione (uszczelnione) w taki sposób, aby nie mogło 
nastąpić zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni. Po 
wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtórnej, otwór rury pierwotnej powinien być ponownie 
uszczelniony. 

Środki użyte do zaślepienia (uszczelniania) końców rur powinny być zgodne z dokumentacją akceptowaną 
przez odbiorcę (operatora) i normą ZN-95/TP S.A.-021/T lub równoważną. 
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Ochrona przeciwporażeniowa 

Metalowe głowice kabli muszą być połączone z uziemieniami w sposób widoczny. Powłoki aluminiowe kabli 
muszą być bezpośrednio połączone w rozdzielni z szyną zerową lub uziemiającą. 

Pancerze i powłoki metalowe kabli oraz metalowe kadłuby muf muszą stanowić nieprzerwany ciąg 
przewodzący linii kablowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zastały umieszczone w „Wymaganiach Ogólnych” 
Za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do przeprowadzenia kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
właściwych norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi oraz instrukcjami 
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. W czasie 
prowadzenia robót należy przeprowadzić próby i badania pomontażowe polegające na: 

• Sprawdzenie i badania kabli po ułożeniu przed zasypaniem, 
• Sprawdzenie przepustów kablowych przed zasypaniem 
• Sprawdzenie geodezyjne przed zasypaniem 
• Sprawdzenie i badanie uziemienia ochronnego przed zasypaniem 
• Badania rezystancji izolacji, 
• Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
• Badaniu ciągłości połączeń wyrównawczych 
• Pomiarze rezystancji uziemienia 

• Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzić stosowne protokoły z ocena i interpretacją 
wyników w stosunku do obowiązujących przepisów i norm 

Badania i pomiary pomontażowe 
Po zakończeniu prac montażowych, Wykonawca musi przewidzieć kontrolę swoich instalacji na swój koszt 
przez odpowiednie służby do tego uprawnione. Kontrola instalacji będzie przeprowadzona przez Inżyniera 
w obecności Wykonawcy. W momencie, kiedy Wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone, 
zawiadamia Inżyniera, aby ten wyznaczył osobę, która będzie obecna przy operacjach poprzedzających 
odbiór. Wykonawca musi w tym samym terminie przekazać instrukcje działania, dokumentację 
powykonawczą wraz z atestami i protokołami prób pomontażowych. 

Po wykonaniu robót należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z projektem, normami oraz kontrolę poprawności montażu, 
• sprawdzenie zgodności kabli i osprzętu 
• jakość połączeń, 
• prawidłowość połączeń przewodów uziemiających, 
• prawidłowe działanie napędów odłączników, 
• zgodność faz linii oraz ciągłości żył roboczych i powrotnych 
• pomiar rezystancji izolacji żył, 
• próba napięciowa izolacji żył, 
• próba szczelności osłon/powłoki zewnętrznej, 
• pomiar pojemności kabla 
• urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej, 
• stan izolacji linii, 

Oznaczenie żyl kabli - końce poszczególnych żył kabli elektroenergetycznych powinny być jednakowo 
oznaczone. Końce kabli sygnalizacyjnych powinny być jednakowo oznaczone. 
Sprawdzenie zgodności faz oraz ciągłości żył roboczych. Sprawdzenie rezystancji izolacji żył kabli: 
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Rezystancja izolacji każdej żyły kabla względem pozostałych zwartych i uziemionych odniesiona do 
temperatury 20 st.C powinna być nie mniejsza niż: 

• w linii kablowej o napięciu znamionowym do 1 kV: 
• 75 M- kabla o izolacji gumowej, 
• 20 M- kabla o izolacji papierowej, 
• 20 M- kabla o izolacji polwinitowej, 
• 100 M - kabla o izolacji polietylenowej 
• w linii kablowej o napięciu znamionowym powyżej 1 kV: 
• 50 M- kabla o izolacji papierowej, 
• 40 M- kabla o izolacji polwinitowej, 
• 100 M - kabla o izolacji polietylenowej, 
• 1000 M - kabla o napięciu znamionowym 110 kV. 

W kablu o długości powyżej 1 km wartość rezystancji izolacji przeliczona na 1 km długości linii powinna być 
nie mniejsza niż podawane powyżej. 
Próbę napięciową izolacji żył kabla należy wykonać na wszystkich żyłach linii kablowej. Podczas próby 
pozostałe żyły kabla, żyła powrotna i pancerz powinny być zwarte i uziemione. Izolacja każdej żyły powinna 
wytrzymać napięcie probiercze stałe, wyprostowane lub przemienne 50 Hz, o wartości równej 0,75 napięcia 
probierczego fabrycznego w czasie do 20 min bez przeskoku i przebicia. 
Dopuszcza się niewykonanie próby napięciowej izolacji linii kablowej o napięciu znamionowym do 1 kV pod 
warunkiem wykonania pomiaru rezystancji izolacji miernikiem o napięciu 2,5 kV. 
Rezystancja oraz pojemność żył roboczych i powrotnych kabla powinna być zgodna z danymi producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, 
wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do obecności przy odbiorze robót i musi udostępnić komisji wszystkie środki, 
tak w zakresie personelu, jak i urządzeń pomiarowych, lub innych niezbędnych do sprawdzenia instalacji. 
Zakres sprawdzenia obejmie: 

1. zgodność z projektem, 

2. poprawność instalacyjna, 

3. poprawność operacyjną, 

4. poprawność funkcjonalną, 

5. poprawność dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów odbioru. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi 
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Celem odbioru jest napisanie protokołu, 
w którym należy dokonać finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie 
z dokumentacją budowy i zasadami wiedzy technicznej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 
wynikające z opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ), załączonych przedmiarów 
robót pełniących wyłącznie funkcję pomocniczą, specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót 
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oraz dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej - cena ryczałtowa. Cena ta będzie stała 
i nie może się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych w projektowanych postanowieniach 
umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, stanowiących 
załącznik do SWZ. 
W/w cena musi uwzględniać również: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych Materiałów, wbudowanych Urządzeń wraz z kosztami ich zakupu, 

składowania i transportu, 
- wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- roboty geodezyjne - pomiary, tyczenia, 
- koszt rozruchu, 
- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4 i 1.5.6 niniejszej Specyfikacji 

Technicznej, 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza 
(w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robót, wydatki na 
BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty 
ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy itp., 

- koszt rekultywacji i uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót, 
- zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym 

okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen ryczałtowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena ryczałtowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 

Cena ryczałtowa wykonanych robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 

• roboty tymczasowe, 

• roboty zasadnicze montażowe 

• roboty ziemne 

• oznakowanie robót, 

• przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

• podłączenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową, 

• wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem. 

Do cen ryczałtowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody, lub równoważne 

2. PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Zasady ogólne, lub równoważne 

3. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, lub równoważne 

4. PN-E-06401-06:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV -- Głowice napowietrzne na napięcie powyżej 0,6/1 kV, lub 
równoważne 

5. PN-HD 621 S1:2003 Kable elektroenergetyczne średniego napięcia o izolacji papierowej przesyconej, 
lub równoważne 
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6. PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na 
napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30 kV. Ogólne wymagania i badania, lub równoważne 

7. PN-E-90400:1993 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych 
na napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30 kV -- Ogólne wymagania i badania, lub równoważne. 

8. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV, lub równoważne 

9. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzw sztucznych do odprowadzania nieczystości 
i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli -- Niezmiękczony polichlorek 
winylu (PVC-U) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu, lub rówoważne 

10. PN-EN 10210-2:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 
niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne, lub równoważne 

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu, lub 
równoważne 

Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów terenowych., 
lub równoważne 

Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia), lub równoważne 

Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe, lub równoważne 

15. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r., lub równoważne 

16. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 
81 z dnia 26.11.1990 r., lub równoważne 

17. Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodów 
i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym, lub równoważne

11. BN-68/6353-03 

 

12. BN-71/8976-31 

13. BN-73/3725-16 

14. BN-74/3233-17 
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ST - 03.02 - Sieci zewnętrzne i instalacje wewnętrzne elektryczne 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem przebudowy dla zadania: „Budowa zbiornika wody czystej na terenie 
SUW w Żywcu”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robót, 
przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą 
specyfikacją. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. 

Zakres robót obejmuje: 

1. Wymianę istniejących linii kablowych sygnalizacyjnych i sterowniczych 

2. Budowę nowych linii kablowych pomiarowych, sygnalizacyjnych i sterowniczych dla obiektów 
SUW. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 
wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do 
wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne 
jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych 
w obowiązującym trybie z Inżynierem. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, jeżeli dotyczą 
zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Propozycje zmian należy przeprowadzać zgodnie z Warunkami 
Kontraktu występując do Inżyniera na piśmie. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, muszą być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne 
materiały muszą być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. Materiały i urządzenia 
przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu, poleceniami Inżyniera 
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i Dokumentacją Projektową. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
informacje dotyczące źródła wytwarzania oraz odpowiednie świadectwa badań. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów i urządzeń dostarczanych 
na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Korozja 

Cały dostarczony sprzęt musi być zdolny do wytrzymania warunków środowiskowych, zgodnie z normą dla 
oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody. W szczególności należy odpowiednio projektować 
odporność sprzętu na korozję w bezpośrednim kontakcie ze ściekami i z atmosferą o wysokiej wilgotności. 

Warunki otoczenia 

Temperatura powietrza: latem do 40 °C, zimą do -25 °C 
Dla całego sprzętu zainstalowanego poza budynkami, wszystkie części muszą być wykonane jako 
absolutnie odporne na zamarzanie. 
Sprzęt wykonany z tworzyw sztucznych musi być wybierany z materiału odpornego na udary termiczne, 
w odniesieniu do niskich temperatur. 
Materiały instalowane poza budynkami muszą wytrzymywać bezpośrednie promieniowanie słoneczne, w 
przeciwnym razie, powinny być wyposażone w osłony słoneczne, a cały sprzęt i kable muszą być odporne 
na działanie promieniowania ultrafioletowego. 
Maksymalną temperaturę roboczą, należy wybierać zgodnie z maksymalną temperaturą otoczenia, 
uwzględniając przyrosty temperatury w stosunku do bezpośredniego promieniowania słonecznego, oraz 
straty cieplne samego urządzenia. 

Materiałami i urządzeniami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt 
używany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
Wykonawca musi wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą 
jakość robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót musi być zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, 
który uzyskał akceptację Inżyniera, oraz musi być sprawny technicznie. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 
wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

Składowanie i transport materiałów musi zapewniać utrzymanie ich sprawności technicznej i przydatności 
do wbudowania a w szczególności ochronę przed korozją i uszkodzeniem mechanicznym. Materiały 
i urządzenia przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiały i urządzenia wysokie należy zabezpieczyć w czasie 
transportu przed przewróceniem i przesuwaniem. W czasie transportu i przechowywania materiałów 
i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich specjalnych właściwości zastrzeżonych przez 
producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy 
przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami 
i wstrząsami oraz przesuwaniem się. 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy muszą być zabezpieczone przed ich 
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przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne 
z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, 
wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych powinno zapewniać bezkolizyjność 
z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania. 
Główne ciągi instalacji układać w korytkach i listwach instalacyjnych zgodnie z dokumentacją. Poza 
korytkami instalacje układać w rurkach oraz pod tynkiem. Wewnętrzne linie zasilające prowadzić na 
korytkach i w rurach (w ciągach poziomych) oraz w rurach instalacyjnych p/t przy podejściach do tablic. 
Poszczególne obwody rozprowadzić w korytkach oraz pod tynkiem. Dopuszcza się prowadzenie 
przewodów elektrycznych wtynkowych pod warunkiem pokrycia ich warstwa co najmniej 5mm. W instalacji 
umieszczonej na tynku, rury, listwy bądź same przewody mocować na powierzchni ścian i stropów już 
wcześniej otynkowanych. 

5.1. Montaż wyposażenia rozdzielnic 

Rozdzielnice należy wyposażyć zgodnie z projektem oraz instrukcja montażową producenta obudowy 
Przed montażem aparatury należy w obudowie powiercić niezbędne otwory a po wierceniu dokładnie 
wyczyścić i zabezpieczyć krawędzie. Aparaty mocować zgodnie z instrukcja producenta. Połączenia 
wewnętrzne w rozdzielnicy musza być wykonane z użyciem szyn, grzebieniowych oraz fabrycznych 
mostków łączeniowych. Na aparatach wykonać opisy adresowe i załączyć schemat rozdzielnicy 
Rozdzielnice przygotować do transportu zabezpieczając przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
wpływem warunków meteorologicznych 

5.2. Montaż urządzeń 

Rozdzielnice należy zabudować zgodnie z zaleceniami producenta. Przed przystąpieniem do montażu 
urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te 
mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji. 

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją 
wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. Tablice w obudowie naściennej lub 
zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłożu. 

Po zamontowaniu urządzenia należy: 

• zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, 

• dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, 

• założyć osłony zdjęte w czasie montażu 

• podłączyć obwody zewnętrzne 

• podłączyć przewody ochronne 

5.3 Montaż aparatury i osprzętu 

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić prawidłowość mocowania i ustawienia 
aparatów i odbiorników, a w szczególności należy 
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• sprawdzić zgodność danych technicznych, 

• sprawdzić zgodność śrub (liczba, wymiar), 

• upewnić się, czy podczas rozruchu technologicznego aparat lub odbiornik może zmienić położenie 
w określonych granicach. 

Aparaty i odbiorniki należy mocować zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montażowej wytwórcy. 

Przy wprowadzaniu przewodów do aparatów i odbiorników stałych zewnętrzne warstwy ochronne 
przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części przewodu, które po połączeniu będą 
niedostępne. Metalowe warstwy ochronne przewodów należy usunąć i zakończyć w taki sposób, aby nie 
mogły zetknąć się z zaciskami ani z gołymi innymi przewodami. Przy połączeniu odbiornika lub aparatu 
z instalacją w rurze stalowej należy wykonać połączenie za pomocą króćca umożliwiającego demontaż 
aparatu bez demontowania rury. W przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi lub 
oponowymi, a aparat lub odbiornik jest zaopatrzony w dławik, należy uszczelnić przewód. Przewody 
odbiorników i aparatów stałych nie może przenosić naprężeń, a przewód ochronny musi mieć większy 

nadmiar długości niż przewody robocze. 

Przy przełączaniu przewodów do odbiorników i aparatów muszą być spełnione warunki: 

• Żyła przewodu musi być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej do prawidłowego połączenia 
z zaciskiem. nie należy pozostawiać nadmiaru długości gołej żyły przed lub za zaciskiem. 

• koniec żyły wielodrutowej należy zabezpieczyć przed możliwością oddzielenia się poszczególnych 
drutów lub skrętek (np. przez końcówkę lub zaprasowaną tulejkę). Końce Żył przewodów wprowadzonych 
do odbiornika, a nie wykorzystanych, należy izolować i unieruchomić. 

• na żyły należy założyć oznaczniki wykonane z materiału izolacyjnego; na oznacznikach umieścić 
symbole żył. Oznaczniki nakładać na lekki wcisk, aby nie mogły zsunąć się lub spaść z żyły pod własnym 
ciężarem. 

• żyła ochronna powinna być oznaczona kombinacją barw żółtej i zielonej. 

• miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników muszą być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. 

• przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do odbiorników stałych, 
zamocowanych do podłoża i nie ulegającym żadnym przesunięciom. 

• przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia te należy wykonywać przewodami 
izolowanymi wielożyłowymi giętkimi. 

• przewody wychodzące z rur muszą być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. 
przez założenie tulejek izolacyjnych. 

5.4 Podejścia do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny, podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy 
wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnia podłogi, albo w specjalnie do tego celu 
przewidzianych kanałach. Rury i kanały musza spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 
wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Podejścia wieszakowe 
stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. Podejścia tego rodzaju stosuje się najczęściej 
do: 

• opraw oświetleniowych, 

• odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych, 
w korytkach itp. 

Podejścia wieszakowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od: 
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• warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

• do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 
przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego 
rodzaju podłożach, np. kształtowniki, korytka, drabinki kablowe itp. 

5.5 Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozja. Bez względu na rodzaj instalacji, przyłączenia 
odbiorników są wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym że dzielą się na dwa rodzaje: 

• przyłączenia sztywne, 

• przyłączenia elastyczne. 

Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do odbiorników stałych, 
zamocowanych do podłoża i nie ulęgającym żadnym przesunięciom. Przyłączenia elastyczne stosuje się, 
gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć 
i przemieszczeń. Przyłączenia te należy wykonywać: 

• przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

• przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych, 

• przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. 
przez założenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody 
doprowadzane do odbiorników musza być chronione. 

5.6 Ustalenie miejsc montaż osprzętu oraz przejść przez ściany i stropy 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynków, 
obiektów) musza być chronione przed uszkodzeniami, przejścia miedzy pomieszczeniami o różnych 
atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, 
obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi musza być chronione do wysokości 
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym 
można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka. 

5.7 Montaż sprzętu i osprzętu 

Należy stosować sprzęt i osprzęt instalacyjny określony w specyfikacji i spełniający wymagania projektu 
technicznego i przepisów szczegółowych. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża 
w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. 

5.8 Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie, osprzęcie 
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, gdy odbiorniki 
elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji 
nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić z Inżynierem. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 

Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk 
ten jest przystosowany. 

• długość odizolowanej żyły przewodu musi zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
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• zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 

• końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) muszą być zabezpieczone 
zaprasowanymi 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy 
oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone 
przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna 
zapewniać prawidłowe przyłączenie tulejkami. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W 
przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

5.9 Trasowanie 

Zasadnicze czynności podczas wykonywania trasowania: 

• wytyczenie tras przewodów na ścianach; 

• wytyczenie miejsc pod montaż rur osłonowych; 

• mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i betonowych). 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje obiektu oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi 
instalacjami. 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest 

aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.10 Kucie i zaprawianie bruzd 

Należy wykonać bruzdy przy montażu instalacji. Bruzdy należy dostosować do średnicy rury oraz 
przewodów wtynkowych z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku, przy układaniu dwóch lub kilku rur lub 
przewodów w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy miedzy rurami wynosiły nie 
mniej niż 5 mm. Rury zaleca się układać jednowarstwowo. 

Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcje, 
zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. 

Przy przejściach z jednej strony ściany na druga lub ze ściany na strop, cała rura powinna być pokryta 
tynkiem, przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginąć łagodnymi 
łukami, rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki 
sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. 

 

5.11 Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na 
rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne 
i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

5.12 Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed 
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uszkodzeniami. 

• przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

• przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób 
szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, 

• obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi 
należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

5.13 Ustalenie miejsc montażu i osprzętu oraz przejść przez ściany i stropy 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. musza być chronione przed 
uszkodzeniami, przejścia miedzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane 
w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, obwody instalacji elektrycznych 
przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi 
uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury 
z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane, drewniane itp. 

5.14 Montaż sprzętu, osprzętu. 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie. 

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, 
przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą 
kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw wieszakowych 
montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. 
Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy Podejście do 
odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych 
pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą 
spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości 
koniecznej dla danego odbiornika. 

Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy 
oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. 

Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków 
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 
przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego 
rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

5.15 Układanie rur i osadzanie puszek 

Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach, łuki z rur sztywnych należy wykonywać 
przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku 
spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Łączenie rur należy 
wykonywać za pomocą połączeń jedno kielichowych lub złączek dwu kielichowych. Puszki powinny być 
osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana 
z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymagana liczbę otworów dostosowanych do 
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średnicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5mm. 

5.16 Układanie i mocowanie przewodów w tynku w wykutych bruzdach 

Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Przewody mające dwie warstwy izolacji, 
tj. izolacje każdej żyły oraz wspólna powłokę, można układać bezpośrednio na podłożu drewnianym lub 
z innego materiału palnego, jeżeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie więcej niż 16A, przewody 
wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. 

Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe, zagięcia i łuki w płaszczyźnie 
przewodu powinny być łagodne. 

W tym celu należy przeciąć wzdłuż mostki pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji, podłoże 
do układania na nim przewodów powinno być gładkie, przewody należy mocować do podłoża za pomocą 
klamerek. 

Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe przewody 
należy prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek 
i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. 

Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach 
płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. 

5.17 Układanie przewodów i kabli w rurach z tworzyw sztucznych 

Instalacje w rurach instalacyjnych sztywnych z tworzyw sztucznych stosuje się tam, gdzie ich wytrzymałość 
na uszkodzenia mechaniczne jest wystarczająca, a technologia produkcji pozwala na zastosowanie 
tworzywa sztucznego. Instalacje te mogą być wykonywane jako wodoszczelne pod warunkiem użycia 
sprzętu i osprzętu hermetycznego i uszczelnionego (klejem, kitem lub inną masą) wykonania wszystkich 
połączeń rurowych. W wykonaniu wodoszczelnym instalacje te mogą być układane w pomieszczeniach 
wilgotnych (ale nie w wodzie). Na przygotowanej trasie należy układać rury z tworzywa sztucznego na 
uchwytach osadzonych w podłożu oraz mocować sprzęt i osprzęt instalacyjny 

Końce rur przed połączeniem muszą być pozbawione ostrych krawędzi. Cała instalacja rurowa musi być 

wykonana ze spadkami 0,1 % w celu umożliwienia odprowadzenia wody zbierającej się wewnątrz instalacji 
(skropliny). 

Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

Przed przystąpieniem do tej czynności należy sprawdzić prawidłowość wykonanego orurowania, 
zamocowania sprzętu i osprzętu i jego połączeń z rurami oraz przelotowość. Wciąganie przewodów należy 
wykonywać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, 
które później zostaną użyte w instalacji. 

5.18 Układanie przewodów i kabli na uchwytach, na uchwytach odległościowych, na wspornikach, 
drabinkach kablowych i korytkach 

Przy układaniu przewodów na uchwytach na przygotowanej trasie należy mocować uchwyty wg odległości 
między uchwytami nie muszą być większe od: 

• 0,5 m dla przewodów kabelkowych, 

• 1,0 m dla kabli. 

Rozstawienie uchwytów musi być takie, aby odległości między nimi ze względów estetycznych były 
jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód 
jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodów między uchwytami nie były widoczne; 

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

• w wykonaniu zwykłym, 
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• w wykonaniu szczelnym. 

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

• bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 

• na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych, 

• pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym, 

• na korytkach prefabrykowanych metalowych, 

• w listwach PCW. 

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie 
oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być 
dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe 
uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 

Wykonanie instalacji wymagać będzie: ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem 
tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie 
odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: zamontowania konstrukcji 
wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie 
przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw. 

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie: zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie 
za pomocą kołków rozporowych przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie 
pokrywy z założeniem pokrywy. 

5.19 Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób 
montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

• pomiar rezystancji izolacji instalacji 

• pomiar rezystancji izolacji odbiorników 

• pomiary impedancji pętli zwarciowych 

• pomiary rezystancji uziemień 

• pomiary ochrony przeciwporażeniowej 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zastały umieszczone w „Wymaganiach Ogólnych”. 
Za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do przeprowadzenia kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 

Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 
• zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
• właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd 
• załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem 
• wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 
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przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a takie wymagania norm, których 
spełnienie należy stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych sprawdzeń, podane są poniżej 
z zachowaniem kolejności wymienionego zakresu oględzin. 
• stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty i środki zabezpieczeń i ochrony spełniają 
wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych 
• stwierdzenie zgodności ich parametrów technicznych z wymaganiami norm, 
• czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 
• czy nie maja widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. 

Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości: ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym, ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi, doboru przewodów 
do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających 
i sygnalizacyjnych, umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, doboru urządzeń 
i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, oznaczenia przewodów neutralnych 
i ochronnych oraz ochronno- neutralnych, umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych 
podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków, połączeń, itp. 

Badania i pomiary pomontażowe 
Po zakończeniu prac montażowych, Wykonawca musi przewidzieć kontrolę swoich instalacji na swój koszt 
przez odpowiednie służby do tego uprawnione. Kontrola instalacji będzie przeprowadzona przez Inżyniera 
w obecności Wykonawcy. W momencie, kiedy Wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone, 
zawiadamia Inżyniera, aby ten wyznaczył osobę, która będzie obecna przy operacjach poprzedzających 
odbiór. Wykonawca musi w tym samym terminie przekazać instrukcje działania, dokumentację 
powykonawczą wraz z atestami i protokołami prób po montażowych. Wszystkie materiały nie spełniające 
wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną przez Inżyniera odrzucone. Wszystkie 
elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie wykonane 
na koszt Wykonawcy. 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu badań i pomiarów: 
 
• badania i pomiary instalacji siłowej 
• sprawdzenie ciągłości żył przewodów 
• sprawdzenie poprawności połączeń 
• sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listwa adresowa 
• pomiar rezystancji izolacji przewodów 
• pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych 
• pomiar rezystancji uziemień korytek 
• badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych 
• badania instalacji odgromowej 

Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów 
Z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników musza być sporządzone raporty 
Badania i pomiary powinna wykonywać uprawniona osoba/pracownik laboratorium 
Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów musza posiadać aktualne świadectwa 
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy musza być 
zamieszczone w raporcie (protokole) z badań i pomiarów. Wykaz instrukcji i przyrządów pomiarowych 
potrzebnych do wykonania badań i pomiarów winien być zamieszczony w Programie Zapewnienia Jakości. 
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych należy przedłożyć protokoły z badań. Stad też instalacje 
w obiekcie powinny być poddane szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym także niezbędny 
zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia 
przed zagrożeniami, których może stać się przyczyną. Członkowie komisji, przed przystąpieniem do 
oględzin i prób powinni otrzymać i zapoznać się z dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń 
cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone 
uprawnieniami do wykonywania badań. W czasie wykonywania prób należy zachować szczególna 
ostrożność, celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub 
zainstalowanego wyposażenia. 
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie: 
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• zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacja 
techniczna, normami i certyfikatami, 
• prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 
• poprawności wykonania okablowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych instalacji 
i urządzeń, 
• poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 
• prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i osprzętu, w dostosowaniu do 
warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 
• prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
• prawidłowego umieszczania schematów , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji, 
• prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronne neutralnych, 
• prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych warunków 
środowiskowych w jakich pracują), 
• spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji 
technicznej 
Zasady umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o których jest 
mowa wyżej określone są w następujących normach: 
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa, lub równoważne 
PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa, lub równoważne 
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja, lub równoważne 
PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy, lub równoważne 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

Jednostką obmiaru jest: 

• montaż kpl. urządzeń i instalacji 

• montaż szt. aparatury i osprzętu, 

• ułożenie m kabli i przewodów, 

• wykonanie m instalacji połączeń wyrównawczych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do obecności przy odbiorze robót i musi udostępnić komisji wszystkie środki, 
tak w zakresie personelu, jak i urządzeń pomiarowych, lub innych niezbędnych do sprawdzenia instalacji. 

Zakres sprawdzenia obejmie : 

• zgodności wykonania z projektem, normami oraz kontrolę poprawności montażu, 

• jakość połączeń i ciągłość żył, 

• prawidłowość połączeń przewodów uziemiających, 

• zgodność faz linii, 

• urządzenia ochrony przetężeniowej i przepięciowej, 

• kompletność wyposażenia i brak uszkodzeń opraw oświetleniowych, 

• odpowiedni dobór zabezpieczeń, 

• prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń wchodzących w skład instalacji, 

• oznakowanie kabli i przewodów wprowadzone do rozdzielni, szaf, skrzynek i kaset, 

• skuteczność dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

• oporność uziomów. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi 
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do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Celem odbioru jest napisanie protokołu, 
w którym należy dokonać finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 
wynikające z opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ), załączonych przedmiarów 
robót pełniących wyłącznie funkcję pomocniczą, specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót 
oraz dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej - cena ryczałtowa. Cena ta będzie stała 
i nie może się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych w projektowanych postanowieniach 
umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, stanowiących 
załącznik do SWZ. 
W/w cena musi uwzględniać również: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych Materiałów, wbudowanych Urządzeń wraz z kosztami ich zakupu, 

składowania i transportu, 
- wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- roboty geodezyjne - pomiary, tyczenia, 
- koszt rozruchu, 
- koszt opracowania dokumentacji, 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza 
(w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robót, wydatki na 
BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty 
ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy itp., 

- koszt rekultywacji i uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót, 
- zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym 

okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen ryczałtowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena ryczałtowa wykonanych robót obejmuje: 

• prace przygotowawcze, 

• roboty tymczasowe 

• prace zasadnicze, 

• zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

• dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy, 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej robót, 

• uporządkowanie placu budowy po robotach, 

Do cen ryczałtowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne, lub równoważne 

2. Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej, lub równoważne 

3. N SEP - E-004 - Elektryczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, lub równoważne 

4. PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach PN-86/E-05003/01-03 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych, lub równoważne 

5. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, przedmiot 

i wymagania podstawowe, lub równoważne 

6. PN-92/E-05009/41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporażeniowa, 

lub równoważne 

7. PN-91/E-05009/43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prądem 

przetężeniowym, lub równoważne 

8. PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo -- Postanowienia ogólne -- Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, lub 

równoważne 

9. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo -- Ochrona przed przepięciami -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi, lub równoważne 

10. PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne, lub równoważne 

11. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne, lub równoważne 

12. Dziennik Ustaw RP Nr 81 z dnia 26 listopada 1990, lub równoważne 

13. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przeciwporażeniowa, lub równoważne 

14. PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 

elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi, lub 

równoważne 

15. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Odłączanie izolacyjne i łączenie, lub równoważne 

16. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 

Postanowienia ogólne -- Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, lub równoważne 

17. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Stosowanie środków ochrony zapewniających  

bezpieczeństwo -- Środki ochrony przed prądem przetężeniowym, lub równoważne 
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18. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów, lub równoważne 

19. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza, lub równoważne 

20. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne, lub równoważne 

21. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa, lub równoważne 

22. PN-E-90056:1987 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe -- Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe, lub równoważne 

23. PN-E-90054:1987 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe -- Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej, lub równoważne 

24. PN-E-90401:1993 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 

powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV, lub równoważne 

25. PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach, lub równoważne 

26. PN-EN 12464-2:2007 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: Miejsca pracy na 

zewnątrz, lub równoważne 

27. PN-E-05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Wymagania ogólne, lub 

równoważne 

28. PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Zasady ogólne, lub 

równoważne 

29. Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r., lub równoważne 

30. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych. Instalacje 

elektryczne. Wydawnictwo"Arkady" 1990, lub równoważne 

31. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z pózniejszymi 

zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, lub równoważne 

32. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, przedmiot 

i wymagania podstawowe, lub równoważne 

33. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego, lub równoważne 

34. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym, lub równoważne 

35. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Odłączanie izolacyjne i łączenie, lub równoważne 

36. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 

Postanowienia ogólne -- Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, lub równoważne 
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37. PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 

elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi, lub 

równoważne 

38. PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed przepięciami -- Ochrona przed zakłóceniami 

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych, lub równoważne 

39. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -- Środki 

ochrony przed prądem przetężeniowym, lub równoważne 

40. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych -- 

Ochrona przeciwpożarowa, lub równoważne 

41. PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy, lub 

równoważne 

42. PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy, lub 

równoważne 

43. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki, lub równoważne 

44. PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych, 

lub równoważne 


