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Strona 2/105

Nr | Podstawa |Opis robot Jm los¢
1. ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE
1.1. ROBOTY ZEWNETRZNE
1.1.1. remont schodéw do pom. kancelarii le$nej
1 | KNR4-01 |Rozebranie porgczy schodow drewnianych-poz zast
0417/03
1,24%2+1,74 m 4,22
razem m 422
2 | KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm- plyta i 2 schodki
0212/01
(1,56*1,04)*0,60 m3 0,973
(1,20*%1,04)*0,40*2 m3 0,998
razem m3 1,971
3 | KNR2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy-pod schody
0205/01
1,56*1,30%0,30 m3 0,608
(1,56+1,50%2)*0,26*0,30 m3 0,356
razem m3 0,964
4 | KNR2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatkg stalowa fi 8 mm
1106/07
1,56*1,50 m2 2,34
razem m2 2,34
5 | KNR2-02 |Podktady na podtozu gruntowym z pospotki do betonow zwyktych
1101/07
1,56*1,50 m3 2,34
razem m3 2,34
6 |KNR 2-31ul |Nawierzchnia z kostki brukowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce piaskowej Scm
0200/01
1,56%1,50 m2 2,34
razem m2 2,34
7 | KNR 2-02 |Stopnie proste z plyt betonowych w kolorze braz gr 15 cm o szerokos$ci stopnia ok 35¢cm-poz zast
2112/02
1,50%3 m 4,5
razem m 4.5
8 | KNR2-02 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $rubami lub spawane
1207/01
1,60+0,20+1,20 m 3
razem m 3
1.1.2. wykonanie pochylni dla os6b niepelnosprawnych do pom. kancelarii
1.1.2.1. roboty rozbiérkowe
9 | KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm-opaska
0212/02  |betonowa
opaska 1,00*%0,25*%0,40 m3 0,1
razem m3 0,1
1.1.2.2. roboty budowlane montazowe
10 | KNR2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i glebokosci do 0,8m w gruncie kategorii I11
0312/06 dot 6
11 | KNR2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objgtosci do 0,5m3 z r¢cznym ukltadaniem betonu
0203/01
0,20%0,20%0,80*6 m3 0,192
razem m3 0,192
12 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
0,80*4*6*0,888*0,001 t 0,017
razem t 0,017
13 | KNR 2-02 |Kraty stalowe z ptaskownikéw na ramie z ceownikal20 mm i osadzone na ksztattownikach
1210/01  |80x80x4 mm i stopach betonowych fi 20 cm - poz zast
(1,20%5,10) m2 6,12
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ceowniki 100 mm  (5,10%2+1,25%4)+
blacha 100x6 mm (5,10%2)+
razem m2 6,12
14 | KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do policzkéw $rubami lub spawane
1207/01
(5,20%2) m 10,4
razem m 10,4
15 | KNR2-02 |Porgcze do schodow stalowych
1214/05
(1,65+2,85+6,35+4,85) m 15,7
razem m 15,7
1.1.3. daszek nad schodami do kancelarii i wejScia do budynku
16 | KNR 2-02 |Stupy o dlugosci do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0407/03
do kancelari
(2,85%0,12*%0,12*2) m3 0,082
razem m3 0,082
17 | KNR 2-02 |Ramy gorne i platwie o dlugosci do 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z
0406/03  tarcicy nasyconej
do kancelarii i lokalu  (2,0)*0,12*0,18 m3 0,043
razem m3 0,043
18 | KNR 2-02 |Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0409/01
nad wejsciem do kancelarii  1,0%¥3*0,08*0,12 m3 0,029
razem m3 0,029
19 | KNNR2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
0604/02
2,00%1,0 m2
razem m2 2
20 | KNR K-05 |Mocowanie na krokwiach membrany dachowej
0103/01
2,00%1,0 m2
razem m2
21 | KNR K-05 |Montaz kontrlat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 70cm
0104/04 m2 2
22 | KNR K-05 |Montaz fat pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwi do 70cm
0105/01 m2 2
23 | KNR K-05 |Montaz deski okapowej
0102/04 m 2
24 | KNR K-05 |Montaz deski czolowej
0102/05 m 2
25 | KNR 2-02u2 |Pokrycie blachg powlekang dachéwkowa na tatach dachow o nachyleniu potaci do 85% o
0535/01  |powierzchni do 25m2
m2 2
26 | KNR 2-02u2 |Montaz oston bocznych - wiatrownic przy pokryciu dachéw blacha powlekang
0539/03 m 2
1.2. wykonanie tarasu od strony ogrodu
27 | KNR 2-01 |Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0,2m?2 i glgbokosci do 0,4m w gruncie kategorii I11
0312/02 szt 8
28 | KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z r¢cznym ukladaniem betonu
0203/01
0,80%0,25*0,25*8 m3 0,4
razem m3 0,4
29 | KNR 2-02 |Stupy zelbetowe okragle i owalne o wysokosci do 4,0m o obwodzie do 1,0m z r¢cznym uktadaniem
0209/01  |betonu
0,35%0,25*0,25*8 m3 0,175
razem m3 0,175
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30 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
0,80*4*8*0,888*0,001 t 0,023
razem t 0,023
31 | KNR2-02 |Podwaliny w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej-poz zast
0406/07
(4,0%¥3)*0,12*0,12 m3 0,173
razem m3 0,173
32 | KNR2-02 |[Stupy o dlugosci ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0407/05
(2,68*4)*0,20%0,20 m3 0,429
(2,80*4)*0,20%0,20 m3 0,448
razem m3 0,877
33 | KNR2-02 |Ramy gorne i ptatwie o dlugosci ponad 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z
0406/05 |tarcicy nasyconej
(5,10*%2)*0,12*0,14 m3 0,171
razem m3 0,171
34 | KNR2-02 |Krokwie zwykle o dlugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0408/03  |nasyconej-do daszka nad tarasem krytym
3,20*%0,06*0,16*7 m3 0,215
razem m3 0,215
35 | KNR0-21 |Poszycie podsufitki z desek szeroko$ci 25¢cm-poz zast.
4004/02
pota¢ dachowa tarasu (5,0*3,20) m2 16
razem m2 16
36 | KNR 2-14 |Poktad pomostowy (tarasowy) z bali nasyconych grubos¢ do S5cm
0405/01  |R=0.955
5,0%3,0 m2 15
razem m2 15
37 | KNR4-01 |Wykonanie stopnic schodéw drewnianych-poz. zast
0417/01
4 szt
razem szt
38 | KNR4-01 |Wykonanie poreczy schodow i tarasu drewnianego-poz. zast
0417/03
2,0+5,0+3,0+1,50%2 m 13
razem m 13
39 | KNR0-21 |Poszycie azurowe balustrady szkieletowych z desek szerokosci 14cm-poz. zast
4004/01
(2,0+5,0+3,0+1,50*%2)*3*0,14 m2 5,46
razem m2 5,46
40 | KNR K-05 |Montaz kontrtat z deskowaniem petnym przy rozstawie krokwi do 70cm przy kryciu dachéw
0104/01
pota¢ dachowa tarasu (5,20*3,30) m2 17,16
razem m2 17,16
41 | KNR K-05 |Montaz fat pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwi do 70cm przy kryciu dachow
0105/01
pota¢ dachowa tarasu (5,20*3,30) m2 17,16
razem m2 17,16
42 |KNR 2-02u2 |Pokrycie blachg powlekang dachowkowa na tatach dachow o nachyleniu potaci ponad 85% o
0536/03  |powierzchni do 100m2 w kolorze brazowym
pota¢ dachowa tarasu (5,20%3,30) m2 17,16
razem m2 17,16
43 | NNRNKB 6 |Montaz paséw nadrynnowych - okapdw przy pokryciu dachéw blacha powlekana
0539/02
(5,20) m 5.2
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razem m 5,2
44 | NNRNKB 6 |Montaz oston bocznych - wiatrownic przy pokryciu dachow blacha powlekana
0539/03
wiatrownice (3,20)*2 m 6,4
razem m 6,4
45 | KNR 2-02 |Obrobki z blachy ocynkowanej powlekanej - przy szerokosci w rozwini¢ciu ponad 25¢cm
0506/02
5,20*%0,40 m2 2,08
razem m2 2,08
46 | KNR 2-02u2 |Montaz rynien dachowych potokraglych z polichlorku winylu o $rednicy 115mm laczonych na klej
0546/01
potac tarasu  (5,20) m 5,2
razem m 52
47 | KNR 2-02u2 |Montaz lejow spustowych przy rynnach dachowych potokragtych o srednicy 120mm -poz. zast
0547/02
1 szt 1
razem szt 1
48 |KNR 2-02u2 |Montaz denek przy rynnach dachowych poétokragtych o srednicy 100 mm-poz. zast
0547/04
2 szt 2
razem szt
49 |KNR 2-02u2 |Rury spustowe z polichlorku winylu o $rednicy 80mm
0550/02
3,0 m 3
razem m 3
1.3. ROBOTY WEWNETRZNE
1.3.1. PIWNICA
1.3.1.1. rozbiorki
50 | KNR 4-01 |Rozebranie schodow (biegow) o konstrukeji drewniane;j
0431/02
2,50*0,70 m2 1,75
razem m2 1,75
51 | KNR4-01 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04 szt 1
52 | KNR 4-01 |Reczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiorki oscieznic drzwiowych i okiennych i
0355/02  |ulozenie w miejscu sktadowania
szt 1
53 | KNR4-01 |Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03
(2,03+0,33)*2,20 m2 5,192
razem m2 5,192
54 | KNR 4-01 |Podstemplowania stropow pojedynczymi stemplami
0422/03 szt 10
55 | KNR4-01 |Rozbidrka elementoéw konstrukceji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm
0212/02
sciana  1,0%1,50*0,25 m3 0,375
razem m3 0,375
56 | KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych
0212/03
strop  2,20%1,0%0,20 m3 0,44
razem m3 0,44
57 | KNR 4-01 |Skucie nierownosci betonu na schodach przy glebokosci skucia do Scm na $cianach lub podlogach
0211/03
(14*0,25*0,85) m2 2,975
(14*0,20*0,85) m2 2,38
razem m2 5,355
58 | KNR 4-01 |Rozbiorki belek stropowych o przekroju do 300cm?2 stropéw drewnianych
0429/07
8%2,50 m 20
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razem m 20
59 | KNR 4-01 |Rozbiorki podsufitek z desek nieotynkowanych stropéw drewnianych
0429/05
7,27%2,42 m2 17,593
-1,5 m2 -1,5
razem m2 16,093
60 | KNR 4-01 |Rozbidrki polep stropéw drewnianych
0429/01
7,27%2,42 m2 17,593
-1,5 m2 -1,5
razem m2 16,093
61 | KNR 4-01 |Rozbiorki podsufitek z ptyt pilsniowych stropéw drewnianych
0429/06
7,27%2,42 m2 17,593
-1,5 m2 -1,5
razem m2 16,093
62 | KNR4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu
0210/01  |zwirowego
7,40%2+3,60%2 m 22
razem m 22
63 | KNR 2-02 |Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15¢m z r¢cznym uktadaniem betonu
0216/02
7,27%2,42 m2 17,593
-1,5 m2 -1,5
razem m2 16,093
64 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
(7,50%17+50%2,50)*0,888*0,001 t 0,224
razem t 0,224
65 | KNR 2-02 |[Stupy i filarki mi¢dzyokienne z cegly petnej o wymiarach 1x1 cegla na zaprawie wapiennej lub
0118/01  cementowo-wapiennej
2,05*3 m 6,15
razem m 6,15
66 | KNR 2-02 |Zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem
0125/05
3,70%14,3 kg 52,91
razem kg 52,91
67 | KNR 2-02 |Schody stalowe o dtugosci 4,24m o nachyleniu 45stopni bez spocznikdéw z jednostronng porecza
1214/02 szt 1
1.3.1.2. izolacja termiczna stropu w piwnicy
68 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie
2611/01  \mechaniczne i zmycie
16,09+19,96+18,98 m2 55,03
razem m2 55,03
69 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne
2611/02  |gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
16,09+19,96+18,98 m2 55,03
razem m2 55,03
70 | KNR 0-23 |Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza zaprawy klejacej ATLAS STOPTER
2611/04
16,09+19,96+18,98 m2 55,03
razem m2 55,03
71 | KNR 2-02 |Izolacje poziome od spodu konstrukeji z ptyt styropianowych gr 4 cm na kleju
0609/06
16,09+19,96+18,98 m2 55,03
razem m2 55,03
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72 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow plytami styropianowymi w
2612/06  |systemie STOPTER
16,09+19,96+18,98 m2 55,03
razem m2 55,03
1.4. PARTER
1.4.1. rozbiérki
73 | KNR4-01 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
drzwi zewngetrzne do kancelarii 1 szt 1
drzwi starej kancelarii 1 szt 1
drzwi do tazienki 1 szt 1
okno salonu 1 szt 1
razem szt 4
74 | KNR 4-01 |Re¢czne oczyszezenie z zaprawy uzyskanych z rozbiorki skrzydet drzwiowych i okiennych i ulozenie
0355/03  'w miejscu sktadowania
4 szt
razem szt
75 | KNR 4-01 |Reczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiorki o$cieznic drzwiowych i okiennych i
0355/02  |ulozenie w miejscu sktadowania
4 szt
razem szt
76 | KNR 4-01 |Wycigcie otwordw okiennych lub drzwiowych w Scianach drewnianych
0405/01
$cianka w sieni  2,60%2 m 5,2
$cianka do piwnicy 2,60%¥2+1,0 m 6,2
Scianka do nowej tazienki kancel 2,60*2+1,0 m 6,2
Scianka przy salonie 2,60*2 m 5,2
razem m 22.8
77 | KNR 4-01 |Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej- stare W.C.
0348/03
wc parter  (1,41+0,56)*2,68 m2 5,28
-0,60%2,0 m2 -1,2
razem m2 4,08
78 | KNR 19-01 |Wykucie gniazd dla osadzenia koncéw belek w murze na zaprawie cementowe;j
0355/03 gniazdo 4
79 | KNR 2-02 |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
1,40%2 m 2,8
razem m 2.8
80 | KNR 4-01 |Uzupekhienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z bloczkow z betonu komoérkowego na
0304/02  |zaprawie cementowo-wapiennej-otwor drzwiowy do kancelarii
przy sieni  (2,21*2,68)*0,25 m3 1,481
przy schodach do piwnicy (1,70+1,06)*2,68*0,25 m3 1,849
razem m3 3,33
81 | KNR4-01 |Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii I1I z zaprawy cementowo-wapiennej na
0708/03 | osciezach o szeroko$ci do 40cm na podiozach z cegiet, pustakow ceramicznych, betonéw
przy sieni  (2,21%2,68)*2 m 11,846
przy schodach do piwnicy (1,70+1,06)*2,68%2 m 14,794
razem m 26,64
82 | KNR 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach o pokryciu jednostronnym
2010/09 | dwuwarstwowym 25-02 i rozstawie stupkéw co 40cm- $cianka w taz. kancelarii
1,66%2,68 m2 4,449
razem m2 4,449
83 | KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach wentylatorem
0322/02 szt 3
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84 | KNR 4-01 |Rozbidrka odeskowania $cian z desek profilowanych grubosci 19mm- poz zast
0402/03
kancelaria (3,57+3,04%2+4,57%2)*2,68 m2 50,357
-0,80%2,05*2 m2 -3,28
-1,42%1,42 m2 -2,016
kl schodowa (3,05%2,56)/2*2+1,10%2,56 m2 10,624
sien  (1,53*2+1,28%2)*2,68 m2 15,062
-0,80%2,05*3 m2 -4,92
korytarz (4,03¥2+1,86)*2,68 m2 26,586
-0,80%2,05*3 m2 -4,92
razem m2 87,493
85 | KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe;j
0811/07
lazienka 5,85+1,20+0,70%0,12*2 m2 7,218
sien 2,08 m2 2,08
pom. zejscie do piwnicy 1,38 m2 1,38
korytarz 7,56 m2 7,56
kuchnia 15,13 m2 15,13
razem m2 33,368
86 | KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowe;j
0804/07
lazienka 5,85+1,20+0,70%0,12*2 m2 7,218
sien 2,08 m2 2,08
pom. zejscie do piwnicy 1,38 m2 1,38
korytarz 7,56 m2 7,56
kuchnia 15,13 m2 15,13
razem m2 33,368
87 | KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z plytek
0819/15
lazienka parter (3,60%2+2,75%2)*2,68 m2 34,036
kuchnia (4,13+2,94)*0,60 m2 4,242
razem m2 38,278
1.4.2. posadzki i okladziny $cienne i podlogowe
88 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
0602/08  kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
3,22+3,88+7,58+5,29+2,44 m2 22,41
razem m2 22,41
89 | KNR2-02 |Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gladko
1102/02
3,22+3,88+7,58+5,29+2,44 m2 22,41
razem m2 22,41
90 | KNR2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07
3,22+3,88+7,58+5,29+2,44 m2 22,41
razem m2 22,41
91 | KNR2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03  |Dopfata 3x
3,22+3,88+7,58+5,29+2,44 m2 22,41
razem m2 22,41
92 | NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni
2805/05 |do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm-kolor brazowy ( Marconi)
3,22+3,88+7,58+5,29+2,44 m2 22,41
razem m2 22,41
93 | KNR2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho-pianka
0609/03  pod panele gr 5 mm
39,13+13,57+12,03 m2 64,73
razem m2 64,73
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94 | KNR 2-02 |Posadzki z paneli IV klasa $cieralno$ci
1111/05
39,13+13,57+12,03 m2 64,73
razem m2 64,73
95 | KNR 19-01 |Wymiana listew przysciennych
0932/06
9,11+4,57+1,31+1,06+1,70+4,08+4,13%*2+3,01%2+4,48%2+4,01 *2+1,86*2+4,03*2+2,21*2+3,06*2 m 75,41
razem m 75,41
1.4.3. stolarka drzwiowa
96 | KNR 2-02 |Oscieznice drewniane wewnetrzne zwykle lub nakladkowe
1015/01
parter
lazienka kancelarii  (2,05*%2+1,0) m 5,1
drzwi tarasowe  2,25%0,80 m 1,8
razem m 6,9
97 | KNR 2-02 |[Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, tazienkowe
1019/08
parter- pom sanit. (2,05*%0,80) m2 1,64
razem m2 1,64
98 | KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, szklone, jednodzielne
1019/06  |o powierzchni ponad 2,00m2
drzwi tarasowe 2,25%0,90 m2 2,025
razem m2 2,025
99 | Kalkulacja |Dostarczenie i montaz drzwi antywlamaniowych zewng¢trznych wejsciowych z klamkami- do pom.
indywidualna |kancelarii
szt 1
1.4.4. roboty okladzinowe i malarskie
100 | KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
0713/01  |$cianach
(9,11+4,57+1,31+1,06+1,70+4,08+4,13%2+3,01*2+4,48*2+4,01*2+1,86*2+4,03*2+2,21*2+3,06* m2 202,099
2)*2,68
razem m2 202,099
101 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
1204/08
(9,11+4,57+1,31+1,06+1,70+4,08+4,13*%2+3,01*2+4,48*2+4,01*2+1,86*2+4,03*2+2,21*2+3,06* m2 202,099
2)*2,68
razem m2 202,099
102 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02
(9,11+4,57+1,31+1,06+1,70+4,08+4,13*2+3,01%2+4,48%2+4,01*2+1,86%2+4,03*2+2,21*2+3,06* m2 202,099
2)*2,68
razem m2 202,099
103 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
PARTER
kancelaria 13,57+3,67 m2 17,24
pokdj 12,03 m2 12,03
salon z aneks kuch 39,13 m2 39,13
lazienka 3,88 m2 3,88
lazienka kancelarii 3,22 m2 3,22
korytarz 7,58 m2 7,58
sien 5,29 m2 5,29
kl. piwnicy 2,44 m2 2,44
razem m2 90,81
104 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow
1204/01
PARTER
kancelaria 13,57+3,67 m2 17,24
pokdj 12,03 m2 12,03
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salon z aneks kuch 39,13 m2 39,13
lazienka 3,88 m2 3,88
lazienka kancelarii 3,22 m2 3,22
korytarz 7,58 m2 7,58
sien 5,29 m2 5,29
kl. piwnicy 2,44 m2 2,44
razem m2 90,81
105 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
1204/02
PARTER
kancelaria 13,57+3,67 m2 17,24
pokdj 12,03 m2 12,03
salon z aneks kuch 39,13 m2 39,13
lazienka 3,88 m2 3,88
tazienka kancelarii 3,22 m2 3,22
korytarz 7,58 m2 7,58
sien 5,29 m2 5,29
kl. piwnicy 2,44 m2 2,44
(9,11+4,57+1,31+1,06+1,70+4,08+4,13*%2+3,01%2+4,48*2+4,01*2+1,86%2+4,03*2+2,21*2+3,06* m2 202,099
2)*2,68
razem m2 292,909
1.5. PODDASZE
1.5.1. balustrada balkonowa
106 | KNR 4-01 |Wymiana porgczy drewnianych
0417/03
7,0 m
razem m
107 | KNR 4-01 |Wymiana stupkéw prostokatnych schodéw drewnianych mocowanych do czota $ciany-poz zast
0417/07 szt 7
1.5.2. schody na poddasze
108 | KNR 4-01 |Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych nie zniszczonych
0816/02
0,90%(0,30)*17 m2 4,59
razem m2 4,59
109 | KNR 4-01 |Lakierowanie powierzchni ponad 1,0m2
1210/10
0,90%(0,30)*17 m2 4,59
razem m2 4,59
1.5.3. rozbiorki
110 | KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
0819/15
fazienka poddasze (2,24%2+2,33*2+1,10%2+0,77%2)*2,20 m2 28,336
razem m2 28,336
111 | KNR 4-01 |Rozebranie $cian wewnetrznych z bali
0427/04
fazienka (1,09+1,53+1,234+0,50)*2,50 m2 10,875
-0,60%2,0*3 m2 -3,6
pokdj 3,21%2,50 m2 8,025
razem m2 15,3
112 | KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe;j
0811/07
lazienka 3,54 m2 3,54
wC 0,83 m2 0,83
razem m2 4,37
113 | KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej
0804/07
lazienka 3,54 m2 3,54
wC 0,83 m2 0,83
razem m2 4,37

1.5.4. okladziny $cienne i podlogowe




Rodos 8.0.0 [L672806]

Przedmiar robét

Modernizacja osady lesnej i ogrodzenia "Trzy Kopce" nr 110/200

Strona 11/105

Nr | Podstawa |Opis robot Jm los¢
114 | KNR 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach o pokryciu jednostronnym
2010/09  |dwuwarstwowym 25-02 i rozstawie stupkéw co 40cm
(1,16*%2+1,55)*2,50 m2 9,675
-0,70%2,0%2 m2 -2,8
razem m2 6,875
115 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z plyt z welny mineralnej gr. 15 cm uktadanych na
0613/06  sucho- skosy - analogia izolacja piang- skosy poddasza
poddasze-$ciany skosy (11,62%2-4,93)*3,17 m2 58,043
razem m2 58,043
116 | KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
0604/02
poddasze-$ciany skosy (11,62%2-4,93)*3,17 m2 58,043
na strychu na stropie  (3,43*11,62) m2 39,857
razem m2 97,9
117 | KNR 2-02 |Okladziny stropéw, $cian pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na
2006/04  rusztach
(24,58+11,24+14,09+5,19+8,67+3,07+1,53) m2 68,37
razem m2 68,37
118 | KNR 2-02 |Okladziny $cian pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach
2006/03
4,93%3,17 m2 15,628
razem m2 15,628
119| KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach cm metoda kombinowang
0829/07 |R=2
lazienka poddasze (2,55%2+2,33%2)%2,20 m2 21,472
razem m2 21,472
1.5.5. roboty posadzkowe izolacje
120 KNR 0-21 |Slepa podtoga z plyt sklejkowych
4007/02
lazienka 5,19 m2 5,19
pralnia 1,53 m2 1,53
razem m2 6,72
121 | KNR 0-29 |Regczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii
0635/01 |SUPERFLEX-10
lazienka 5,19 m2 5,19
pralnia 1,53 m2 1,53
razem m2 6,72
122 | KNR 0-29 |Uszczelnienie masa SUPERFLEX-10 powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody
0640/03 | dzialajacej bez cisnienia
fazienka 5,19 m2 5,19
pralnia 1,53 m2 1,53
razem m2 6,72
123 | KNR 0-29 |Dwuwarstwowa pozioma izolacja z SUPERFLEX-D1 pod $cianami
0640/05
fazienka 2,55%2+2,33%2 m2 9,76
pralnia  1,43*2+1,07*2 m2 5
razem m2 14,76
124 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowa
1106/07
lazienka 5,19 m2 5,19
pralnia 1,53 m2 1,53
razem m2 6,72
125 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03  |Dopfata 3x
fazienka 5,19 m2 5,19
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pralnia 1,53 m2 1,53
razem m2 6,72
126 | NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES cm w pomieszczeniach o powierzchni do
2805/05 | 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm
fazienka 5,19 m2 5,19
pralnia 1,53 m2 1,53
razem m2 6,72
127 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho-pianka
0609/03 | pod panele gr 5 mm
pokoje  (24,58+3,07+8,67+11,24+14,09) m2 61,65
razem m2 61,65
128 | KNR 2-02 |Posadzki z paneli IV klasa $cieralnosci
1111/05
pokoje  (24,58+3,07+8,67+11,24+14,09) m2 61,65
razem m2 61,65
1.5.6. remont balkonu (taras)
129 | KNR 2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu do 25cm
0541/01
7,0%0,35 m2 2,45
razem m2 2,45
1.5.7. roboty malarskie
130 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
PODDASZE
(11,69+4,93+4,96)*3,17 m2 68,409
(6,71%2)*2,8 m2 37,576
(4,96*%3+4,57)*2,8 m2 54,46
razem m2 160,445
1.6. STRYCH
131 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho -
0613/03  |jedna warstwa gr 15 cm
5,31%11,69 m2 62,074
razem m2 62,074
132| KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
0604/02
5,31*11,69 m2 62,074
razem m2 62,074
1.7. REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
1.7.1. ukladanie przewodéw
133 | Kalkulacja |Przeniesienie licznika na $ciank¢ murowana
indywidualna kpl 1
134 | KNR 5-08 |Przewody kabelkowe plaskie o przekroju do 7,5mm?2 uktadane w tynku w podtozu nie betonowym
0209/05 |YDYp 3x1,5 mm2
m 30
135| KNR 5-08 |Przewody kabelkowe plaskie o przekroju do 7,5mm?2 uktadane w tynku w podtozu nie betonowym
0209/05 |YDYp 3 x 2,5mm2
m 30
1.7.2. montaz osprzetu
136 | KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu gniazdo SAT
0307/02 szt 2
137 | KNR 5-08 |Przykrgcenie gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemnieniem o obcigzalnosci
0309/09  przewodoéw do 16A/4mm?2 P44
szt 8
138 | KNR 4-03 |Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiajacym
0306/02
25 szt 25
razem szt 25
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139 | KNR 4-03 |Wymiana wylacznikéw do 10A podtynkowych w puszce
0307/01
17 szt 17
razem szt 17
140 | KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikow podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej
0307/02
2 szt
razem szt
141 | KNR 5-08 |Przykrecenie do gotowego podtoza z czgSciowym rozebraniem i ztozeniem bez podaczenia
0403/02  |aparatow o masie do 2,5kg z 4 otworami mocujacymi dzwonek ZAMEL
szt 2
142 | KNR 5-08 |Przykrecenie do gotowego podtoza z czgSciowym rozebraniem i zlozeniem bez podtaczenia
0403/02  |aparatow o masie do 2,5kg z 4 otworami mocujacymi WENTYLATORY
szt 4
143 | KNR 4-03 |Wymiana puszek podtynkowych o $rednicy do 60mm z 1 odgal¢zieniem dla przewodow o
0401/01 | przekroju do 2,5mm?2
szt 6
144 | KNR 4-03 |Reczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podlozu ceglanym
1001/05 m 10
145 | KNR 4-03 |Reczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podtozu gipsowym, gazobetonie
1001/12 m 10
146 | KNR 5-08 |Rury winidurowe o srednicy do 28mm uktadane pod tynkiem w betonie w gotowych bruzdach, bez
0108/02  zaprawiania bruzd
m 10
147 | KNR 4-03  |Przykr¢cenie w jednym miejscu haczykdéw o masie do 0,5kg do stropu
1015/05 szt 4
1.7.3. wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznej
148 [KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwoddéw 1-fazowych, pomiar pierwszy
0901/01 pomiar 1
149 [KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodéw 1-fazowych, dodatek za kazdy
0901/02 | nastepny pomiar
pomiar 10
150 [KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, pierwszy pomiar impedancji p¢tli zwarciowej
0902/01 pomiar 1
151 |[KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, nastgpny pomiar impedancji petli zwarciowe;j
0902/02 pomiar 16
1.8. ROBOTY INSTALACYJNE
1.8.1. Instalacje sanitarne demontaz
152 | Kalkulacja |Spuszczenie i uzupehienie wody z sieci C.O.
indywidualna kpl 1
153 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - zlewu kuchennego
0235/03 kpl 1
154 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki
0235/06 kpl 2
155 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - ustgpu z miska fajansowa
0235/08 kpl 2
156 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - wanny
0235/07 kpl 2
157 | KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej
0132/01 szt 3
158 | KNR 4-02 |Demontaz baterii wannowej dwudrogowej i prysznicowej
0132/02 szt 2
159 | KNR 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego $rednicy 15-20mm
0133/01 szt 7
160 | KNR 4-02 |Demontaz zaworu bezpieczenstwa cigzarkowego $rednicy 25-32mm
0134/02 szt 1
161 | KNR 4-02 |Demontaz rurociggdéw stalowych srednicy 15-20mm
0308/01 m 20
162 | KNR 4-02 |Demontaz rurociagu z rur PCW $rednicy do 50mm na $cianach budynku
0230/07 m 10
163 | KNR 4-02 |Demontaz rurociagu z rur PCW $rednicy 75-110mm na $cianach budynku
0230/08 m 12
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1.8.2. Kanalizacja wewne¢trzna
164 | KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm na $cianach Iaczone metoda weiskowa
0205/04
12 m 12
razem m 12
165| KNR 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej o $rednicy 100mm
0209/06 szt 4
166 | KNR 2-15 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewnetrznej 160mm, taczone metoda wceiskowa
0217/03 szt 2
167 | KNR 2-15 |Rurociggi z PCW o $rednicy 50mm na $cianach tgczone metodag wceiskowa
0205/02 m 20
168 | KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy S0mm tgczone metoda
0208/03  \wciskowa
podejscie 10
169 | KNR 2-15 |Dodatki za podej$cia odptywowe z rur i ksztaltek z PCW o $rednicy 110mm Iaczone metoda
0208/05 \wciskowa
podejscie 2
170 | KNR 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0221/02 szt 3
171 |KNR 2-15u2 |Montaz gotowych elementow systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustepowej na $cianie
0101/01 kpl 3
172 | KNR 2-15u2 |Montaz ustgpu na gotowym elemencie montazowym
0104/01 kpl 3
173 | KNR 2-02 |Okladziny $cian pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach
2006/03
1,20*0,60%*3 m2 2,16
(0,60*0,20*3)*3 m2 1,08
razem m2 3,24
174 | KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakoéw granitowych ( kamiennych)
0220/05 szt 1
175 | KNR 2-15 |Odptyw liniowy niski
0212/01 szt 1
176 | Kalkulacja |Wyprofilowanie niecki natryskowwej -poz zast
indywidualna kpl 1
177 | KNR 0-35 |Montaz kabin natryskowych do kapieli, naroznych potokraglych 1/2 kota ze szkla hartowanego
0123/07 kpl 1
178 [KNR-W 2-15 |Wanny kapielowe z tworzywa sztucznego z obudowa-narozne
0231/05 kpl 1
1.8.3. Wodociag zimna + ciepla
179 | KNR 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 15mm o potgczeniach gwintowanych na
0104/01  |$cianach w budynkach niemieszkalnych
20 m 20
razem m 20
180 | KNR 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 25mm o polaczeniach gwintowanych na
0104/03  |$cianach w budynkach niemieszkalnych
m 15
181 | KNR 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 40mm o potgczeniach gwintowanych na
0104/05  |$cianach w budynkach niemieszkalnych
10 m 10
razem m 10
182 | KNR 2-15 |Dodatkowe naklady na wykonanie podej$¢ doptywowych do: zaworéw wypltywowych, baterii,
0107/01  |hydrantéw, mieszaczy itp o srednicy nominalnej 15mm
szt 4
183 | KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptuczek ustepowych elastycznych
0107/07  |metalowych o $rednicy nominalnej 15mm
szt 2
184 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 15mm
0112/01 szt 9
185 | KNR 2-15 |Baterie umywalkowe stojace lub do $ciany o $rednicy nominalnej 15mm
0115/02 szt 3
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186 | KNR 2-15 |Baterie zmywakowe stojace lub do $ciany o srednicy nominalnej 15mm
0115/02 szt 1
187 | KNR 0-31 |Baterie natryskowe o $rednicy nominalnej 15mm montowane na $cianie w kabinie
0111/06 szt 1
188 | KNR 0-31 |Baterie wannowe o §rednicy nominalnej 15mm montowane na obrzezu wanny lub do $ciany
0111/05 szt 1
189 | Kalkulacja |[KNR-W 2-15 128 01 Ptukanie instalacji wodociggowej-poz zast
indywidualna m 98
190 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociaggowych o $rednicy nominalnej 25mm
0112/03 szt 3
191 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 32mm
0112/04 szt 1
192 | KNR 0-31 |Wykonanie podejscia obustronnego o srednicy nominalnej rurociagu 20mm do wody zimnej lub
0108/02 |cieplej
kpl 1
193 | KNR 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy nominalnej 15mm
0118/01 szt 1
194 | Kalkulacja |[KNZ-15 20-02 izolacja termiczna wody zimnej i cieptej w piwnicy
indywidualna m 30
1.8.4. instalacje C.O.
195 | KNR 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego plytowego 1-rzedowego GP-2 i GP-4, dtugosci do 5m
0521/01
wsieni 1 kpl 1
fazienki 2 kpl 2
razem kpl
196 | KNR 2-15 |Rurociagi instalacji c.0. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 25mm, o potaczeniach spawanych,
0403/03  |na $cianach
m 20
197 | KNR 2-15 |Rurociagi instalacji c.0. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 25mm, o potaczeniach spawanych,
0403/03  |na $cianach
m 10
198 | KNR 2-15 |Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 20mm, o polaczeniach spawanych,
0403/02  |na $cianach
m 5
199 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 20mm
0408/02 szt 2
200 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 32mm
0408/04 szt 2
201 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 25mm
0408/03 szt 2
202 | KNR 2-15 |Grzejniki stalowe tloczone o powierzchni grzewczej do 2,5m2
0417/01
1 kpl 1
razem kpl 1
203 | KNR 0-35 |Montaz na $cianie grzejnikdw stalowych fazienkowych c.o. o szeroko$ci 365-600mm i wysokos$ci
0213/06  |do 900mm
szt 3
204 | KNR 2-15 |Rury przytaczne o §rednicy 10-15mm do grzejnikéw c.o. zeliwnych, stalowych, aluminiowych,
0422/01  |ptytowych
kpl 3
205 | KNR 2-15 |Zawory do regulacji c.o. skosne o $rednicy nominalnej 15mm
0415/01 szt 3
206 | KNR 2-15 |Zawory do regulacji c.o0. odpowietrzajace o $rednicy 6mm
0415/05 szt 5
207 | KNR 2-15 |Proba instalacji c.0. na goraco z dokonaniem regulacji
0512/01 urzadzen 15
208 | KNR 2-15 |Proby cisnieniowe szczelnos$ci instalacji wewnetrznych w budynkach mieszkalnych
0404/01 urzadzenie 5
209 | KNR 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie rurociggow stalowych o srednicy zewngtrznej do 57mm
0101/04  |od stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
m2 12
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm los¢
210 KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania rurociggdw stalowych o
0201/04  |$rednicy zewnetrznej do 57mm
m2 12
211 | KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggdéw stalowych o $rednicy zewnetrznej
0213/04  |do 57mm
m2 12
212 | Kalkulacja |KNZ-15 20-02 Izolacja rurociagéw otuling
indywidualna m 20
1.8.5. kotlownia
213 | KNNR 8 |Demontaz kotta wraz z osprzgtem - zawory, pompa, filtr, manometr, zawor czterodrogowy, izolacje
0529/01  |itp.
kpl 1
214| KNNR 8 |Wymiana zbiornika hydroforowego wraz z pompa i osprzgtem na nowy o pojemnosci zbiornika 100
0124/01  |litrow
kpl 1
215 KNR 4-02 |Demontaz podgrzewacza pojemnosciowego o pojemnosci do 400dm3
0417/02 szt 1
216 KNNR 8 |Demontaz rurociggu stalowego o polaczeniach gwintowanych o $rednicy 25-40mm
0409/02 m 10
217 | KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe z r¢cznym uktadaniem betonu - ptyty pod kotly c.o. wys. 5 cm
0205/01 m3 0,05
218 | KNR 2-15 |Kotly stalowe wodne dostawa oraz wykonanie podejscia, montazu i uruchomienia - kociot o mocy
0503/01 |25 kW z funkcja zgazowania peletu z wtdrnym spalaniem gazu drzewnego o efektywnosci
energetycznej 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012 z zasilaniem i automatyka sterujaca
kociot 1
219 KNR 0-31 |Montaz filtrow siatkowych o §rednicy nominalnej 15mm na dopuszczeniu wody do kotla
0209/07 szt 1
220 | KNR 2-15 |Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci calkowitej 20dm3
0506/01 szt 1
221 | KNR 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody o pojemnosci 200dm3 -biwalentny /dwuwezownicowy/
0121/03 | zasobnik cieptej wody uzytkowej stojacy z grzatka elektryczng o mocy 1,5kW
kpl 1
222 | KNR 0-31 |Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajnosci pompy
0204/01 |do 4,5m3/h i $rednicy kré¢cdw przylaczeniowych 1"(25mm) -pompa z elektronicznym ukladem
regulacji
szt 1
223 | KNR 0-31 |Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajnosci pompy
0204/01  |do 4,5m3/h i $rednicy kro¢cow przylaczeniowych 1"(25mm) -pompa tadujaca do zasobnika cipetej
wody uzytkowej
szt 1
224 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o pofagczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 25mm
0408/03 szt 6
225 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 25mm - zawor
0408/03  |r6znicowy
szt 1
226 | KNNR 4 [Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o §rednicy 800mm i gigbokosci 0,5 m wykonywane
0224/01  \'wewnatrz budynkéw w gotowym wykopie wraz z pompa do wody brudnej 230V o wydajnosci min.
2001/min z podiaczeniem do instalacji kanalizacyjnej
szt 1
227 | KNR 2-17w |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej 20*20 cm, prostokatne zabezpieczone obustronnie siatka
0101/03 |- kanal nawiewny typ "Z" do kotlowni
m2 2,4
228 | KNR 0-31 |Montaz zaworéw mieszajacych 3-drogowych z sitownikiem elektrycznym 24V do regulacji
0307/01  |temperatury przeptywu wody o $rednicy nominalnej gniazd 15mm
kpl 2
229 | KNR 0-35 |Rurociagi miedziane lutowane o $rednicy zewngtrznej 28mm i grubosci $cianki 1,5mm z kapilarnym
0101/06  potaczeniem lutem migkkim, uktadane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych
m 16
230 | KNR 2-15 |Proba instalacji c.o0. na goraco z dokonaniem regulacji
0512/01 urzgdzen 2
231 | KNR 2-15 |Proby cisnieniowe szczelnos$ci instalacji wewnetrznych w budynkach mieszkalnych
0404/01 urzadzenie 4
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indywidualna
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232 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociggdw o §rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami
0101/01  |Thermaflex FRZ lub innymi o tych samych parametrach technicznych
m 14
233 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 6mm rurociagdéw o srednicy zewnetrznej 28-35mm otulinami
0101/02 | Thermaflex FRZ lub innymi o tych samych parametrach technicznych
m 28
1.8.6. wymiana wkladu dymowego z rur kwaso- ognioodpornych
234 | KNR K-05 |Montaz taweczki kominiarskiej stalowej o dlugosci 80cm
0405/06 szt 1
235 | KNR 4-02 |Demontaz rurociggu z rur $rednicy 150mm - starych rur
0230/05
11,50 m 11,5
razem m 11,5
236 | KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych o glebokosci 1/2 i szerokosci 1 1/2 cegly w Scianach z cegiel na
0339/05 |zaprawie cementowo-wapienne;j
m 2,2
237 | KNR 2-15 |Rury wywiewne ognioodporne, kielichowe o §rednicy 200mm-poz zast
0210/03 m 11,5
238 | KNR 4-02 |Nasadka do gtoéwki komina fi 180
0214/05 szt 1
1.9. opaski i ciagi komunikacyjne
239 | KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane recznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/05  kategorii I-1I
(16,72+5,57+2,87)*1,20 m2 30,192
razem m2 30,192
240 | KNR 2-31 |Warstwa odsgczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana
0104/01  |recznie
(16,72+5,57+2,87)*1,20 m2 30,192
razem m2 30,192
241 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/02
(16,72%2+5,57*2+2,87*2+1,20) m 51,52
razem m 51,52
242 | KNR 2-31ul |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6cm na podsypce
0300/01  piaskowej-opaski i ciggi komunik.
(16,72+5,57+2,87)*1,20 m2 30,192
razem m2 30,192
1.10. REMONT OGRODZENIA DREWNIANEGO OD STRONY DROGI
1.10.1. Roboty rozbiérkowe i wymiana czesci ogrodzenia
243 | KNR 2-25 |Rozebranie ogrodzenia z desek drewnianych na stupkach -poz. zast
0310/02
(15,17+9,44+4,65+2,42)*1,20 m2 38,016
razem m2 38,016
244 | KNR 2-25 |Rozebranie furtki drewnianej, ze shupkami stalowymi-poz zast
0313/04
1,0¥1,20 m2 1,2
razem m2 1,2
245 | KNR 2-25 |Rozebranie bramy ze stupkami z rur lub ksztattownikow stalowych
0312/03
3,34*%1,20+2,88%1,20 m2 7,464
razem m2 7,464
246 | KNR 4-04 |Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 20cm
0303/04
(9,44+2,42+4,62)*0,20*%0,20 m3 0,659
razem m3 0,659
247 | Kalkulacja |Mechaniczne wiercenie otworow o srednicy doSOmm i glebokosci do 30cm w betonie
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(15,17+9,4442,42+4,65)/2,40 otworéw 13,2
razem | Otworow 13,2
248 | KNR 4-01 |Przebicie otworow o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu o grubosci do 20cm
0208/06 szt 14
249 | KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i glebokosci do 0,7m w gruncie kategorii I11
0312/06
14 dot 14
razem dot 14
1.10.2. Roboty betonowe - naprawa cokolow
250 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja ATLAS
2611/02  |UNI-GRUNT-poz zast
(15,17+9,4442,42+4,65)*0,50 m2 15,84
razem m2 15,84
251 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o érednicy do 50mm
1212/28
14*1,60 m 224
razem m 22,4
1.10.3. Montaz nowego ogrodzenia
252 | KNR 2-01 |Reczne kopanie rowoéw kablowych w gruncie kategorii III o szerokosci dna do 0,4m i glebokosci do
0701/02  |0,6m
5,02 m 5,02
razem m 5,02
253 | KNR 2-02 |Cokoty betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m
1801/02 | R=0.75 M=0.75 S=0.75
5,02 m 5,02
razem m 5,02
254 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
5,02*4*0,888%0,001 t 0,018
razem t 0,018
255 | KNR 2-02 |Ogrodzenie ze sztachet drewnianych o wysokosci ok. 1,20 m w ramach, na stupkach stalowych z
1802/01  |ksztaltownikoéw o przekruju SOmm w rozstawie 2,4m, obsadzonych w gniazdach cokotoéw i cokoliku
systemowym wysokosci 25 cm - poz zast.
(15,17+9,44+2,42+4,65) m 31,68
razem m 31,68
256 | KNR 2-01 |Reczne kopanie rowow kablowych w gruncie kategorii I-II o szerokos$ci dna do 0,4m i glebokosci
0701/01  |do 1,2m
20,0 m 20
razem m 20
257 | KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i glebokosci do 1,0m w gruncie kategorii 111
0312/10 dot 12
258 | KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 1,0m3 z recznym uktadaniem betonu
0203/02
6%0,40%0,40*0,70 m3 0,672
razem m3 0,672
259 | KNR 2-02 |Brama przesuwna ze sztachet drewnianych o wysokosci ok. 1,50 m w ramie stalowej na stupkach
1802/01 |stalowych z ksztaltownikow o $rednicy 120mm obsadzonych w gniazdach cokotow - poz zast.
3,70 m 3,7
razem m 3,7
260 | KNR 4-01 |Spawanie stali okraglej do ksztattownikow lub ptaskownikoéw
1304/03 m 2
261 | Kalkulacja |Brama ze sztachet drewnianych o wysokos$ci ok. 1,45 m w ramach, na stupkach stalowych z rur o
indywidualna |$rednicy 80mm obsadzonych w gniazdach cokotow - poz zast.
3,0 m 3
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razem m 3
262 | Kalkulacja |Furtka ze sztachet drewnianych o wysokosci ok. 1,45 m w ramach, na stupkach stalowych z rur o
indywidualna |§rednicy 80mm obsadzonych w gniazdach cokotdéw - poz zast.
1,10 m L1
razem m 1,1
1.10.4. wywoz i utylizacja gruzu
263 1 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
(16,72+5,57+2,87)*1,20%0,20 m3 6,038
(1,56*1,04)*0,60 m3 0,973
(1,20*%1,04)*0,40*2 m3 0,998
opaska 1,00%0,25*0,40*0,20 m3 0,02
7,27%2,42%0,25*%0,20 m3 0,88
-1,5%0,20 m3 -0,3
6*0,40*0,40*0,70 m3 0,672
razem m3 9,281
264 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km
0108/12 | ponad 1km
Doptata 20x
(16,72+5,57+2,87)*1,20%0,20 m3 6,038
(1,56%1,04)*0,60 m3 0,973
(1,20*%1,04)*0,40*2 m3 0,998
opaska 1,00%0,25%*0,40*0,20 m3 0,02
7,27%2,42%0,25%0,20 m3 0,88
-1,5%0,20 m3 -0,3
6*0,40%0,40*0,70 m3 0,672
razem m3 9,281
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

1. ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE

1.1. ROBOTY ZEWNETRZNE

1.1.1. remont schodéw do pom. kancelarii
lesnej

KNR 4-01
0417/03

Rozebranie poreczy schodow drewnianych-poz
zast

1,24*2+1,74 =422
422 m
Robocizna
Ciesle gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy
Materialy pomocnicze

r-g
r-g

%

0,57
0,08

2,405
0,338

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

KNR 4-01
0212/01

Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubosci do 15cm- plytai2
schodki

(1,56*1,04)*0,60 = 0,973

(1,20*1,04)*0,40*2 = 0,998
1,971 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I

13,81

27,22

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

KNR 2-02
0205/01

Plyty fundamentowe Zelbetowe z ukladaniem
betonu z zastosowaniem pompy-pod schody

1,56*1,30*0,30 = 0,608
(1,56+1,50*%2)*0,26%0,30 = 0,356

0,964 m3
Robocizna
Betoniarze gr.11
Ciesle gr.Il
Robotnicy gr.]

Materialy

Beton zwykty B 200

Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm
Gwozdzie budowlane okragle gole

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurg
20m

r-g
r-g
r-g

m3
m3
m3
kg
%

m-g

m-g

0,2867
0,14
0,02

1,015
0,002
0,001
0,02
15

0,01
0,06

0,276
0,135
0,019

0,978
0,002
0,001
0,019

0,01
0,058

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

KNR 2-02
1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata
za zbrojenie posadzki siatka stalowa fi 8§ mm

1,56*1,50 = 2,34

2,34 m2
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braz i szer ok 35 cm

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Robocizna
Posadzkarze gr.1l r-g 0,068 0,159 0,00 0,00
Robotnicy gr.] r-g 0,006 0,014 0,00 0,00
Materialy
Siatka stalowa oczka co 15 ¢cm fi 8§ mm m2 1,02 2,387 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0011 0,003 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0017 0,004 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
5 | KNR 2-02 Podkiady na podiozu gruntowym z pospdtki do
1101/07 | betondow zwyktych
1,56*1,50 = 2,34
2,34 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,32 10,109 0,00 0,00
Materialy
Pospotka do betondéw m3 1,08 2,527 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
6 |KNR 2-31ul Nawierzchnia z kostki brukowej prostokatnej
0200/01  |20x10cm o grubosci 8cm na podsypce piaskowe;j
Scm
1,56*1,50 = 2,34
2,34 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,88 2,059 0,00 0,00
Materialy
Kostka brukowa prostokatna 20x10cm szt 52 121,68 0,00 0,00
Piasek m3 0,069 0,161 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0.5 0,00
Sprzet
Ubijak m-g 0,22 0,515 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
7 | KNR 2-02 |Stopnie proste z ptyt betonowych w kolorze braz
2112/02  |gr 15 cm o szerokosci stopnia ok 35cm-poz zast
1,50*3 =4,5
4,5m
Robocizna
Kamieniarze gr.IV r-g 1,76 7,92 0,00 0,00
Kamieniarze gr.II1 r-g 1,73 7,785 0,00 0,00
Kamieniarze gr.Il r-g 0,83 3,735 0,00 0,00
Materialy
Elementy z plyt betonowych gr 15 cn w kolorze m 1,03 4,635 0,00 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Prety stalowe 6-10mm kg 0,1 0,45 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,014 0,063 0,00 0,00
Ztom $cierny kg 0,02 0,09 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag szybowy m-g 0,37 1,665 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
8 | KNR2-02 |Balustrady schodowe z pretow stalowych
1207/01  |przymocowane do policzkéw $rubami lub spawane
1,60+0,20+1,20 =3
3m
Robocizna
Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.Il | r-g 0,65 1,95 0,00 0,00
Spawacze gr.I1 r-g 0,32 0,96 0,00 0,00
Malarze gr.I1 r-g 0,52 1,56 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,33 0,99 0,00 0,00
Operatorzy gr.Il r-g 0,01 0,03 0,00 0,00
Materialy
Balustrady i pochwyty stalowe kg 9 27 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,04 0,12 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,04 0,12 0,00 0,00
Elektrody kg 0,06 0,18 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,03 0,00 0,00
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,45 1,35 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,01 0,03 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: remont schodéw do pom. kancelarii
lesnej
Razem
Razem element 0,00
1.1.2. wykonanie pochylni dla oséb
niepelnosprawnych do pom. kancelarii
1.1.2.1. roboty rozbiérkowe
9 | KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych
0212/02  |niezbrojonych o grubosci ponad 15cm-opaska
betonowa
opaska 1,00%0,25*%0,40 = 0,1
0,1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I I-g 16,18 1,618 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: roboty rozbiérkowe
Razem
Razem element 0,00

1.1.2.2. roboty budowlane montazowe
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
10 | KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i
0312/06 |glebokosci do 0,8m w gruncie kategorii II1
6 dot
Robocizna
Robotnicy gr.] r-g 0,58 3,48 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
11 | KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do
0203/01  |0,5m3 z r¢cznym ukladaniem betonu
0,20%0,20%0,80%6 = 0,192
0,192 m3
Robocizna
Betoniarze gr.11 r-g 1 0,192 0,00 0,00
Ciesle gr.II r-g 3,14 0,603 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 3,69 0,708 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykly m3 1,015 0,195 0,00 0,00
Drewno na stemple m3 0,006 0,001 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm m3 0,023 0,004 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 38mm m3 0,013 0,002 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,61 0,117 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,11 0,021 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
12 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
0290/02  |zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0,80*4*6*0,888*0,001 = 0,017
0,017t
Robocizna
Zbrojarze gr.Il r-g 42,88 0,729 0,00 0,00
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane do 7mm t 1,002 0,017 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Pro$ciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 43 0,073 0,00 0,00
Nozyce do pretow m-g 5,8 0,099 0,00 0,00
Gigtarka do pretow mechaniczna do 40mm m-g 4,8 0,082 0,00 0,00
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym | m-g 0,8 0,014 0,00 0,00
0,5t
Srodek transportowy m-g 1,6 0,027 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
13 | KNR 2-02 |Kraty stalowe z plaskownikoéw na ramie z
1210/01  |ceownikal20 mm i osadzone na ksztaltownikach

80x80x4 mm i stopach betonowych fi 20 cm - poz
zast

(1,20%5,10) = 6,12
ceowniki 100 mm  (5,10%2+1,25%4)+
blacha 100x6 mm (5,10%2)+
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
6,12 m2
Robocizna
Murarze gr.Il r-g | 4,1354) 25,309 0,00 0,00
Ciesle gr.Il r-g | 0,4538 2,777 0,00 0,00
Malarze gr.I1 r-g 0,5515 3,375 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,4913 3,007 0,00 0,00
Materialy
Kraty stalowe pomostowe 1200x1000x40 mm m2 (6,12) 6,12 0,00 0,00
Ceowniki 120 mm m 15,2/ 93,024 0,00 0,00
Ksztattownik 80x80x4 mm m 7 7 0,00 0,00
Plaskownik 100x6 mm m | (10,20) 10,2 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,008 0,049 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,055 0,337 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,052 0,318 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g  0,0172 0,105 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
14 | KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretow stalowych
1207/01  |przymocowane do policzkéw $rubami lub spawane
(5,20%2) = 10,4
10,4 m
Robocizna
Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.Il | r-g 0,65 6,76 0,00 0,00
Spawacze gr.I1 r-g 0,32 3,328 0,00 0,00
Malarze gr.I1 1-g 0,52 5,408 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,33 3,432 0,00 0,00
Operatorzy gr.Il I-g 0,01 0,104 0,00 0,00
Materialy
Balustrady i pochwyty stalowe kg 9 93,6 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,04 0,416 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,04 0,416 0,00 0,00
Elektrody kg 0,06 0,624 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,104 0,00 0,00
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,45 4,68 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,01 0,104 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
15 | KNR 2-02 |Porgcze do schodow stalowych
1214/05
(1,65+2,85+6,35+4,85) = 15,7
15,7 m
Robocizna
Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.Il | r-g 0,084 1,319 0,00 0,00
Spawacze gr.I1 I-g 0,2244 3,523 0,00 0,00
Malarze gr.IT r-g 0,4966 7,797 0,00 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Robotnicy gr.I r-g 0,467 7,332 0,00 0,00
Materialy
Wyroby stalowe rozne kg 49 76,93 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,021 0,33 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,02 0,314 0,00 0,00
Papier $cierny ark | 0,0917 1,44 0,00 0,00
Elektrody kg | 0,0819 1,286 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g| 0,3354 5,266 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g  0,0042 0,066 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: roboty budowlane montazowe
Razem
Razem element 0,00
1.1.3. daszek nad schodami do kancelarii i
wejscia do budynku
16 | KNR 2-02 |Stupy o dlugosci do 2m i przekroju do 180cm2 w
0407/03  |konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
do kancelari
(2,85*0,12*0,12*2) = 0,082
0,082 m3
Robocizna
Ciesle gr.IlT r-g 20,36 1,67 0,00 0,00
Ciesle gr.II r-g 20,36 1,67 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,65 0,135 0,00 0,00
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 1,06 0,087 0,00 0,00
Ksylamit popularny kg 1,63 0,134 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 432 3,542 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,93 0,076 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,14 0,093 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
17 | KNR 2-02 |Ramy gorne i platwie o dlugosci do 3m i
0406/03 | przekroju do 180cm2 w konstrukcjach
dachowych z tarcicy nasyconej
do kancelarii i lokalu  (2,0)*0,12*0,18 = 0,043
0,043 m3
Robocizna
Ciesle gr.IlT r-g 15,97 0,687 0,00 0,00
Ciesle gr.Il r-g 15,97 0,687 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,62 0,07 0,00 0,00
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 1,1 0,047 0,00 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Ksylamit popularny kg 1,2 0,052 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 6 0,258 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,89 0,038 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,69 0,03 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
18 | KNR 2-02 |Krokiewki o przekroju do 180cm2 w
0409/01  konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
nad wejsciem do kancelarii  1,0*3*0,08*0,12 =
0,029
0,029 m3
Robocizna
Ciesle gr.IlI r-g 11,79 0,342 0,00 0,00
Ciesle gr.Il r-g 11,79 0,342 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,53 0,044 0,00 0,00
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 1,04 0,03 0,00 0,00
Ksylamit popularny kg 0,56 0,016 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 1,86 0,054 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,84 0,024 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,06 0,031 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
19 | KNNR2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do
0604/02 konstrukcji drewnianej
2,00%1,0 =2
2 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 0,13 0,00 0,00
Materialy
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,1 2,2 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,004 0,008 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
20 | KNR K-05 |Mocowanie na krokwiach membrany dachowej
0103/01
2,00%1,0=2
2 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,098 0,196 0,00 0,00
Materialy
Membrana dachowa Divoroll Pro+ m2 1,1 2,2 0,00 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,005 0,01 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
21 | KNR K-05 |Montaz kontrlat bez deskowania przy rozstawie
0104/04  krokwi do 70cm
2 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,14 0,28 0,00 0,00
Materialy
Kontrlaty iglaste wymiarowe nasycone k1IT m3 | 0,0021 0,004 0,00 0,00
24x48mm
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,04 0,08 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,012 0,024 0,00 0,00
Samochdd dostawczy m-g 0,012 0,024 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
22 | KNR K-05 |Montaz fat pod dachowki profilowane przy
0105/01  |rozstawie krokwi do 70cm
2 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,24 0,48 0,00 0,00
Materialy
Laty iglaste wymiarowe nasycone kL.II 24x48mm | m3 0,0049 0,01 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okraglte gote kg 0,066 0,132 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,008 0,016 0,00 0,00
Samochdd dostawczy m-g 0,013 0,026 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
23 | KNR K-05 |Montaz deski okapowej
0102/04
2m
Robocizna
Robotnicy I-g 0,1 0,2 0,00 0,00
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone kL.II 28mm m3 0,004 0,008 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,001 0,002 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,02 0,00 0,00
Samochdd dostawczy m-g 0,01 0,02 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
24 | KNR K-05 |Montaz deski czotowej
0102/05
2m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1 0,2 0,00 0,00
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone kLII 25mm m3 0,004 0,008 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okraglte gote kg 0,001 0,002 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,02 0,00 0,00
Samochod dostawczy m-g 0,01 0,02 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
25 |KNR 2-02u2 |Pokrycie blachg powlekang dachowkowa na
0535/01  |tatach dachéw o nachyleniu potaci do 85% o
powierzchni do 25m2
2 m2
Robocizna
Blacharze gr.I1 r-g 0,61 1,22 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,06 0,00 0,00
Materialy
Blacha powlekana dachowkowa m2 1,06 2,12 0,00 0,00
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 8,24 16,48 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,007 0,014 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,007 0,014 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
26 | KNR 2-02u2 |Montaz oston bocznych - wiatrownic przy
0539/03  |pokryciu dachow blachg powlekang
2m
Robocizna
Blacharze gr.IT r-g 0,15 0,3 0,00 0,00
Robotnicy gr.] r-g 0,01 0,02 0,00 0,00
Materialy
Wiatrownice z blachy powlekane;j m 1,06 2,12 0,00 0,00
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 3,09 6,18 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,001 0,002 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,001 0,002 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: daszek nad schodami do kancelarii i
wejscia do budynku
Razem
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Razem element 0,00
1.2. wykonanie tarasu od strony ogrodu
27 | KNR 2-01 |Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0,2m?2 i
0312/02  |glgbokosci do 0,4m w gruncie kategorii II1
8 szt
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
28 | KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do
0203/01  0,5m3 z recznym uktadaniem betonu
0,80*%0,25%0,25*8 = 0,4
0,4 m3
Robocizna
Betoniarze gr.11 r-g 1 0,4 0,00 0,00
Ciesle gr.II r-g 3,14 1,256 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 3,69 1,476 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykly m3 1,015 0,406 0,00 0,00
Drewno na stemple m3 0,006 0,002 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm m3 0,023 0,009 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kL.IIT 38mm m3 0,013 0,005 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okraglte gote kg 0,61 0,244 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,11 0,044 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
29 | KNR 2-02 |Stupy zelbetowe okragle i owalne o wysokosci do
0209/01  |4,0m o obwodzie do 1,0m z r¢cznym uktadaniem
betonu
0,35*%0,25*0,25*8 = 0,175
0,175 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 58,51 10,239 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykly m3 1,02 0,179 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm m3 0,237 0,041 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,293 0,051 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 5,6 0,98 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 3,66 0,641 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,27 0,047 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
30 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
0290/02  |zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0,80*4*8*0,888%0,001 = 0,023
0,023 t
Robocizna
Zbrojarze gr.Il I-g 42,88 0,986 0,00 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Materialy
Prety zbrojeniowe Zzebrowane 8-14mm t 1,02 0,023 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Pros$ciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 43 0,099 0,00 0,00
Nozyce do pretow m-g 5,8 0,133 0,00 0,00
Gigtarka do pretow mechaniczna do 40mm m-g 4,8 0,11 0,00 0,00
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym | m-g 0,8 0,018 0,00 0,00
0,5t
Srodek transportowy m-g 1,6 0,037 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
31 | KNR2-02 |Podwaliny w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0406/07  nasyconej-poz zast
(4,0%3)*0,12*0,12 = 0,173
0,173 m3
Robocizna
Ciesle gr.IIT r-g 8,79 1,521 0,00 0,00
Ciesle gr.Il r-g 8,79 1,521 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,68 0,291 0,00 0,00
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k111 m3 1,06 0,183 0,00 0,00
Ksylamit popularny kg 0,91 0,157 0,00 0,00
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 12 2,076 0,00 0,00
Klamry ciesielskie typ U kg 21,6 3,737 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,93 0,161 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,12 0,194 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
32 | KNR2-02 |[Stupy o dlugosci ponad 2m i przekroju do 180cm2
0407/05  |'w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
(2,68*4)*0,20%0,20 = 0,429
(2,80*%4)*0,20%0,20 = 0,448
0,877 m3
Robocizna
Ciesle gr.IIT r-g 14,42 12,646 0,00 0,00
Ciesle gr.II r-g 14,42 12,646 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,61 1,412 0,00 0,00
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 0,93 0,00 0,00
Ksylamit popularny kg 1,09 0,956 0,00 0,00
Klamry ciesielskie typ U kg 28,8 25,258 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,9 0,789 0,00 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,7 0,614 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
33 | KNR2-02 |Ramy gorne i ptatwie o dlugosci ponad 3m i
0406/05  przekroju do 180cm2 w konstrukcjach
dachowych z tarcicy nasyconej
(5,10*%2)*0,12%0,14 = 0,171
0,171 m3
Robocizna
Ciesle gr.IlI r-g 11,9 2,035 0,00 0,00
Ciesle gr.Il r-g 11,9 2,035 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,62 0,277 0,00 0,00
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 1,1 0,188 0,00 0,00
Ksylamit popularny kg 1 0,171 0,00 0,00
Klamry ciesielskie typ U kg 6 1,026 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,89 0,152 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,09 0,186 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
34 | KNR2-02 |Krokwie zwykle o dlugosci do 4,5m i przekroju
0408/03 | do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
nasyconej-do daszka nad tarasem krytym
3,20*%0,06%0,16*7 = 0,215
0,215 m3
Robocizna
Ciesle gr.IlI r-g 8,21 1,765 0,00 0,00
Ciesle gr.Il r-g 8,21 1,765 0,00 0,00
Robotnicy gr.] r-g 1,53 0,329 0,00 0,00
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 1,04 0,224 0,00 0,00
Ksylamit popularny kg 0,5 0,108 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 3,3 0,71 0,00 0,00
Klamry ciesielskie typ U kg 2,3 0,495 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,84 0,181 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,66 0,142 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
35 | KNR0-21 |Poszycie podsufitki z desek szerokosci 25cm-poz
4004/02  |zast.

pota¢ dachowa tarasu (5,0*3,20) =16
16 m2
Robocizna
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Ciesle gr.II r-g 0,47 7,52 0,00 0,00
Materialy
Deski iglaste obrzynane k1.IT 19-25mm m2 1,05 16,8 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,11 1,76 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,32 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,03 0,48 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
36 | KNR 2-14 |Poktad pomostowy (tarasowy) z bali nasyconych
0405/01 | grubos¢ do S5cm
5,0¥3,0=15
15 m2
Robocizna R=0,955
Ciesle gr.II r-g | 0,88815 13,322 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1528 2,292 0,00 0,00
Materialy
Bale iglaste obrzynane gr 5 cm nasycone m2 1,1 16,5 0,00 0,00
srodkami przed wplywami atmosferycznymi k1.1
Gwozdzie budowlane okraglte gote kg 0,548 8,22 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0,17 2,55 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
37 | KNR4-01 |Wykonanie stopnic schodow drewnianych-poz.
0417/01  |zast
4=4
4 szt
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 0,63 2,52 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,44 0,00 0,00
Materialy
Bale iglaste strugane jednostronnie k1.IT m3 0,023 0,092 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,04 0,16 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
38 | KNR4-01 |Wykonanie porgczy schodow i tarasu
0417/03  |drewnianego-poz. zast
2,0+5,0+3,0+1,50%2 = 13
13m
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 0,57 7,41 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,08 1,04 0,00 0,00
Materialy
Porecze schodowe z drewna iglastego m 1,05 13,65 0,00 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
39 | KNR0-21 |Poszycie azurowe balustrady szkieletowych z
4004/01 | desek szerokosci 14cm-poz. zast
(2,0+5,0+3,0+1,50*%2)*3*0,14 = 5,46
5,46 m2
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,45 2,457 0,00 0,00
Materialy
Deski iglaste obrzynane kLII 19-25mm m3 0,02 0,109 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,13 0,71 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,109 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,03 0,164 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
40 | KNR K-05 |Montaz kontrtat z deskowaniem pelnym przy
0104/01  |rozstawie krokwi do 70cm przy kryciu dachow
pota¢ dachowa tarasu (5,20*3,30) = 17,16
17,16 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,12 2,059 0,00 0,00
Materialy
Kontrlaty iglaste wymiarowe nasycone kL.II m3 0,0021 0,036 0,00 0,00
24x48mm
Gwozdzie budowlane okraglte gote kg 0,04 0,686 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,012 0,206 0,00 0,00
Samochéd dostawczy m-g 0,012 0,206 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
41 | KNR K-05 |Montaz tat pod dachdéwki profilowane przy
0105/01  |rozstawie krokwi do 70cm przy kryciu dachow
pota¢ dachowa tarasu (5,20*3,30) = 17,16
17,16 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,24 4,118 0,00 0,00
Materialy
Laty iglaste wymiarowe nasycone kLII 24x48mm | m3 0,0049 0,084 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,066 1,133 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,008 0,137 0,00 0,00
Samochdd dostawczy m-g 0,013 0,223 0,00 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
42 | KNR 2-02u2 |Pokrycie blachg powlekang dachéwkowa na
0536/03  |tatach dachéw o nachyleniu potaci ponad 85% o
powierzchni do 100m2 w kolorze brazowym
pota¢ dachowa tarasu (5,20*3,30) = 17,16
17,16 m2
Robocizna
Blacharze gr.I1 r-g 0,55 9,438 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,04 0,686 0,00 0,00
Materialy
Blacha powlekana dachowkowa w kolorze -bragz | m2 1,06 18,19 0,00 0,00
Wkrety do blach samogwintujace szt 7,21 123,724 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,007 0,12 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,007 0,12 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
43 | NNRNKB 6 |Montaz pasow nadrynnowych - okapow przy
0539/02  |pokryciu dachow blacha powlekang
(5,200=5,2
5,2m
Robocizna
Blacharze gr.Il r-g 0,21 1,092 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,052 0,00 0,00
Materialy
Okapy z blachy powlekane;j m 1,06 5,512 0,00 0,00
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 3,09 16,068 0,00 0,00
Uszczelki m 1,03 5,356 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,001 0,005 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,001 0,005 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
44 | NNRNKB 6 |Montaz oston bocznych - wiatrownic przy
0539/03  |pokryciu dachow blacha powlekang
wiatrownice (3,20)*2 = 6,4
6,4 m
Robocizna
Blacharze gr.IT r-g 0,15 0,96 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,064 0,00 0,00
Materialy
Wiatrownice z blachy powlekanej m 1,06 6,784 0,00 0,00
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 3,09 19,776 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Sprzet
Wyciag m-g 0,001 0,006 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,001 0,006 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
45 | KNR 2-02 |Obrobki z blachy ocynkowanej powlekanej - przy
0506/02  |szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
5,20*%0,40 = 2,08
2,08 m2
Robocizna
Blacharze gr.I1 I-g 0,9843 2,047 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,9594 1,996 0,00 0,00
Materialy
Blacha ocynkowana gr.0,50mm kg 5,03 10,462 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,029 0,06 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,002 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0069 0,014 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
46 |KNR 2-02u2 |Montaz rynien dachowych potokragltych z
0546/01  |polichlorku winylu o §rednicy 115mm taczonych
na klej
potac tarasu (5,20) = 5,2
5,2m
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,3087 1,605 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0033 0,017 0,00 0,00
Materialy
Rynny dachowe z PCW 115mm m 1,02 5,304 0,00 0,00
Uchwyty rynnowe kpl 2 10,4 0,00 0,00
Ztaczki rynnowe szt 0,25 1,3 0,00 0,00
Klej dm3| 0,0012 0,006 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0006 0,003 0,00 0,00
Wyciag m-g| 0,0004 0,002 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
47 |KNR 2-02u2 |Montaz lejow spustowych przy rynnach
0547/02  |dachowych potokraglych o $rednicy 120mm -poz.
zast
1=1
1 szt
Robocizna
Blacharze gr.IT r-g 0,3259 0,326 0,00 0,00
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Robotnicy gr.I

Materialy
Leje spustowe 10 cm

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

szt
%

m-g

0,0037

0,0006

0,004

0,001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

48

KNR 2-02u2
0547/04

Montaz denek przy rynnach dachowych
potokragtych o $rednicy 100 mm-poz. zast

2=2
2 szt
Robocizna
Blacharze gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy
Denka rynnowe

Materialy pomocnicze

r-g

szt
%

0,1407
0,0006

0,281
0,001

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Sprzet

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

49

KNR 2-02u2
0550/02

Rury spustowe z polichlorku winylu o $rednicy
80mm

30=3

Robocizna
Blacharze gr.IT
Robotnicy gr.I

Materialy

Rury spustowe z PCW 80mm
Uchwyty do rur spustowych
Ztaczki do rur spustowych

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

0,3489
0,0038

1,01
0,5
0,24
1.5

0,0007

1,047
0,011

3,03
1,5
0,72

0,002

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: wykonanie tarasu od strony ogrodu

Razem
Razem element
1.3. ROBOTY WEWNETRZNE

0,00

1.3.1. PIWNICA

1.3.1.1. rozbiorki

50

KNR 4-01
0431/02

Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukeji
drewnianej

2,50%0,70 = 1,75
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
1,75 m2
Robocizna
Robotnicy gr.] r-g 435 7,613 0,00 0,00
Ciesle gr.Il r-g 1,71 2,993 0,00 0,00
Materialy
Drewno na stemple budowlane m3 0,0301 0,053 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kLIIT gr.50mm m3 0,0092 0,016 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kLIIT 25-45mm m3 0,006 0,011 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 2,2 3,85 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okraglte gote kg 0,24 0,42 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
51 | KNR4-01 |Wykucie zmuru o$cieznic drewnianych o
0354/04  powierzchni do 2m2
1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,16 1,16 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
52 | KNR4-01 |Reczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z
0355/02  |rozbidrki oscieznic drzwiowych i okiennych i
ulozenie w miejscu sktadowania
1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,16 0,16 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
53 | KNR4-01 |Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na
0348/03  |zaprawie cementowo-wapiennej
(2,03+0,33)*2,20 = 5,192
5,192 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,95 4,932 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
54 | KNR4-01 |Podstemplowania stropow pojedynczymi
0422/03  |stemplami
10 szt
Robocizna
Ciesle gr.IV r-g 0,588 5,88 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,4326 4,326 0,00 0,00
Materialy
Drewno na stemple budowlane m3 0,028 0,28 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kLIII gr.50mm m3 0,0007 0,007 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm m3 0,002 0,02 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,13 1,3 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

55

KNR 4-01
0212/02

Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych
niezbrojonych o grubosci ponad 15cm

$ciana  1,0%1,50*0,25 = 0,375
0,375 m3

Robocizna

Robotnicy gr.]

r-g

16,18

6,068

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

56

KNR 4-01
0212/03

Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych
zbrojonych

strop  2,20%1,0%0,20 = 0,44
0,44 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I

r-g

24,76

10,894

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

57

KNR 4-01
0211/03

Skucie nierdwnosci betonu na schodach przy
glebokosci skucia do 5cm na $cianach lub
podtogach

(14%0,25%0,85) = 2,975
(14%0,20%0,85) = 2,38

5,355 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

r-g

4,8

25,704

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

58

KNR 4-01
0429/07

Rozbiorki belek stropowych o przekroju do
300cm?2 stropéw drewnianych

8%2,50 =20
20 m
Robocizna
Robotnicy gr.I
Ciesle gr.Il

Materialy

Drewno na stemple budowlane

Bale iglaste obrzynane k1L.III gr.50mm
Klamry ciesielskie

Materialy pomocnicze

r-g
r-g

m3
m3
kg
%

0,55
0,07

0,003
0,001
0,15

11
1.4

0,06
0,02

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

59

KNR 4-01
0429/05

Rozbiorki podsufitek z desek niecotynkowanych
stropow drewnianych

7,27%2,42 = 17,593
1,5=-15

16,093 m2
Robocizna

Robotnicy gr.I

r-g

0,25

4,023

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

60

KNR 4-01
0429/01

Rozbidrki polep stropdéw drewnianych
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
7,27*%2,42 = 17,593
-1,5=-1,5
16,093 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2 3,219 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
61 | KNR4-01 |Rozbiérki podsufitek z ptyt pilsSniowych stropow
0429/06  |drewnianych
7,27%2,42 = 17,593
-1,5=-1,5
16,093 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I I-g 0,18 2,897 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
62 | KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o
0210/01  |przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu
ZWIirowego
7,40%2+3,60%2 = 22
22 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 3,81 83,82 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
63 | KNR 2-02 |Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm
0216/02 |z recznym uktadaniem betonu
7,27*%2,42 = 17,593
-1,5=-1,5
16,093 m2
Robocizna
Betoniarze gr.11 r-g 0,1548 2,491 0,00 0,00
Ciesle gr.IT r-g 1,2891| 20,745 0,00 0,00
Robotnicy gr.I I-g 1,1229 18,071 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykly m3 0,153 2,462 0,00 0,00
Drewno na stemple m3 | 0,00332 0,053 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm m3 | 0,00472 0,076 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kLIII 38mm m3 | 0,00106 0,017 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okraglte gote kg 0,406 6,534 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g, 02116 3,405 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0168 0,27 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
64 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
0290/02 | zebrowanej w elementach budynkéw i budowli

(7,50*%17+50%*2,50)*0,888*0,001 = 0,224
0,224 t

Robocizna
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Zbrojarze gr.Il r-g 42,88 9,605 0,00 0,00
Materialy
Prety zbrojeniowe Zzebrowane do 7mm t 1,002 0,224 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Pros$ciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 43 0,963 0,00 0,00
Nozyce do pretow m-g 5,8 1,299 0,00 0,00
Gietarka do pretow mechaniczna do 40mm m-g 4.8 1,075 0,00 0,00
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym | m-g 0,8 0,179 0,00 0,00
0,5t
Srodek transportowy m-g 1,6 0,358 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
65 | KNR 2-02 |[Stupy i filarki migdzyokienne z cegly pelnej o
0118/01 |wymiarach 1x1 cegla na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej
2,05*3 =6,15
6,15 m
Robocizna
Murarze gr.I11 1-g 1,15 7,073 0,00 0,00
Ciesle gr.Il r-g 0,19 1,169 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,44 2,706 0,00 0,00
Materialy
Cegla budowlana pelna 25x12x6,5cm szt 26 159,9 0,00 0,00
Zaprawa m3 0,014 0,086 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,1 0,615 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
66 | KNR 2-02 |Zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem
0125/05
3,70¥14,3 = 52,91
52,91 kg
Robocizna
Murarze gr.11I r-g 0,0085 0,45 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0051 0,27 0,00 0,00
Materialy
Ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 1 52,91 0,00 0,00
Siatka Rabitza m2 0,01 0,529 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,001 0,053 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
67 | KNR 2-02 [Schody stalowe o dlugosci 4,24m o nachyleniu
1214/02  |45stopni bez spocznikdw z jednostronng porgcza

1 szt

Robocizna
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16,09+19,96+18,98 = 55,03
55,03 m2
Robocizna

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Murarze gr.11 r-g 0,2674 0,267 0,00 0,00
Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.Il | r-g | 3,1763 3,176 0,00 0,00
Spawacze gr.II r-g 1,8355 1,836 0,00 0,00
Malarze gr.IT r-g | 5,0586 5,059 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 9,1795 9,18 0,00 0,00
Materialy
Wyroby stalowe rozne kg 203,7 203,7 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,859 0,859 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,814 0,814 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,034 0,034 0,00 0,00
Papier $cierny ark | 4,4134 4,413 0,00 0,00
Elektrody kg 1,6379 1,638 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 2,743 2,743 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,217 0,217 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: rozbiorki
Razem
Razem element 0,00
1.3.1.2. izolacja termiczna stropu w piwnicy
68 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie
2611/01  |metodg lekkg-mokra poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
16,09+19,96+18,98 = 55,03
55,03 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,272 14,968 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
69 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie
2611/02  |metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne
gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
16,09+19,96+18,98 = 55,03
55,03 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0662 3,643 0,00 0,00
Materialy
Emulsja gruntujaca ATLAS UNI GRUNT kg 0,2/ 11,006 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0001 0,006 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
70 | KNR 0-23 |Sprawdzenie przyczepnosci do podloza zaprawy
2611/04  |klejacej ATLAS STOPTER
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,55 0,00 0,00
Materialy
Plyty styropianowe Scm m3 | 0,00025 0,014 0,00 0,00
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - kg 0,03 1,651 0,00 0,00
sucha mieszanka
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
71 | KNR 2-02 |Izolacje poziome od spodu konstrukeji z ptyt
0609/06 |styropianowych gr 4 cm na kleju
16,09+19,96+18,98 = 55,03
55,03 m2
Robocizna
Dekarze gr.I1 r-g 0,6723 36,997 0,00 0,00
Robotnicy gr.I 1-g 0,0927 5,101 0,00 0,00
Materialy
Plyty styropianowe gr 4 cm m2 1,05/ 57,782 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy (Klej do styrop) t 0,013 0,715 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0237 1,304 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0047 0,259 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
72 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na §cianach przy
2612/06  |ociepleniu $cian budynkow plytami
styropianowymi w systemie STOPTER
16,09+19,96+18,98 = 55,03
55,03 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I11 r-g 0,275 15,133 0,00 0,00
Tynkarze gr.IT r-g 0,275/ 15,133 0,00 0,00
Robotnicy gr.I I-g 0,0612 3,368 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - kg 4, 220,12 0,00 0,00
sucha mieszanka
Siatka z wiokna szklanego m2 1,135 62,459 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny 0,15t m-g 0,007 0,385 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0052 0,286 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: izolacja termiczna stropu w piwnicy
Razem
Razem element 0,00

1.4. PARTER

1.4.1. rozbiorki
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

73

KNR 4-01
0354/04

Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o
powierzchni do 2m2

drzwi zewngetrzne do kancelarii 1=1
drzwi starej kancelarii  1=1

drzwi do tazienki 1=1

oknosalonu 1=1

4 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I

r-g

1,16

4,64

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

74

KNR 4-01
0355/03

Reczne oczyszezenie z zaprawy uzyskanych z
rozbiorki skrzydet drzwiowych i okiennych i
ulozenie w miejscu sktadowania

4=4
4 szt

Robocizna

Robotnicy gr.I

r-g

0,14

0,56

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

75

KNR 4-01
0355/02

Reczne oczyszcezenie z zaprawy uzyskanych z
rozbiorki o$cieznic drzwiowych i okiennych i
ulozenie w miejscu sktadowania

4=4

4 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I

r-g

0,16

0,64

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

76

KNR 4-01
0405/01

Wyciecie otwordéw okiennych lub drzwiowych w
$cianach drewnianych

Scianka w sieni  2,60*2 =52

scianka do piwnicy 2,60%2+1,0 = 6,2

Scianka do nowej tazienki kancel 2,60*2+1,0 =
6,2

Scianka przy salonie 2,60*2 = 5,2

22,8 m
Robocizna
Ciesle gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy

Drewno na stemple budowlane

Bale iglaste obrzynane kLIII gr.50mm
Deski iglaste obrzynane k1III 25mm
Gwozdzie budowlane okragle gole
Klamry ciesielskie

Materiaty pomocnicze

r-g
r-g

m3
m3
m3
kg
kg
%

0,49
1,78

0,05
0,013
0,007

0,67

22,8

11,172
40,584

1,14
0,296
0,16
15,276
519,84

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

77

KNR 4-01
0348/03

Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej- stare W.C.

wc parter  (1,41+0,56)*2,68 = 5,28
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
-0,60*%2,0 = -1,2
4,08 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,95 3,876 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
78 | KNR 19-01 |Wykucie gniazd dla osadzenia koncow belek w
0355/03  \murze na zaprawie cementowej
4 gniazdo
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,89 3,56 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
79 | KNR2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
1,40¥2=12,8
2,8m
Robocizna
Murarze gr.I11 r-g 0,11 0,308 0,00 0,00
Robotnicy gr.I 1-g 0,09 0,252 0,00 0,00
Materialy
Nadproza prefabrykowane m 1,02 2,856 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,056 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
80 | KNR 4-01 |Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworéw w
0304/02  |$cianach z bloczkoéw z betonu komérkowego na
zaprawie cementowo-wapiennej-otwor drzwiowy
do kancelarii
przy sieni  (2,21*%2,68)*0,25 = 1,481
przy schodach do piwnicy
(1,70+1,06)*2,68*0,25 = 1,849
3,33 m3
Robocizna
Murarze gr.111 I-g 2,67 8,891 0,00 0,00
Ciesle gr.Il r-g 0,37 1,232 0,00 0,00
Robotnicy gr.] r-g 4,1 13,653 0,00 0,00
Materialy
Bloczki z betonu komérkowego 49x24x24cm szt 34,5/ 114,885 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 17,95 59,774 0,00 0,00
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 10,6/ 35,298 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,093 0,31 0,00 0,00
Woda m3 0,043 0,143 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z nap¢dem elektrycznym | m-g 0,9 2,997 0,00 0,00

0,5t

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
81 | KNR4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewngtrznych
0708/03  |kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na
osciezach o szeroko$ci do 40cm na podlozach z
cegiel, pustakow ceramicznych, betonow
przy sieni  (2,21*2,68)*2 = 11,846
przy schodach do piwnicy (1,70+1,06)*2,68*2
=14,794
26,64 m
Robocizna
Tynkarze gr.I11 r-g 0,66 17,582 0,00 0,00
Robotnicy gr.I1 r-g 0,05 1,332 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,24 6,394 0,00 0,00
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0021 0,056 0,00 0,00
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0026 0,069 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0106 0,282 0,00 0,00
Woda m3 | 0,0027 0,072 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,02 0,533 0,00 0,00
0,5t
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
82 | KNR 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych
2010/09  |na rusztach o pokryciu jednostronnym
dwuwarstwowym 25-02 i rozstawie stupkow co
40cm- $cianka w taz. kancelarii
1,66%2,68 = 4,449
4,449 m2
Robocizna
Montazysci gr.I1T r-g 1,44 6,407 0,00 0,00
Montazysci gr.I1 r-g 0,96 4271 0,00 0,00
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 2,06 9,165 0,00 0,00
Ksztattowniki stalowe kg 3,74 16,639 0,00 0,00
Koftki do wstrzeliwania szt 5,41 24,069 0,00 0,00
Gips budowlany kg 1,41 6,273 0,00 0,00
Wkrety do plyt gipsowych kg 0,057 0,254 0,00 0,00
Ta$ma papierowa perforowana szerokosci S0mm | m 1,81 8,053 0,00 0,00
grubosci 0,2mm
Filc bituminizowany m2 0,034 0,151 0,00 0,00
Zawiesia do ksztaltownikow szt 3,32 14,771 0,00 0,00
Woda m3 0,092 0,409 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,035 0,156 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,031 0,138 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
83 | KNR4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach
0322/02  'wentylatorem
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
3 szt
Robocizna
Murarze gr.11 r-g 0,47 1,41 0,00 0,00
Ciesle gr.Il r-g 0,17 0,51 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,04 0,12 0,00 0,00
Materialy
Cegla budowlana petna 25x12x6,5cm szt 2 6 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 2,07 6,21 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,005 0,015 0,00 0,00
Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z zaluzja | szt 1 3 0,00 0,00
z wentylatorem
Woda m3 0,002 0,006 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
84 | KNR 4-01 |Rozbiorka odeskowania $cian z desek
0402/03  |profilowanych grubosci 19mm- poz zast
kancelaria (3,57+3,04%2+4,57%2)*2,68 = 50,357
-0,80%2,05%2 = -3,28
-1,42*%1,42=-2,016
kl schodowa (3,05%2,56)/2*2+1,10%2,56 =
10,624
sien  (1,53*2+1,28*2)*2,68 = 15,062
-0,80%2,05%3 = -4,92
korytarz (4,03%2+1,86)*2,68 = 26,586
-0,80%2,05%3 = -4,92
87,493 m2
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 0,53 46,371 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,11 9,624 0,00 0,00
Materialy
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,15 13,124 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
85 | KNR4-01 |Rozebranie posadzek z plytek z kamieni
0811/07  |sztucznych na zaprawie cementowej
lazienka 5,85+1,20+0,70%0,12%2 =7,218
sien 2,08 =2,08
pom. zejécie do piwnicy 1,38 =1,38
korytarz 7,56 =7,56
kuchnia 15,13 =15,13
33,368 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92 30,699 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
86 | KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej
0804/07

fazienka 5,85+1,20+0,70*0,12*2 =7,218
sien 2,08 =2,08
pom. zejécie do piwnicy 1,38 =1,38

korytarz 7,56 = 7,56
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
kuchnia 15,13 =15,13
33,368 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,74 24,692 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
87 | KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
0819/15
lazienka parter (3,60*2+2,75%2)*2,68 = 34,036
kuchnia (4,13+2,94)*0,60 = 4,242
38,278 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,38 52,824 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: rozbiorki
Razem
Razem element 0,00
1.4.2. posadzki i okladziny $cienne i podlogowe
88 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome
0602/08 'wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
kazda nastepna warstwa ponad pierwsza
3,22+3,88+7,58+5,29+2,44 = 22 41
22,41 m2
Robocizna
Dekarze gr.IT r-g | 0,0525 1,177 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,0121 0,271 0,00 0,00
Materialy
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,25 28,013 0,00 0,00
Drewno opatowe kg 0,7 15,687 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0033 0,074 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0028 0,063 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
89 | KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej
1102/02  |grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
3,22+3,88+7,58+5,29+2,44 = 22,41
22,41 m2
Robocizna
Betoniarze gr.11 r-g 0,5719 12,816 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0869 1,947 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206 0,462 0,00 0,00
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0003 0,007 0,00 0,00
Masa asfaltowa kg 0,07 1,569 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0313 0,701 0,00 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0006 0,013 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
90 | KNR2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata
1106/07 |za zbrojenie posadzki siatka stalowa
3,22+3,88+7,58+5,29+2,44 = 22 41
22,41 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.1l r-g 0,068 1,524 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,006 0,134 0,00 0,00
Materialy
Siatka Rabitza m2 1,02| 22,858 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0011 0,025 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0017 0,038 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
91 | KNR2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek
1102/03  |lub potracenie za zmian¢ grubosci o 10mm
Doptata 3x
3,22+3,88+7,58+5,29+2,44 = 22 41
22,41 m2
Robocizna
Betoniarze gr.I1 r-g 0,0852 1,909 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1296 2,904 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0315 0,706 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0474 1,062 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
92 | NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych
2805/05 |GRES 30x30cm w pomieszczeniach o
powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych
ATLAS o grubosci warstwy Smm-kolor brazowy (
Marconi)
3,22+3,88+7,58+5,29+2,44 = 22 41
22,41 m2
Robocizna
Posadzkarze-ptytkarze gr.I11 1-g 2,14/ 47,957 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,12 2,689 0,00 0,00
Materialy
Plytki kamionkowe GRES 20x120cm m2 1,04/ 23,306 0,00 0,00
Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 7,22 161,8 0,00 0,00
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,27 6,051 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,672 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,04 0,896 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
93 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji
0609/03  |jednowarstwowe z plyt styropianowych na
sucho-pianka pod panele gr 5 mm
39,13+13,57+12,03 = 64,73
64,73 m2
Robocizna
Dekarze gr.I1 r-g 0,0819 5,301 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0072 0,466 0,00 0,00
Materialy
Plyty styropianowe-pianka pod panele gr S mm | m2 1,05/ 67,967 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0032 0,207 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0047 0,304 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
94 | KNR 2-02 |Posadzki z paneli IV klasa $cieralnosci
1111/05
39,13+13,57+12,03 = 64,73
64,73 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I1 r-g 0,58 37,543 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0601 3,89 0,00 0,00
Materialy
Panele k1 TV m2 1,04 67,319 0,00 0,00
Klej winylowy WIKOL kg 0,11 7,12 0,00 0,00
Listwy przyscienne z drewna liSciastego m (81,75) 81,75 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,015 0,971 0,00 0,00
Katowniki rownoramienne na progi drzwiowe m (11,6) 11,6 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0093 0,602 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0211 1,366 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
95 | KNR 19-01 |Wymiana listew przysciennych
0932/06
9,11+4,57+1,31+1,06+1,70+4,08+4,13*2+3,01*2
+4,48%2+4,01*2+1,86*2+4,03%2+2,21%2+3,06%2
=75,41
75,41 m
Robocizna
Posadzkarze gr.I1 r-g 0,1 7,541 0,00 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Robotnicy gr.I r-g 0,03 2,262 0,00 0,00
Materialy
Listwy z drewna debowego m3 0,001 0,075 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,01 0,754 0,00 0,00
Pasta podlogowa kg 0,01 0,754 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: posadzki i okladziny $cienne i
podlogowe
Razem
Razem element 0,00
1.4.3. stolarka drzwiowa
96 | KNR 2-02 |Oscieznice drewniane wewnetrzne zwykle lub
1015/01  |nakladkowe
parter
lazienka kancelarii  (2,05%2+1,0) = 5,1
drzwi tarasowe 2,25*%0,80 = 1,8
6,9 m
Robocizna
Malarze gr.I1 r-g 0,17 1,173 0,00 0,00
Murarze gr.11 r-g 0,41 2,829 0,00 0,00
Stolarze gr.I1 r-g 0,16 1,104 0,00 0,00
Robotnicy gr.I 1-g 0,02 0,138 0,00 0,00
Materialy
OScieznice drzwiowe drewniane m 1 6,9 0,00 0,00
Gwozdzie stolarskie kg 0,01 0,069 0,00 0,00
Papier $cierny m2 0,02 0,138 0,00 0,00
Dyble stalowe szt 8 55,2 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa kg 0,035 0,242 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,069 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
97 | KNR2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne,
1019/08  |tazienkowe
parter- pom sanit. (2,05*%0,80) = 1,64
1,64 m2
Robocizna
Stolarze gr.I1 r-g 0,26 0,426 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,18 0,295 0,00 0,00
Materialy
Skrzydta drzwiowe plytowe m2 1 1,64 0,00 0,00
wewngtrzne-tazienkowe
Klamki z szyldami szt (14) 14 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,049 0,00 0,00
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Srodek transportowy

m-g

0,04

0,066

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

98

KNR 2-02
1019/06

Skrzydla drzwiowe plytowe wewng¢trzne,
wejsciowe, fabrycznie wykonczone, szklone,
jednodzielne o powierzchni ponad 2,00m2

drzwi tarasowe 2,25%0,90 = 2,025
2,025 m2

Robocizna

Stolarze gr.I1

Robotnicy gr.I

Materialy
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,
wejsciowe

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
r-g

%

m-g

m-g

0,2
0,08

1.5

0,01
0,02

0,405
0,162

2,025

0,02
0,041

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

99

Kalkulacja
indywidualna

Dostarczenie i montaz drzwi antywlamaniowych
zewngtrznych wejsciowych z klamkami- do pom.
kancelarii

1 szt

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: stolarka drzwiowa

Razem
Razem element

1.4.4. roboty okladzinowe i malarskie

0,00

100

KNR 4-01
0713/01

Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
Scianach

(9,1144,57+1,31+1,06+1,70+4,08+4,13%2+3,01*
2+4,48%2+4,01%2+1,86%2+4,03%2+2,21%2+3,06*
2)%2,68 = 202,099

202,099 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II
Robotnicy gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy

Wapno gaszone (ciasto wapienne)
Gips budowlany szpachlowy
Piasek do zapraw

Woda

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomasztowy z nap¢dem elektrycznym
0,5t

r-g
r-g
r-g

m3

m3

m3
%

m-g

0,25
0,04
0,08

0,0022
0,0014
0,005
0,0064
1.5

0,01

50,525
8,084
16,168

0,445
0,283

1,01
1,293

2,021

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
101 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
1204/08  |nierdwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
(9,11+4,57+1,31+1,06+1,70+4,08+4,13*2+3,01*
2+4,48%2+4,01*%2+1,86%2+4,03*2+2,21*2+3,06*
2)*2,68 = 202,099
202,099 m2
Robocizna
Robotnicy gr.] r-g 0,095 19,199 0,00 0,00
Materialy
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3 60,63 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
102 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi CERESIT
1134/02  |CT 17 powierzchni pionowych
(9,11+4,57+1,31+1,06+1,70+4,08+4,13*2+3,01 *
2+4,48%2+4,01*2+1,86*2+4,03*2+2,21*2+3,06*
2)*2,68 = 202,099
202,099 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I 1-g 0,08 16,168 0,00 0,00
Materialy
Preparat gruntujacy CERESIT CT 17 dm3 0,22] 44,462 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,404 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,606 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
103 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi
1134/01  |powierzchni poziomych
PARTER
kancelaria 13,57+3,67 =17,24
pokdj 12,03 =12,03
salon z aneks kuch 39,13 =39,13
lazienka 3,88 = 3,88
lazienka kancelarii 3,22 = 3,22
korytarz 7,58 =7,58
sien 5,29=1529
kl. piwnicy 2,44 =2,44
90,81 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06 5,449 0,00 0,00
Materialy
Preparat gruntujacy dm3 0,21 19,07 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,182 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,272 0,00 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
104 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi
1204/01  |starych tynkow wewnetrznych sufitow
PARTER
kancelaria 13,57+3,67=17,24
pokoj 12,03 =12,03
salon z aneks kuch 39,13 =39,13
lazienka 3,88 = 3,88
lazienka kancelarii 3,22 = 3,22
korytarz 7,58 =7,58
sien  5,29=15,29
kl. piwnicy 2,44 =244
90,81 m2
Robocizna
Malarze gr.IT r-g 0,119 10,806 0,00 0,00
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna ( |dm3 0,298 27,061 0,00 0,00
Tikkurilla,Beckers, Dekoral) lub inne o pod.
param. technicznych
Materialy pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
105 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi
1204/02  |starych tynkdw wewnetrznych $cian
PARTER
kancelaria 13,57+3,67 = 17,24
pokoj 12,03 =12,03
salon z aneks kuch 39,13 = 39,13
lazienka 3,88 =3,88
lazienka kancelarii 3,22 = 3,22
korytarz 7,58 =7,58
sien 5,29=15,29
kl. piwnicy 2,44 =244
(9,11+4,57+1,31+1,06+1,70+4,08+4,13*2+3,01 *
2+4,48%2+4,01*%2+1,86*%2+4,03*2+2,21*2+3,06*
2)*2,68 = 202,099
292,909 m2
Robocizna
Malarze gr.I1 r-g 0,119 34,856 0,00 0,00
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnetrzna dm3 0,286/ 83,772 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: roboty okladzinowe i malarskie
Razem
Razem element 0,00
1.5. PODDASZE
1.5.1. balustrada balkonowa
106 | KNR 4-01 |Wymiana porgczy drewnianych
0417/03
7,0=17
7m
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,57 3,99 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,56 0,00 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Materialy
Porecze schodowe z drewna iglastego m 1,05 7,35 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
107 | KNR 4-01 |Wymiana shupkoéw prostokatnych schodow
0417/07  |drewnianych mocowanych do czola $ciany-poz
zast
7 szt
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 1,45 10,15 0,00 0,00
Robotnicy gr.I I-g 0,09 0,63 0,00 0,00
Materialy
Krawedziaki iglaste strugane czterostronnie kL.IT | m3 0,022 0,154 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: balustrada balkonowa
Razem
Razem element 0,00
1.5.2. schody na poddasze
108 | KNR 4-01 |Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych nie
0816/02 | zniszczonych
0,90*(0,30)*17 = 4,59
4,59 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I1 r-g 0,79 3,626 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,092 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
109 | KNR 4-01 |Lakierowanie powierzchni ponad 1,0m2
1210/10
0,90*(0,30)*17 = 4,59
4,59 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,34 1,561 0,00 0,00
Materialy
Emalia olejno-zywiczna dm3 0,138 0,633 0,00 0,00
Benzyna do lakierow dm3 0,023 0,106 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 3 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: schody na poddasze
Razem
Razem element 0,00
1.5.3. rozbiérki
110 | KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek
0819/15

lazienka poddasze
(2,24%2+2,33%2+1,10%2+0,77%2)*2,20 = 28,336
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

28,336 m2
Robocizna
Robotnicy gr.]

r-g

1,38

39,104

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

111

KNR 4-01
0427/04

Rozebranie $cian wewnetrznych z bali

lazienka (1,09+1,53+1,23+0,50)*2,50 = 10,875
-0,60%2,0%3 = -3,6
pokoj 3,21%2,50 = 8,025

15,3 m2
Robocizna
Ciesle gr.Il
Robotnicy gr.I

r-g

0,3
0,09

4,59
1,377

0,00
0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

112

KNR 4-01
0811/07

Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni
sztucznych na zaprawie cementowej

lazienka 3,54 =3,54
wC 0,83=0,83
4,37 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

r-g

0,92

4,02

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

113

KNR 4-01
0804/07

Zerwanie posadzki cementowej

lazienka 3,54 =3,54
wC 0,83=0,83
4,37 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

r-g

0,74

3,234

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: rozbiorki

Razem
Razem element
1.5.4. okladziny $cienne i podlogowe

0,00

114

KNR 2-02
2010/09

Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych
na rusztach o pokryciu jednostronnym
dwuwarstwowym 25-02 i rozstawie stupkow co
40cm

(1,16*%2+1,55)*2,50 = 9,675
-0,70*2,0%2 = -2,8

6,875 m2
Robocizna
Montazysci gr.II1
Montazysci gr.I1

Materialy

Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm
Ksztaltowniki stalowe

Kotki do wstrzeliwania

Gips budowlany
Wkrety do plyt gipsowych

r-g
r-g

kg
szt
kg
kg

1,44
0,96

2,06
3,74
5,41
1,41
0,057

9,9
6,6

14,163
25,713
37,194
9,694
0,392

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Ta$ma papierowa perforowana szerokosci S0mm
grubosci 0,2mm

Filc bituminizowany
Zawiesia do ksztalttownikow
Woda

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

m

m2
szt
m3
%

m-g

m-g

1,81

0,034
3,32
0,092
1.5

0,035
0,031

12,444

0,234
22,825
0,633

0,241
0,213

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

115

KNR 2-02
0613/06

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z
plyt z welny mineralnej gr. 15 cm uktadanych na
sucho- skosy - analogia izolacja piang- skosy
poddasza

poddasze-$ciany skosy (11,62%2-4,93)*3,17 =
58,043

58,043 m2
Robocizna
Dekarze gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy

Piana gr 15 cm lub plyty z welny mineralnej gr15
cm

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

%

m-g

m-g

0,1397
0,0163

1,05

1.5

0,0059
0,0089

8,109
0,946

60,945

0,342
0,517

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

116

KNNR 2
0604/02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do
konstrukcji drewnianej

poddasze-$ciany skosy (11,62%2-4,93)*3,17 =
58,043
na strychu na stropie  (3,43*11,62) = 39,857

97,9 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Folia polietylenowa 0,2mm

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag

0,004

6,364

107,69

0,392

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

117

KNR 2-02
2006/04

Oktadziny stropow, Scian pojedyncze z plyt
gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na
rusztach

(24,58+11,24+14,09+5,19+8,67+3,07+1,53) =

68,37
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
68,37 m2
Robocizna
Montazysci gr.IIT r-g | 0,1767| 12,081 0,00 0,00
Montazysci gr.II r-g | 0,5272| 36,045 0,00 0,00
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm ognioodporne | m2 1,04/ 71,105 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy t | 0,00098 0,067 0,00 0,00
Wkrety do plyt gipsowych kg | 10,0321 2,195 0,00 0,00
Ta$ma papierowa perforowana szerokosci S0mm | m 1,258 86,009 0,00 0,00
grubosci 0,2mm
Woda m3 | 0,00064 0,044 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,684 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0096 0,656 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
118 | KNR 2-02 |Okltadziny $cian pojedyncze z ptyt
2006/03 | gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na
rusztach
4,93*3,17 = 15,628
15,628 m2
Robocizna
Montazysci gr.II1 r-g | 0,1261 1,971 0,00 0,00
Montazysci gr.1l r-g | 03782 5,911 0,00 0,00
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 9,5mm | m2 1,03 16,097 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy t 0,00098 0,015 0,00 0,00
Gwozdzie do plyt gipsowych kg 0,0332 0,519 0,00 0,00
Ta$ma papierowa perforowana szerokosci S0mm | m 1,258 19,66 0,00 0,00
grubosci 0,2mm
Woda m3 | 0,00064 0,01 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,156 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0095 0,148 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
119 | KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach
0829/07  |cm metoda kombinowana
lazienka poddasze (2,55%2+2,33%2)*2,20 =
21,472
21,472 m2
Robocizna R=2
Posadzkarze gr.I11 r-g 1,7532| 37,645 0,00 0,00
Posadzkarze gr.I1 r-g 1,0138 21,768 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,3924 8,426 0,00 0,00
Materialy
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Materialy

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Ptytki ceramiczne $cienne 29,7x59,8cm m2 1,02 21,901 0,00 0,00
Zaprawa klejaca kg 5,2 111,654 0,00 0,00
Zaprawa spoinujgca kg 0,6/ 12,883 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0295 0,633 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0275 0,59 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: okladziny $cienne i podlogowe
Razem
Razem element 0,00
1.5.5. roboty posadzkowe izolacje
120 | KNR 0-21 |Slepa podloga z plyt sklejkowych
4007/02
fazienka 5,19=5,19
pralnia 1,53 =1,53
6,72 m2
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 0,24 1,613 0,00 0,00
Materialy
Sklejka iglasta wodoodporna 20mm m2 0,022 0,148 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,1 0,672 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,067 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,01 0,067 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
121 | KNR 0-29 |Reczne gruntowanie EUROLANEM 3K
0635/01  |powierzchni poziomych pod uszczelnienia w
technologii SUPERFLEX-10
lazienka 5,19=5,19
pralnia 1,53 =1,53
6,72 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0623 0,419 0,00 0,00
Materialy
Srodek gruntujagcy EUROLAN 3K dm3| 0,0547 0,368 0,00 0,00
Sprzet
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
122 | KNR 0-29 |Uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 powierzchni
0640/03  |poziomych poddanych dziataniu wody dziatajace;j
bez ci$nienia
fazienka 5,19=5,19
pralnia 1,53 =1,53
6,72 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2215 1,488 0,00 0,00
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Masa uszczelniajaca SUPERFLEX-10

Sprzet
Srodek transportowy

dm3

m-g

4,8

0,00514

32,256

0,035

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

123

KNR 0-29
0640/05

Dwuwarstwowa pozioma izolacja z
SUPERFLEX-D1 pod $cianami

lazienka 2,55%242,33*2 = 9,76
pralnia 1,43*2+1,07*¥2=5

14,76 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Masa uszczelniajaca SUPERFLEX-D1
Sprzet
Srodek transportowy

kg

m-g

0,302

0,0044

4,458

44,28

0,065

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

124

KNR 2-02
1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata
za zbrojenie posadzki siatkg stalowa

lazienka 5,19=15,19
pralnia 1,53 =1,53

6,72 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy
Siatka Rabitza

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
r-g

%

m-g

m-g

0,068
0,006

1,02
1.5

0,0011
0,0017

0,457
0,04

6,854

0,007
0,011

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

125

KNR 2-02
1102/03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek
lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
Dopfata 3x

lazienka 5,19=75,19
pralnia 1,53 =1,53

6,72 m2
Robocizna
Betoniarze gr.11
Robotnicy gr.I

Materialy
Zaprawa cementowa m. 80

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag

r-g
r-g

m3
%

m-g

0,0852
0,1296

0,0315
1.5

0,0474

0,573
0,871

0,212

0,319

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Cena jednostkowa 0,00
126 | NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych
2805/05 |GRES cm w pomieszczeniach o powierzchni do
10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o
grubosci warstwy Smm
fazienka 5,19=5,19
pralnia 1,53 =1,53
6,72 m2
Robocizna
Posadzkarze-ptytkarze gr.I11 r-g 2,14/ 14,381 0,00 0,00
Robotnicy gr.I I-g 0,12 0,806 0,00 0,00
Materialy
Plytki kamionkowe GRES 59,7x119,7cm m2 1,04 6,989 0,00 0,00
Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 7,22 48,518 0,00 0,00
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,27 1,814 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,202 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,04 0,269 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
127 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji
0609/03 | jednowarstwowe z plyt styropianowych na
sucho-pianka pod panele gr 5 mm
pokoje (24,58+3,07+8,67+11,24+14,09) = 61,65
61,65 m2
Robocizna
Dekarze gr.IT r-g | 0,0819 5,049 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,0072 0,444 0,00 0,00
Materialy
Plyty styropianowe-pianka pod panele gr S mm | m2 1,05 64,733 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0032 0,197 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g  0,0047 0,29 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
128 | KNR 2-02 |Posadzki z paneli IV klasa $cieralnosci
1111/05
pokoje  (24,58+3,07+8,67+11,24+14,09) = 61,65
61,65 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I1 I-g 0,58 35,757 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0601 3,705 0,00 0,00
Materialy
Panele k1 IV m2 1,04/ 64,116 0,00 0,00
Klej winylowy WIKOL kg 0,11 6,782 0,00 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Listwy przyscienne z drewna liSciastego m (81,75) 81,75 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okraglte gote kg 0,015 0,925 0,00 0,00
Katowniki rownoramienne na progi drzwiowe m (11,6) 11,6 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0093 0,573 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0211 1,301 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: roboty posadzkowe izolacje
Razem
Razem element 0,00
1.5.6. remont balkonu (taras)
129 | KNR 2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o
0541/01 | szeroko$ci w rozwinig¢ciu do 25¢cm
7,0%0,35 =2,45
2,45 m2
Robocizna
Blacharze gr.I1 r-g 1,01 2,475 0,00 0,00
Robotnicy gr.I 1-g 1,14 2,793 0,00 0,00
Materialy
Blacha powlekana ptaska m2 1,23 3,014 0,00 0,00
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 27,51 67,375 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002 0,005 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 0,02 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: remont balkonu (taras)
Razem
Razem element 0,00
1.5.7. roboty malarskie
130 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
1505/03  |wewng¢trznych podiozy gipsowych z
gruntowaniem
PODDASZE
(11,69+4,93+4,96)*3,17 = 68,409
(6,71*%2)*2,8 = 37,576
(4,96*3+4,57)*2,8 = 54,46
160,445 m2
Robocizna
Malarze gr.IT r-g | 0,1083 17,376 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,0673] 10,798 0,00 0,00
Materialy
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,276/ 44,283 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0003 0,048 0,00 0,00
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: roboty malarskie

Razem
Razem element
1.6. STRYCH

0,00

131

KNR 2-02
0613/03

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome
plytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho
- jedna warstwa gr 15 cm

5,31¥11,69 = 62,074
62,074 m2
Robocizna
Dekarze gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy
Plyty z welny mineralnej gr 15

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
r-g

%

m-g

m-g

0,0714
0,0193

1,05
1.5

0,0077
0,0089

4,432
1,198

65,178

0,478
0,552

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

132

KNNR 2
0604/02

Izolacja z folii polietylenowe;j
paroprzepuszczalnej przymocowanej do
konstrukcji drewnianej

5,31*11,69 = 62,074
62,074 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Folia polietylenowa 0,2mm paroprzepuszczalna

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag

r-g

%

m-g

0,004

4,035

68,281

0,248

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: STRYCH

Razem
Razem element

1.7. REMONT INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

0,00

1.7.1. ukladanie przewodow

133

Kalkulacja
indywidualna

Przeniesienie licznika na §cianke murowana

1 kpl

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

134

KNR 5-08
0209/05

Przewody kabelkowe plaskie o przekroju do
7,5mm?2 uktadane w tynku w podlozu nie
betonowym YDYp 3x1,5 mm2

30 m

Robocizna
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Elektromonterzy gr.I11
Materialy
Przewdd kabelkowy YDYp 3 x 1,5 mm2

Materialy pomocnicze

r-g

%

0,0609

1,04
2.5

1,827

31,2

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

135

KNR 5-08
0209/05

Przewody kabelkowe plaskie o przekroju do
7,5mm?2 uktadane w tynku w podtozu nie
betonowym YDYp 3 x 2,5mm?2

30 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11
Materialy
Przewdd YDYp 750V YDYp 3 x 2,5 mm2

Materialy pomocnicze

r-g

%

0,0609

1,04
2.5

1,827

31,2

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: ukladanie przewodow

Razem
Razem element

1.7.2. montaz osprzetu

0,00

136

KNR 5-08
0307/02

Montaz na gotowym podtozu gniazdo SAT

2 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II
Materialy
Gniazdo RTV-SAT

Materialy pomocnicze

r-g

szt
%

0,1576

1,02
25

0,315

2,04

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

137

KNR 5-08
0309/09

Przykrecenie gniazd wtyczkowych
wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemnieniem
0 obcigzalnosci przewodow do 16A/4mm?2 1P44

8 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II
Materialy
Gniazda natynkowe w obudowie izolacyjnej 1P44

Materialy pomocnicze

r-g

szt
%

0,2674

1,02
2.5

2,139

8,16

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

138

KNR 4-03
0306/02

Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych
do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiajacym

25=25

25 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II
Materialy
Gniazda wtyczkowe p.t.

Materialy pomocnicze

r-g

szt
%

0,336

1,02

8,4

25,5

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty | Sprzet

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

139

KNR 4-03
0307/01

Wymiana wylacznikéw do 10A podtynkowych w
puszce

17=17

17 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II
Materialy
Laczniki instalacyjne

Materialy pomocnicze

r-g

szt
%

0,4095

1,02

6,962

17,34

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

140

KNR 5-08
0307/02

Montaz na gotowym podtozu facznikow
podtynkowych 1-biegunowych w puszce
instalacyjnej

2=2

2 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1
Materialy
Laczniki instalacyjne

Materiaty pomocnicze

r-g

szt
%

0,1576

1,02
2.5

0,315

2,04

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

141

KNR 5-08
0403/02

Przykrecenie do gotowego podioza z czesciowym
rozebraniem i ztozeniem bez podlaczenia
aparatow o masie do 2,5kg z 4 otworami
mocujagcymi dzwonek ZAMEL

2 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II1
Materialy
Aparaty dzwonek ZAMEL

r-g

szt

0,27

0,54

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

142

KNR 5-08
0403/02

Przykrecenie do gotowego podloza z czgsciowym
rozebraniem i ztoZzeniem bez podiaczenia
aparatéw o masie do 2,5kg z 4 otworami
mocujacymi WENTYLATORY

4 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11
Materialy
Wentylator

r-g

szt

0,27

1,08

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

143

KNR 4-03
0401/01

Wymiana puszek podtynkowych o $rednicy do
60mm z 1 odgalezieniem dla przewodow o
przekroju do 2,5mm?2

6 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II
Materialy

r-g

0,2604

1,562

0,00

0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Puszki bakelitowe szt 1,02 6,12 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
144 | KNR 4-03 |Reczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych
1001/05  |w podlozu ceglanym
10 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1 r-g 0,1586 1,586 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
145 | KNR 4-03 |Re¢czne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22
1001/12  |w podiozu gipsowym, gazobetonie
10 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1 r-g 0,1586 1,586 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
146 | KNR 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 28mm ukfadane
0108/02 | pod tynkiem w betonie w gotowych bruzdach,
bez zaprawiania bruzd
10 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,1198 1,198 0,00 0,00
Materialy
Rury winidurowe m 1,04 10,4 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
147 | KNR 4-03  |Przykr¢cenie w jednym miejscu haczykow o
1015/05  |masie do 0,5kg do stropu
4 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,0683 0,273 0,00 0,00
Materialy
Haczyki szt 1 4 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: montaz osprzetu
Razem
Razem element 0,00
1.7.3. wykonanie pomiarow instalacji
elektrycznej
148 [KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji
0901/01  |elektrycznych, obwodéw 1-fazowych, pomiar
pierwszy
1 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,63 0,00 0,00
Materialy
Materialy pomocnicze % 2.5 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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149 |[KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji
0901/02 elektrycznych, obwodéw 1-fazowych, dodatek za
kazdy nastgpny pomiar
10 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,42 42 0,00 0,00
Materialy
Materialy pomocnicze % 2.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
150 [KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,
0902/01 | pierwszy pomiar impedancji petli zwarciowe;j
1 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 0,5 0,00 0,00
Materialy
Materialy pomocnicze % 2.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
151 |[KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,
0902/02 | nastepny pomiar impedancji petli zwarciowe;j
16 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,28 4,48 0,00 0,00
Materialy
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: wykonanie pomiaréw instalacji
elektrycznej
Razem
Razem element 0,00
1.8. ROBOTY INSTALACYJNE
1.8.1. Instalacje sanitarne demontaz
152 | Kalkulacja |Spuszczenie i uzupehienie wody z sieci C.O.
indywidualna
1 kpl
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
153 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - zlewu
0235/03 kuchennego
1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,69 0,69 0,00 0,00
Materialy
Korki zeliwne do rur kanalizacyjnych 50mm szt 1 1 0,00 0,00
Sznur konopny smotowany kg 0,05 0,05 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
154 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki
0235/06
2 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 1 2 0,00 0,00
Materialy
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 32mm szt 1 2 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
155 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - ust¢pu z miskg
0235/08  |fajansowa
2 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 3,44 6,88 0,00 0,00
Materialy
Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 15mm szt 1 2 0,00 0,00
Sznur konopny smotowany kg 0,09 0,18 0,00 0,00
Korki zeliwne do rur kanalizacyjnych 100mm szt 1 2 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 4 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
156 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - wanny
0235/07
2 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 2,61 5,22 0,00 0,00
Materialy
Korki zeliwne do rur kanalizacyjnych 50mm szt 1 2 0,00 0,00
Sznur konopny smotowany kg 0,05 0,1 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 4 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
157 | KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej
0132/01
3 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,7 2,1 0,00 0,00
Materialy
Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 15mm szt 6 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
158 | KNR 4-02 |Demontaz baterii wannowej dwudrogowej i
0132/02 | prysznicowej
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,73 1,46 0,00 0,00
Materialy
Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 15mm szt 2 4 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
159 | KNR 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego $rednicy
0133/01  |15-20mm

7 szt

Robocizna
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,26 1,82 0,00 0,00
Materialy
Materiaty pomocnicze (od R) % 10 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
160 | KNR 4-02 |Demontaz zaworu bezpieczenstwa ci¢zarkowego
0134/02  |$rednicy 25-32mm
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,32 0,32 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,31 0,31 0,00 0,00
Materialy
Materiaty pomocnicze (od R) % 10 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
161 | KNR 4-02 |Demontaz rurociggéw stalowych srednicy
0308/01  |15-20mm
20 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,06 1,2 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,06 1,2 0,00 0,00
Materialy
Materiaty pomocnicze (od R) % 10 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
162 | KNR 4-02 |Demontaz rurociggu z rur PCW $rednicy do
0230/07 | 50mm na $cianach budynku
10 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,07 0,7 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,07 0,7 0,00 0,00
Materialy
Materiaty pomocnicze (od R) % 10 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
163 | KNR 4-02 |Demontaz rurociggu z rur PCW $rednicy
0230/08 |75-110mm na $cianach budynku
12m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,09 1,08 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,09 1,08 0,00 0,00
Materialy
Materiaty pomocnicze (od R) % 10 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Instalacje sanitarne demontaz
Razem
Razem element 0,00
1.8.2. Kanalizacja wewnetrzna
164 | KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm na $cianach
0205/04  taczone metodg wciskowa
12=12
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
12 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g | 0,1713 2,056 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1142 1,37 0,00 0,00
Materialy
Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 110mm | m 0,806 9,672 0,00 0,00
Ksztattki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 0,7 8,4 0,00 0,00
Rury z PCW przepustowe 110mm m 0,153 1,836 0,00 0,00
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane | szt 1 12 0,00 0,00
z blachy stalowej 110mm
Uszczelki gumowo-pier§cieniowe do rur z PCW szt 1,25 15 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.2 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,006 0,072 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
165| KNR 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej o $rednicy
0209/06  |100mm
4 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,15 0,6 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,29 1,16 0,00 0,00
Materialy
Rury wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej | szt 1 4 0,00 0,00
100mm
Sznur konopny smotowany kg 0,06 0,24 0,00 0,00
Sznur konopny surowy kg 0,03 0,12 0,00 0,00
Cement murarski 15 kg 0,13 0,52 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0.2 0,00
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,04 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
166 | KNR 2-15 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy
0217/03  |zewnetrznej 160mm, taczone metodg weiskowa
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,31 0,62 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,19 0,38 0,00 0,00
Materialy
Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 160mm szt 0,00 0,00
Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur zPCW | szt 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.2 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,02 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
167 | KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy 50mm na $cianach
0205/02  |taczone metodg wciskowa

20 m




Rodos 8.0.0 [L672806]

Kosztorys

Modernizacja osady lesnej i ogrodzenia "Trzy Kopce" nr 110/200

Strona 70/105

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g | 0,1238 2,476 0,00 0,00
Robotnicy gr.] r-g | 0,0825 1,65 0,00 0,00
Materialy
Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 50mm | m 0,836 16,72 0,00 0,00
Ksztaltki z PCW kanalizacyjne S50mm szt 0,84 16,8 0,00 0,00
Rury z PCW przepustowe 50mm m 0,153 3,06 0,00 0,00
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane | szt 1 20 0,00 0,00
z blachy stalowej 50mm
Uszczelki gumowo-pier§cieniowe do rur z PCW szt 1,4 28 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.2 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,004 0,08 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
168 | KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztaltek
0208/03 | zPCW o $érednicy S0mm tgczone metoda
wciskowa
10 podejscie
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,36 3,6 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,25 2,5 0,00 0,00
Materialy
Ksztattki z PCW kanalizacyjne 50mm szt 3 30 0,00 0,00
Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowe;j szt 1 10 0,00 0,00
Uszczelki gumowo-pier§cieniowe do rur zPCW | szt 40 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0.2 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,1 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
169 | KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek
0208/05 |zPCW o srednicy 110mm laczone metoda
wciskowa
2 podejscie
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,83 1,66 0,00 0,00
Robotnicy gr.I I-g 0,54 1,08 0,00 0,00
Materialy
Ksztaltki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 3 0,00 0,00
Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej szt 1 0,00 0,00
Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCW | szt 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0.2 0,00
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,02 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
170 | KNR 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
0221/02  |gruszkowym

3 szt
Robocizna
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,79 2,37 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,08 3,24 0,00 0,00
Materialy
Umywalki porcelanowe prostokatne lub trapezowe szt 1 3 0,00 0,00
Wsporniki do umywalek porcelanowych szt 1 3 0,00 0,00
Syfony umywalkowe z tworzyw sztucznych ze szt 1 3 0,00 0,00
Spustem
Materiaty pomocnicze % 0.2 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,06 0,18 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
171 | KNR 2-15u2 |Montaz gotowych elementéw systemu Geberit
0101/01 |Kombifix do mocowania miski ustgpowej na
$cianie
3 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,8 2.4 0,00 0,00
Materialy
Elementy Geberit Kombifix do miski ustepowej | kpl 1 3 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
172 | KNR 2-15u2 |Montaz ustgpu na gotowym elemencie
0104/01  |montazowym
3 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,54 1,62 0,00 0,00
Materialy
Miski ustgpowe porcelanowe zawieszane szt 1 3 0,00 0,00
Sedesy szt 1 3 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
173 | KNR 2-02 |Oktadziny $cian pojedyncze z ptyt
2006/03 | gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na
rusztach
1,20*%0,60%3 = 2,16
(0,60*%0,20*3)*3 = 1,08
3,24 m2
Robocizna
Montazysci gr.I11 r-g 0,1261 0,409 0,00 0,00
Montazy$ci gr.I1 I-g 0,3782 1,225 0,00 0,00
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 1,03 3,337 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy t | 0,00098 0,003 0,00 0,00
Gwozdzie do plyt gipsowych kg | 0,0332 0,108 0,00 0,00
Tasma papierowa perforowana szerokosci S0mm | m 1,258 4,076 0,00 0,00
grubosci 0,2mm
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,032 0,00 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0095 0,031 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
174 | KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakow granitowych (
0220/05 kamiennych)
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,58 0,58 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,76 0,76 0,00 0,00
Materialy
Zlewozmywaki kamienny-kamienny szt 1 1 0,00 0,00
Sznur konopny smotowany kg 0,03 0,03 0,00 0,00
Sznur konopny surowy kg 0,02 0,02 0,00 0,00
Cement murarski 15 kg 0,06 0,06 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.2 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,25 0,25 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
175 KNR 2-15 |Odptyw liniowy niski
0212/01
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,19 0,19 0,00 0,00
Robotnicy gr.I I-g 0,24 0,24 0,00 0,00
Materialy
Odplyw liniowy podtogowy szt 1 1 0,00 0,00
Sznur konopny smotowany kg 0,03 0,03 0,00 0,00
Sznur konopny surowy kg 0,02 0,02 0,00 0,00
Cement murarski 15 kg 0,06 0,06 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0.2 0,00
Sprzet
Samochdd dostawezy 0,9t m-g 0,02 0,02 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
176 | Kalkulacja |Wyprofilowanie niecki natryskowwej -poz zast
indywidualna
1 kpl
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8 8 0,00 0,00
Materialy
Silikon wodoodporny z dodatkiem $rodkow dm3 0,34 0,34 0,00 0,00
grzybobdjczych
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,07 0,07 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
177 | KNR 0-35 |Montaz kabin natryskowych do kapieli,
0123/07  |naroznych potokragtych 1/2 kota ze szkla

hartowanego

1 kpl




Rodos 8.0.0 [L672806]

Kosztorys

Modernizacja osady lesnej i ogrodzenia "Trzy Kopce" nr 110/200

Strona 73/105

Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II1

Robotnicy gr.]

Materialy

Kabiny natryskowe do kapieli narozne,
polokragle 1/2 kota, z szybami ze szkta
hartowanego z brodzikiem niskim

Silikon wodoodporny z dodatkiem $rodkow
grzybobdjczych

Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t

r-g
r-g

kpl

dm3

424
0,23

0,39

0,08

4,24
0,23

0,39

0,08

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

178

KNR-W 2-15
0231/05

Wanny kapielowe z tworzywa sztucznego z
obudowg-narozne

1 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Wanny z tworzyw sztucznych-narozne 170 cm
Obudowy blaszane do wanien stalowych
Komplety przelewowo-spustowe do wanien

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

szt
szt
szt
%

0,22

34

0,22

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: Kanalizacja wewne¢trzna

Razem
Razem element
1.8.3. Wodociag zimna + ciepla

0,00

179

KNR 2-15
0104/01

Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy
nominalnej 15mm o potaczeniach gwintowanych
na §cianach w budynkach niemieszkalnych

20=20
20 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il

Robotnicy gr.I

Materialy

Rury stalowe S gwintowane ocynkowane 15mm
Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm
Haki i uchwyty do rur

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t

r-g
r-g

szt
szt
%

02714
0,0966

1,03
0,54
0,5
1.4

0,0075

5,428
1,932

20,6
10,8
10

0,15

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

180

KNR 2-15
0104/03

Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy
nominalnej 25mm o polaczeniach gwintowanych

na $cianach w budynkach niemieszkalnych
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
I5m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II | r-g | 0,3132 4,698 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1496 2,244 0,00 0,00
Materialy
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane 25mm | m 1,03 15,45 0,00 0,00
Laczniki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane 25mm | szt 0,57 8,55 0,00 0,00
Haki i uchwyty do rur szt 0,5 7,5 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.4 0,00
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g| 0,0152 0,228 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
181 | KNR 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o §rednicy
0104/05 nominalnej 40mm o polaczeniach gwintowanych
na §cianach w budynkach niemieszkalnych
10=10
10 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I | r-g | 0,3769 3,769 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,2015 2,015 0,00 0,00
Materialy
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane 40mm | m 1,02 10,2 0,00 0,00
Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 40mm | szt 0,42 4,2 0,00 0,00
Haki i uchwyty do rur szt 0,33 33 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.4 0,00
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g| 0,0227 0,227 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
182 | KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$é
0107/01  |doptywowych do: zaworéow wyplywowych,
baterii, hydrantow, mieszaczy itp o Srednicy
nominalnej 15mm
4 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I1I| r-g 0,11 0,44 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,56 0,00 0,00
Materialy
Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm | szt 4,12 16,48 0,00 0,00
Haki i uchwyty do rur szt 1 4 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.4 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
183 | KNR 2-15 |Dodatkowe naklady na wykonanie podejs¢
0107/07 | doptywowych do ptuczek ustepowych

elastycznych metalowych o $rednicy nominalne;j
15mm

2 szt

Robocizna
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Ill| r-g 0,18 0,36 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,18 0,36 0,00 0,00
Materialy
Laczniki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane 15mm | szt 2,06 4,12 0,00 0,00
Haki i uchwyty do rur szt 1 2 0,00 0,00
Przylacza elastyczne do armatury szt 1 2 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.4 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
184 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci
0112/01  \wodociagowych o §rednicy nominalnej 15mm
9 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,1 0,9 0,00 0,00
Robotnicy gr.I I-g 0,11 0,99 0,00 0,00
Materialy
Zawory przelotowe zeliwne ocynkowane 15mm | szt 1 9 0,00 0,00
Laczniki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane 15mm | szt 2,06 18,54 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0.9 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
185 | KNR 2-15 |Baterie umywalkowe stojace lub do $ciany o
0115/02  |$rednicy nominalnej 15mm
3 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I11| r-g 0,47 1,41 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,49 1,47 0,00 0,00
Materialy
Baterie umywalkowe stojace szt 1 3 0,00 0,00
Przylacza elastyczne do armatury szt 2 6 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.9 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,03 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
186 | KNR 2-15 |Baterie zmywakowe stojace lub do sciany o
0115/02  |$rednicy nominalnej 15mm
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il1| r-g 0,47 0,47 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,49 0,49 0,00 0,00
Materialy
Baterie zmywakowe stojace szt 1 1 0,00 0,00
Przylacza elastyczne do armatury szt 2 2 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0.9 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Cena jednostkowa 0,00

187

KNR 0-31
0111/06

Baterie natryskowe o srednicy nominalnej 15mm
montowane na $cianie w kabinie

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II1

Robotnicy gr.I

Materialy

Baterie natryskowe $cienne 15mm
Sprzet

Samochdd dostawczy 0,9t

r-g
r-g

szt

0,94
0,05

0,02

0,94
0,05

0,02

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

188

KNR 0-31
0111/05

Baterie wannowe o $rednicy nominalnej 15mm
montowane na obrzezu wanny lub do $ciany

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II1

Robotnicy gr.I

Materialy
Baterie wannowe stojace 15mm

Przylacza elastyczne w oplocie stalowym

Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t

r-g
r-g

szt
szt

m-g

1,06
0,06

0,02

1,06
0,06

0,02

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Razem pozycja

Cena jednostkowa

189

Kalkulacja
indywidualna

KNR-W 2-15 128 01 Ptukanie instalacji
wodociggowej-poz zast

98 m
Robocizna
Robotnicy

0,0645

6,321

0,00

0,00

0,00
0,00

Razem pozycja

Cena jednostkowa

190

KNR 2-15
0112/03

Zawory przelotowe i zwrotne sieci
wodociggowych o $rednicy nominalnej 25mm

3 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II

Robotnicy gr.I

Materialy
Zawory przelotowe zeliwne ocynkowane 25mm
Laczniki z Zeliwa ciagliwego ocynkowane 25mm

Materialy pomocnicze

Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t

r-g

szt
szt
%

0,14
0,14

2,06
0.9

0,01

0,42
0,42

6,18

0,03

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

191

KNR 2-15
0112/04

Zawory przelotowe i zwrotne sieci
wodociagowych o $rednicy nominalnej 32mm

1 szt
Robocizna
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,15 0,15 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,17 0,17 0,00 0,00
Materialy
Zawory przelotowe zeliwne ocynkowane 32mm | szt 1 1 0,00 0,00
Laczniki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane 32mm | szt 2,04 2,04 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0.9 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
192 | KNR 0-31 |Wykonanie podejscia obustronnego o $rednicy
0108/02  |nominalnej rurociggu 20mm do wody zimnej lub
cieplej
1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il1| r-g 1,34 1,34 0,00 0,00
Robotnicy gr.I 1-g 0,25 0,25 0,00 0,00
Materialy
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane 20mm | m 0,42 0,42 0,00 0,00
Laczniki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane 20mm | szt 2,06 2,06 0,00 0,00
Uchwyty stalowe z wkladka elastyczng kpl 2 2 0,00 0,00
dwudzielne, skr¢cane wkretami z kotkiem
rozporowym z tworzywa sztucznego 20mm
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,09 0,09 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
193 | KNR 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy nominalnej
0118/01  |15mm
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III| r-g 0,35 0,35 0,00 0,00
Robotnicy gr.I I-g 0,1 0,1 0,00 0,00
Materialy
Zawory zaporowe Srubunkowe zeliwne z szt 2 2 0,00 0,00
kielichami gwintowanymi 15mm
Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm | szt 2,06 2,06 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.9 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
194 | Kalkulacja |KNZ-15 20-02 izolacja termiczna wody zimnej i
indywidualna |cieptej w piwnicy
30m
Robocizna
Robotnicy r-g | 0,22857 6,857 0,00 0,00
Materialy
Izolacja termiczna rur m 1,12 33,6 0,00 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,02857 0,857 0,00 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Wodociag zimna + ciepla
Razem
Razem element 0,00
1.8.4. instalacje C.O.
195 | KNR 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego pltytowego
0521/01  |1-rzedowego GP-2 i GP-4, dlugosci do Sm
wsieni 1=1
lazienki 2=2
3 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,21 0,63 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,21 0,63 0,00 0,00
Materialy
Materiaty pomocnicze (od R) % 10 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
196 | KNR 2-15 |Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o
0403/03  |$rednicy nominalnej 25mm, o potgczeniach
spawanych, na $cianach
20 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g | 0,2942 5,884 0,00 0,00
Spawacze gr.II r-g | 0,1229 2,458 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1691 3,382 0,00 0,00
Materialy
Rury stalowe ze szwem instalacyjne czarne z m 1,03 20,6 0,00 0,00
koncami gladkimi 25mm
Uchwyty do rur szt 0,392 7,84 0,00 0,00
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,013 0,26 0,00 0,00
Tlen techniczny spr¢zony m3 0,017 0,34 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1 0,00
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t m-g| 0,0141 0,282 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
197 | KNR 2-15 |Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o
0403/03  |$rednicy nominalnej 25mm, o polaczeniach
spawanych, na $cianach
10 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g |  0,2942 2,942 0,00 0,00
Spawacze gr.I1 I-g 0,1229 1,229 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1691 1,691 0,00 0,00
Materialy
Rury stalowe ze szwem instalacyjne czarne z m 1,03 10,3 0,00 0,00
koncami gladkimi 25mm
Uchwyty do rur szt 0,392 3,92 0,00 0,00
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,013 0,13 0,00 0,00
Tlen techniczny sprezony m3 0,017 0,17 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t m-g| 0,0141 0,141 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
198 | KNR 2-15 |Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o
0403/02  |$rednicy nominalnej 20mm, o potgczeniach
spawanych, na $cianach
Sm
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g | 0,2574 1,287 0,00 0,00
Spawacze gr.I1 r-g | 0,1046 0,523 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1328 0,664 0,00 0,00
Materialy
Rury stalowe ze szwem instalacyjne czarne z m 1,04 5,2 0,00 0,00
koncami gladkimi 20mm
Uchwyty do rur szt 0,41 2,05 0,00 0,00
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,01 0,05 0,00 0,00
Tlen techniczny spr¢zony m3 0,013 0,065 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1 0,00
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t m-g| 0,0101 0,051 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
199 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych
0408/02  |o $rednicy nominalnej 20mm
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,14 0,28 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,21 0,42 0,00 0,00
Materialy
Zawory przelotowe proste mosi¢zne 20mm szt 1 2 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0.5 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,03 0,06 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
200 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych
0408/04  |o $rednicy nominalnej 32mm
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,21 0,42 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,34 0,68 0,00 0,00
Materialy
Zawory przelotowe proste mosi¢zne 32mm szt 1 2 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0.5 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,06 0,12 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00

Cena jednostkowa 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
201 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych
0408/03 |0 $rednicy nominalnej 25mm
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,16 0,32 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,25 0,5 0,00 0,00
Materialy
Zawory przelotowe proste mosi¢zne 25mm szt 1 2 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0.5 0,00
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,04 0,08 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
202 | KNR 2-15 |Grzejniki stalowe tloczone o powierzchni
0417/01  |grzewczej do 2,5m2
1=1
1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,37 0,37 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,64 0,64 0,00 0,00
Materialy
Grzejniki stalowe czlonowe spawane z odzysku kpl 0,00 0,00
Uchwyty do grzejnikow szt 2 2 0,00 0,00
Wsporniki do grzejnikow szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.9 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,12 0,12 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
203 | KNR 0-35 |Montaz na $cianie grzejnikéw stalowych
0213/06 |tazienkowych c.o0. o szerokosci 365-600mm i
wysokosci do 900mm
3 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,59 1,77 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,22 0,66 0,00 0,00
Materialy
Glowice szt 1 3 0,00 0,00
Grzejniki stalowe azienkowe, drabinkowe c.o. szt 1 3 0,00 0,00
lakierowane, z kompletem uchwytow
montazowych
Sprzet
Samochéd dostawczy do 0,9t m-g 0,08 0,24 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
204 | KNR 2-15 |Rury przyfaczne o $rednicy 10-15mm do
0422/01  |grzejnikoéw c.o. zeliwnych, stalowych,
aluminiowych, plytowych
3 kpl
Robocizna
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,64 1,92 0,00 0,00
Spawacze gr.I1 r-g 0,75 2,25 0,00 0,00
Materialy
Ztaczki proste lub kolankowe do grzejnikow szt 1 3 0,00 0,00
Tarczki ochronne szt 1 3 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
205 | KNR 2-15 |Zawory do regulacji c.o. skosne o $rednicy
0415/01  nominalnej 15mm
3 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I | r-g | 0,1576 0,473 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1078 0,323 0,00 0,00
Materialy
Zawory skosne o podwdjnej regulacji do c.o. szt 1 3 0,00 0,00
15mm
Materialy pomocnicze % 0.5 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g| 0,0013 0,004 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
206 | KNR 2-15 |Zawory do regulacji c.o. odpowietrzajace o
0415/05  |$rednicy 6mm
5 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g | 0,1156 0,578 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,0319 0,16 0,00 0,00
Materialy
Zawory odpowietrzajace do grzejnikow mosiezne | szt 1 5 0,00 0,00
6mm
Materialy pomocnicze % 0.5 0,00
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g| 0,0002 0,001 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
207 | KNR 2-15 |Proba instalacji c.o0. na goraco z dokonaniem
0512/01  |regulacji
15 urzadzen
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III| r-g | 0,1786 2,679 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1786 2,679 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
208 | KNR 2-15 |Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji
0404/01  |wewnetrznych w budynkach mieszkalnych
5 urzadzenie
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Ill| r-g 0,16 0,8 0,00 0,00
Robotnicy gr.I 1-g 0,16 0,8 0,00 0,00
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Materialy
Rury stalowe ze szwem gwintowane czarne

Materialy pomocnicze

%

0,12
0.5

0,6

0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

209

KNR 7-12
0101/04

Czyszczenie reczne przez szczotkowanie
rurociggdw stalowych o srednicy zewnetrznej do
57mm od stanu wyjsciowego powierzchni B do
trzeciego stopnia czystosci

12 m2
Robocizna

Robotnicy gr.I

r-g

1,0116

12,139

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

210

KNR 7-12
0201/04

Malowanie pgdzlem farbami olejnymi
przeciwrdzewnymi do gruntowania rurociggow
stalowych o $rednicy zewnetrznej do 57mm

12 m2
Robocizna
Malarze gr.I1
Materialy
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

Materialy pomocnicze

Sprzet
Ciagnik kolowy 29-37kW (40-50KM)
Przyczepa skrzyniowa 3,5t

r-g

dm3
%

m-g

m-g

0,276
0,113

59

0,0008
0,0008

3,312

1,356

0,01
0,01

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

211

KNR 7-12
0213/04

Malowanie pedzlem emaliami
chlorokauczukowymi rurociggoéw stalowych o
$rednicy zewngtrznej do 57mm

12 m2
Robocizna
Malarze gr.I1
Materialy
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM)
Przyczepa skrzyniowa 3,5t

r-g

dm3
%

m-g

m-g

0,2526
0,15

8.9

0,0005
0,0005

3,031

1,8

0,006
0,006

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

212

Kalkulacja
indywidualna

KNZ-15 20-02 Izolacja rurociagéw otuling

20 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Izolacja rurociagéw
Sprzet
Srodek transportowy

r-g

0,22857

1,12

0,02857

4,571

22,4

0,571

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Rodos 8.0.0 [L672806]

Kosztorys

Modernizacja osady lesnej i ogrodzenia "Trzy Kopce" nr 110/200

Strona 83/105

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: instalacje C.O.
Razem
Razem element 0,00
1.8.5. kotlownia
213 | KNNR 8 |Demontaz kotta wraz z osprzgtem - zawory,
0529/01  |pompa, filtr, manometr, zawor czterodrogowy,
izolacje itp.
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 19,68 19,68 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
214| KNNR 8 |Wymiana zbiornika hydroforowego wraz z pompa
0124/01 i osprzetem na nowy o pojemnosci zbiornika 100
litrow
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 19,83 19,83 0,00 0,00
Materialy
Hydrofor z pompa i osprzgtem oraz zbiornikiem | szt 1 1 0,00 0,00
pojemnosci 100 litréw
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
215 KNR 4-02 |Demontaz podgrzewacza pojemnos$ciowego o
0417/02  |pojemnosci do 400dm3
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I11| r-g 1,17 1,17 0,00 0,00
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 9,69 9,69 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 3,09 3,09 0,00 0,00
Materialy
Materiaty pomocnicze (od R) % 10 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
216 | KNNR 8 |Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach
0409/02 | gwintowanych o $rednicy 25-40mm
10 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,15 1,5 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
217 | KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe z recznym
0205/01  |uktadaniem betonu - ptyty pod kotly c.0. wys. 5
cm
0,05 m3
Robocizna
Betoniarze gr.11 r-g 0,61 0,031 0,00 0,00
Ciesle gr.II r-g 0,14 0,007 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,93 0,097 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykly m3 1,015 0,051 0,00 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Gwozdzie budowlane gote kg | (0,003) 0,003 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,001 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
218 | KNR 2-15 |Kotly stalowe wodne dostawa oraz wykonanie
0503/01  |podejscia, montazu i uruchomienia - kociot o
mocy 25 kW z funkcja zgazowania peletu z
wtornym spalaniem gazu drzewnego o
efektywnosci energetycznej 5 klasy wg PN-EN
303-5:2012 z zasilaniem i automatyka sterujaca
1 kociot
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 17,67 17,67 0,00 0,00
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 8,21 8,21 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 8,81 8,81 0,00 0,00
Materialy
Kociot c.0. 25 kW szt (1) 1 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 2,01 2,01 0,00 0,00
Zuraw samochodowy 4t m-g 1,91 1,91 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
219 KNR 0-31 |Montaz filtrow siatkowych o $rednicy nominalne;j
0209/07  |15mm na dopuszczeniu wody do kotla
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I11| r-g 0,29 0,29 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,02 0,00 0,00
Materialy
Filtr osadnikowy siatkowy mosi¢zny do wody o szt 1 1 0,00 0,00
$rednicy 15mm
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
220 | KNR 2-15 |Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o
0506/01 | pojemnosci catkowitej 20dm3
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II1 r-g 1,54 1,54 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,66 1,66 0,00 0,00
Materialy
Naczynie wzbiorcze otwarte 20 dm3 szt 1 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.2 0,00
Sprzet
Samochdd dostawezy do 0,9t (1) m-g 0,07 0,07 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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221

KNR 2-15
0121/03

Urzadzenia do podgrzewania wody o pojemnosci
200dm3 -biwalentny /dwuwezownicowy/
zasobnik cieptej wody uzytkowej stojacy z
grzatka elektryczng o mocy 1,5kW

1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II1

Robotnicy gr.I

Materialy

Podgrzewacz wody o pojemnosci 200dm3
-biwalentny /dwuwezownicowy/ zasobnik cieptej
wody uzytkowej stojacy z grzatka elektryczng o
mocy 1,5kW

Zawory przelotowe proste zeliwne ocynkowane

Zawory zwrotne przelotowe z zeliwa ciagliwego
ocynkowane

Zawory bezpieczenstwa ci¢zarkowe z korpusem
mosigznym

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t

r-g

kpl

szt
szt

szt

%

4,91
1,91

1.4

0,16

4,91
1,91

0,00
0,00

0,00
0,00

1 0,00 0,00

1 0,00
1 0,00

0,00
0,00
1 0,00 0,00

0,00

0,16 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

222

KNR 0-31
0204/01

Wykonanie podejécia i montaz pomp obiegowych
do centralnego ogrzewania o wydajno$ci pompy
do 4,5m3/h i $rednicy kr6écow przylaczeniowych
1"(25mm) -pompa z elektronicznym uktadem
regulacji

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II1

Robotnicy gr.I

Materialy

Pompa c.o.

Sprzet

Samochdd dostawezy do 0,9t

r-g
r-g

szt

2,08
0,3

(M

0,11

2,08
0,3

0,00
0,00

0,00
0,00

1 0,00 0,00

0,11 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

223

KNR 0-31
0204/01

Wykonanie podej$cia i montaz pomp obiegowych
do centralnego ogrzewania o wydajno$ci pompy
do 4,5m3/h i $rednicy kr6écow przylaczeniowych
1"(25mm) -pompa tadujaca do zasobnika cipetej
wody uzytkowej

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II1

Robotnicy gr.I

Materialy

Pompa tadujaca zasobnik cwu
Sprzet

Samochdd dostawezy do 0,9t

r-g
r-g

szt

2,08
0,3

(M

0,11

2,08
0,3

0,00
0,00

0,00
0,00

1 0,00 0,00

0,11 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

224

KNR 2-15
0408/03

Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach
gwintowanych o §rednicy nominalnej 25mm
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Nr
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Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

6 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il

Robotnicy gr.I

Materialy
Zawory mosi¢zne d=25mm

Materialy pomocnicze

Sprzet
Samochéd dostawczy do 0,9t

r-g

szt
%

m-g

0,16
0,25

0,04

0,96
1,5

0,24

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

225

KNR 2-15
0408/03

Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach
gwintowanych o $rednicy nominalnej 25mm -
Zawor 16Znicowy

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il

Robotnicy gr.I

Materialy
Zawory réznicowy d=25mm

Materialy pomocnicze

Sprzet
Samochéd dostawczy do 0,9t

r-g
r-g

szt
%

0,16
0,25

0,04

0,16
0,25

0,04

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

226

KNNR 4
0224/01

Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o
srednicy 800mm i glebokosci 0,5 m wykonywane
wewnatrz budynkéw w gotowym wykopie wraz z
pompa do wody brudnej 230V o wydajnosci min.
2001/min z podiaczeniem do instalacji
kanalizacyjne;j

1 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy

pompa do wody brudnej 230V o wydajnosci min.
2001

Kregi betonowe d=0,8m h=0,5m

Pokrywa nadstudzienna zelbetowa d=0,8m
Beton zwykly

Cegla budowlana pelna

Materiaty pomocnicze

r-g

szt

szt
szt
m3
szt
%

13,3

0,24
16

13,3

0,24
16

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

227

KNR 2-17w
0101/03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej 20%20
cm, prostokatne zabezpieczone obustronnie siatka
- kanat nawiewny typ "Z" do kotlowni

2,4 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy

Przewody wentylacyjne prostokatne A/l stalowe
ocynkowane

1,63

0,75

3,912

1,8

0,00

0,00

0,00

0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Ksztaltki wentylacyjne stalowe prostokatne A/l m2 0,28 0,672 0,00 0,00
ocynkowane
Podpory kanatéw wentylacyjnych typ A szt 0,28 0,672 0,00 0,00
Uszczelki gumowe prostokatne szt 1,48 3,552 0,00 0,00
Sruby M8x 50mm kpl kg 0,29 0,696 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Samochéd dostawczy m-g 0,07 0,168 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
228 | KNR 0-31 |Montaz zawordw mieszajacych 3-drogowych z
0307/01  |sitownikiem elektrycznym 24V do regulacji
temperatury przeptywu wody o $rednicy
nominalnej gniazd 15mm
2 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,86 1,72 0,00 0,00
Robotnicy gr.I 1-g 0,07 0,14 0,00 0,00
Materialy
Zawory mieszajace do wody 3-drogowe, kpl 1 2 0,00 0,00
mosi¢zne, temperatura do 110st.C z sitownikiem
elektrycznym 24V, o $rednicy nominalnej gniazd
15mm
Ksztaltki kielichowe miedziane 15mm szt 3,1 6,2 0,00 0,00
Ksztaltki przejsciowe z brazu 15x1/2" szt 3,1 6,2 0,00 0,00
Dwuzlaczki przejsciowe mosiezne 1/2" szt 3,1 6,2 0,00 0,00
Uchwyty stalowe z wkiadka elastyczng kpl 1 2 0,00 0,00
dwudzielne, skr¢cane wkretami z kotkiem
rozporowym z tworzywa sztucznego 15mm
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,04 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
229 | KNR 0-35 |Rurociagi miedziane lutowane o $rednicy
0101/06  |zewnetrznej 28mm i grubosci $cianki 1,5mm z
kapilarnym polaczeniem lutem migkkim,
uktadane na przegrodach budowlanych w
budynkach mieszkalnych
16 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g | 0,5378 8,605 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,025 0,4 0,00 0,00
Materialy
Rury miedziane twarde R 290 28x1,5mm m 1,05 16,8 0,00 0,00
Ksztattki kielichowe miedziane 28mm szt 0,8658 13,853 0,00 0,00
Uchwyty stalowe z wkladka elastyczng do rur szt 0,46 7,36 0,00 0,00
miedzianych 28mm
Tuleje ochronne z tworzywa sztucznego do rur szt 0,1 1,6 0,00 0,00
miedzianych
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,008 0,128 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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230 | KNR 2-15 |Proba instalacji c.o0. na goraco z dokonaniem
0512/01  |regulacji
2 urzadzen
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III| r-g | 0,1786 0,357 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1786 0,357 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
231 | KNR 2-15 |Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji
0404/01  |wewnetrznych w budynkach mieszkalnych
4 urzadzenie
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il1| r-g 0,16 0,64 0,00 0,00
Robotnicy gr.I 1-g 0,16 0,64 0,00 0,00
Materialy
Rury stalowe ze szwem gwintowane czarne m 0,12 0,48 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
232 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm
0101/01  |rurociaggdéw o $rednicy zewngtrznej 12-22mm
otulinami Thermaflex FRZ lub innymi o tych
samych parametrach technicznych
14 m
Robocizna
Izolarze gr.Il 1-g 0,0777 1,088 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0776 1,086 0,00 0,00
Materialy
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 6mm m 1,1 15,4 0,00 0,00
Klej Thermaflex 474 dm3| 0,0059 0,083 0,00 0,00
Tasma Thermatape FR 3x50mm m 0,0496 0,694 0,00 0,00
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6 84 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 3 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0006 0,008 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
233 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm
0101/02  |rurociggdw o $rednicy zewnetrznej 28-35mm
otulinami Thermaflex FRZ lub innymi o tych
samych parametrach technicznych
28 m
Robocizna
Izolarze gr.I1 r-g | 0,0863 2,416 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,0862 2,414 0,00 0,00
Materialy
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 6mm m 1,1 30,8 0,00 0,00
Klej Thermaflex 474 dm3| 0,0075 0,21 0,00 0,00
Tasma Thermatape FR 3x50mm m 0,0751 2,103 0,00 0,00
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6 168 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 3 0,00
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Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,00115 0,032 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: kotlownia
Razem
Razem element 0,00
1.8.6. wymiana wkladu dymowego z rur kwaso-
ognioodpornych
234 | KNR K-05 |Montaz taweczki kominiarskiej stalowej o
0405/06  |dlugosci 80cm
1 szt
Robocizna
Robotnicy 1-g 0,65 0,65 0,00 0,00
Materialy
Luki wsporcze stalowe Braas do taw szt 2 2 0,00 0,00
kominiarskich stalowych
Lawka kominiarska Braas stalowa 80cm szt 1 1 0,00 0,00
Laty iglaste wymiarowe nasycone kI.II m3 0,01 0,01 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,02 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
235 | KNR 4-02 |Demontaz rurociggu z rur srednicy 150mm -
0230/05  |starych rur
11,50=11,5
11,5m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,15 1,725 0,00 0,00
Robotnicy gr.I I-g 0,15 1,725 0,00 0,00
Materialy
Materiaty pomocnicze (od R) % 10 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
236 | KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych o glebokosci 1/2 i
0339/05  |szerokosci 1 1/2 cegly w $cianach z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej
22m
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 0,08 0,176 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 2,32 5,104 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
237 | KNR 2-15 |Rury wywiewne ognioodporne, kielichowe o
0210/03  |$rednicy 200mm-poz zast
11,5m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II | r-g 0,22 2,53 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,4 4.6 0,00 0,00

Materialy
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Rura kwasoodporna 180mm m 1 11,5 0,00 0,00
Sznur konopny smotowany kg 0,25 2,875 0,00 0,00
Kit asfaltowy kg 0,8 9,2 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0.2 0,00
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,03 0,345 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
238 | KNR 4-02 |Nasadka do gtowki komina fi 180
0214/05
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 1,28 1,28 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,99 1,99 0,00 0,00
Materialy
Nasadka do gtéwki komina szt 1 1 0,00 0,00
Haki do rur szt 2 2 0,00 0,00
Uszczelki gumowe szt 1 1 0,00 0,00
Sznur konopny smotowany kg 1,02 1,02 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: wymiana wkladu dymowego z rur
kwaso- ognioodpornych
Razem
Razem element 0,00
1.9. opaski i ciagi komunikacyjne
239 | KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane recznie
0101/05 |na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie
kategorii I-11
(16,72+5,57+2,87)*1,20 = 30,192
30,192 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1 r-g 0,027 0,815 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,236 7,125 0,00 0,00
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g| 0,0094 0,284 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
240 | KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu
0104/01 | 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana
rgcznie
(16,72+5,57+2,87)*1,20 = 30,192
30,192 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g | 0,0938 2,832 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0141 0,426 0,00 0,00
Materialy
Piasek m3 0,123 3,714 0,00 0,00
Woda m3 0,005 0,151 0,00 0,00
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Materiaty pomocnicze

%

0.5

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

241

KNR 2-31
0407/02

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na
podsypce piaskowej, z wypehieniem spoin
piaskiem

(16,72%2+5,57*2+2,87*2+1,20) = 51,52
51,52 m

Robocizna

Brukarze gr.11

Robotnicy gr.I

Materialy
Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6¢cm szare
Piasek

Materialy pomocnicze

r-g
r-g

m3
%

0,1018
0,1019

1,02
0,0047
0.5

5,245
5,25

52,55
0,242

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

242

KNR 2-31ul
0300/01

Chodniki z kostki brukowej betonowe;j
prostokatnej 20x10cm o grubosci 6¢cm na
podsypce piaskowej-opaski i ciggi komunik.

(16,72+5,57+2,87)*1,20 = 30,192
30,192 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Kostka brukowa prostokatna 20x10cm gr 6 cm
Piasek

Materialy pomocnicze

Sprzet
Ubijak

r-g

szt
m3
%

m-g

0,818
54

0,0656
0.5

0,204

24,697

1 630,368
1,981

6,159

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: opaski i ciagi komunikacyjne

Razem
Razem element

1.10. REMONT OGRODZENIA
DREWNIANEGO OD STRONY DROGI

0,00

1.10.1. Roboty rozbiérkowe i wymiana czesci
ogrodzenia

243

KNR 2-25
0310/02

Rozebranie ogrodzenia z desek drewnianych na
stupkach -poz. zast

(15,1749,44+4,65+2,42)*1,20 = 38,016
38,016 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I

Sprzet

Samochdd skrzyniowy 5t

r-g

m-g

0,04

0,01

1,521

0,38

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00

Cena jednostkowa 0,00




Rodos 8.0.0 [L672806]

Kosztorys

Modernizacja osady lesnej i ogrodzenia "Trzy Kopce" nr 110/200

Strona 92/105

Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Tlos¢
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Robocizna | Materiaty

Sprzet

244

KNR 2-25
0313/04

Rozebranie furtki drewnianej, ze stupkami
stalowymi-poz zast

1,051,20 = 1,2

1,2 m2
Robocizna

Ciesle gr.Il

Robotnicy gr.I

Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5t

r-g
r-g

m-g

0,04
0,85

0,48

0,048
1,02

0,576

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Razem pozycja

Cena jednostkowa

245

KNR 2-25
0312/03

Rozebranie bramy ze shupkami z rur lub
ksztaltownikow stalowych

3,34%1,20+2,88%1,20 = 7,464
7,464 m2
Robocizna
Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.Il
Robotnicy gr.I

Sprzet
Samochdd skrzyniowy St

r-g
r-g

0,18
0,46

0,05

1,344
3,433

0,373

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

246

KNR 4-04
0303/04

Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 20cm

(9,44+2,42+4,62)*0,20%0,20 = 0,659
0,659 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I1

Robotnicy gr.I

Materialy

Bale iglaste obrzynane kLII gr.50mm
Deski iglaste obrzynane kLI 28-45mm
Gwozdzie budowlane okraglte gote

Materialy pomocnicze

r-g

r-g

m3

kg
%

7,16
2,82

0,023
0,014
0,79
0.5

4,718
1,858

0,015
0,009
0,521

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Razem pozycja 0,00

Cena jednostkowa 0,00

247

Kalkulacja
indywidualna

Mechaniczne wiercenie otwordw o $rednicy
do50mm i glebokosci do 30cm w betonie

(15,17+9,44+2,42+4,65)/2,40 = 13,2
13,2 otworow
Robocizna

Elektromonterzy gr.II

0,5

6,6

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00

Cena jednostkowa 0,00

248

KNR 4-01
0208/06

Przebicie otworow o powierzchni do 0,05m2 w
elementach z betonu o grubosci do 20cm

14 szt
Robocizna

Robotnicy gr.I

0,54

7,56

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Cena jednostkowa 0,00

249

KNR 2-01
0312/06

Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i
glebokosci do 0,7m w gruncie kategorii I1I

14=14

14 dot
Robocizna
Robotnicy gr.I

r-g

0,58

8,12

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: Roboty rozbiérkowe i wymiana
cze$ci ogrodzenia

Razem
Razem element
1.10.2. Roboty betonowe - naprawa cokoléw

0,00

250

KNR 0-23
2611/02

Przygotowanie starego podtoza poprzez
jednokrotne gruntowanie emulsja ATLAS
UNI-GRUNT-poz zast

(15,17+9,4442,42+4,65)*0,50 = 15,84
15,84 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I

Materialy

Preparat gruntujacy ATLAS UNI GRUNT

Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

0,0662

0,2
1.5

0,0001

1,049

3,168

0,002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

251

KNR 4-01
1212/28

Malowanie dwukrotne farba olejng rur
wodociaggowych i gazowych o srednicy do 50mm

14*1,60 = 22,4
22,4 m
Robocizna
Malarze gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy

Farba olejna nawierzchniowa
Farba olejna do gruntowania
Benzyna do lakierow

Papier $cierny

Materialy pomocnicze

r-g
r-g

dm3

dm3

dm3
ark
%

0,14
0,08

0,013
0,014
0,006

0,2

3,136
1,792

0,291
0,314
0,134

4,48

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: Roboty betonowe - naprawa cokoléw

Razem
Razem element
1.10.3. Montaz nowego ogrodzenia

0,00

252

KNR 2-01
0701/02

Reczne kopanie rowow kablowych w gruncie
kategorii I1I o szerokosci dna do 0,4m i
glebokosci do 0,6m

5,02=15,02
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
5,02 m
Robocizna
Robotnicy gr.] r-g 0,5589 2,806 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
253 | KNR 2-02 |Cokoty betonowe 0,20x0,30m z fundamentem
1801/02  |0,20x0,80m
5,02=5,02
5,02 m
Robocizna R=0,75
Betoniarze gr.1l r-g 10,312525 1,569 0,00 0,00
Ciesle gr.Il r-g 10,371025 1,863 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,0581 5,312 0,00 0,00
Materialy M=0,75
Beton zwykly B-20 m3 | 0,16995 0,853 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m.100 m3 0,0069 0,035 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kLIII 19-25mm m3 0,0048 0,024 0,00 0,00
Laty iglaste kL.II m3 |0,000848 0,004 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,06 0,301 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet S=0,75
Srodek transportowy m-g| 0,0174 0,087 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
254 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
0290/02  |zebrowanej w elementach budynkow i budowli
5,02*4*0,888*0,001 = 0,018
0,018t
Robocizna
Zbrojarze gr.Il r-g 42,88 0,772 0,00 0,00
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane §-14mm t 1,02 0,018 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Pro$ciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 4,3 0,077 0,00 0,00
Nozyce do pretow m-g 5,8 0,104 0,00 0,00
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4,8 0,086 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,8 0,014 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,6 0,029 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
255 KNR 2-02 |Ogrodzenie ze sztachet drewnianych o wysokosci
1802/01 ok. 1,20 m w ramach, na stupkach stalowych z

ksztaltownikow o przekruju 50mm w rozstawie
2,4m, obsadzonych w gniazdach cokotoéw i
cokoliku systemowym wysoko$ci 25 cm - poz
zast.

(15,17+9,44+2,42+4,65) = 31,68
31,68 m
Robocizna
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Betoniarze gr.11 r-g 0,2048 6,488 0,00 0,00
Malarze gr.I1 r-g 0,3026 9,586 0,00 0,00
Spawacze gr.II r-g 0,1911 6,054 0,00 0,00
Robotnicy gr.] r-g | 04298 13,616 0,00 0,00
Materialy
Sztachety drewniane h 1,25 m malowane farbami | szt 9 285,12 0,00 0,00
do drewna
Stupki z rur stalowych kg (50) 50 0,00 0,00
Poprzeczki drewniane m 2,1 66,528 0,00 0,00
Laczniki narozne h 25 cm szt 4) 4 0,00 0,00
Laczniki h 25 cm szt (48) 48 0,00 0,00
Cokolik systemowy wysoko$ci 25 cm m 1 31,68 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m.100 m3 0,0008 0,025 0,00 0,00
Farba olejna dm3| 0,1336 4,232 0,00 0,00
Elektrody do stali niskostopowych kg 0,0667 2,113 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g  0,0015 0,048 0,00 0,00
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,1 3,168 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
256 | KNR 2-01 |Reczne kopanie rowoéw kablowych w gruncie
0701/01 | kategorii I-II o szeroko$ci dna do 0,4m i
glebokosci do 1,2m
20,0 =20
20 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,6818 13,636 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
257 | KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i
0312/10  |glgbokosci do 1,0m w gruncie kategorii II1
12 dot
Robocizna
Robotnicy gr.I I-g 0,98 11,76 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
258 | KNR 2-02 |[Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do
0203/02  |1,0m3 z rgcznym uktadaniem betonu
6*0,40%0,40*0,70 = 0,672
0,672 m3
Robocizna
Betoniarze gr.11 I-g 0,89 0,598 0,00 0,00
Ciesle gr.Il r-g 2,83 1,902 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 3,44 2,312 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykly B-20 m3 1,015 0,682 0,00 0,00
Drewno na stemple m3 0,003 0,002 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kLIIT 25mm m3 0,013 0,009 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kLIII 38mm m3 0,01 0,007 0,00 0,00




Rodos 8.0.0 [L672806]

Kosztorys

Modernizacja osady lesnej i ogrodzenia "Trzy Kopce" nr 110/200

Strona 96/105

srednicy 80mm obsadzonych w gniazdach
cokotdéw - poz zast.

30=3

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,33 0,222 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,07 0,047 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
259 | KNR 2-02 |Brama przesuwna ze sztachet drewnianych o
1802/01  |wysokosci ok. 1,50 m w ramie stalowej na
stupkach stalowych z ksztattownikéw o §rednicy
120mm obsadzonych w gniazdach cokotow - poz
zast.
3,70=3,7
3,7m
Robocizna
Betoniarze gr.11 r-g 0,2048 0,758 0,00 0,00
Malarze gr.I1 r-g 0,3026 1,12 0,00 0,00
Spawacze gr.II r-g | 0,1911 0,707 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,4298 1,59 0,00 0,00
Materialy
Sztachety drewniane h 1,25 m malowane farbami | szt 9 333 0,00 0,00
do drewna
Stupki z rur stalowych fi 120 mm kg 12 44,4 0,00 0,00
Poprzeczki drewniane m 2,1 7,77 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m.100 m3 0,0008 0,003 0,00 0,00
Farba olejna dm3| 0,1336 0,494 0,00 0,00
Elektrody do stali niskostopowych kg 0,0667 0,247 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0015 0,006 0,00 0,00
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,1 0,37 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
260 | KNR 4-01 |Spawanie stali okraglej do ksztalttownikow lub
1304/03  |plaskownikow
2m
Robocizna
Spawacze gr.I11 1-g 0,42 0,84 0,00 0,00
Materialy
Elektrody do stali weglowych i niskostopowych kg 0,97 1,94 0,00 0,00
2,5-6,0mm
Materialy pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,422 0,844 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
261 | Kalkulacja |Brama ze sztachet drewnianych o wysokosci ok.
indywidualna |1,45 m w ramach, na stupkach stalowych z rur o
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Robocizna
Betoniarze gr.1l r-g 0,2048 0,614 0,00 0,00
Malarze gr.IT r-g | 0,3026 0,908 0,00 0,00
Spawacze gr.Il r-g 0,1911 0,573 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,4298 1,289 0,00 0,00
Materialy
Sztachety drewniane h 1,25 m malowane farbami | szt 9 27 0,00 0,00
do drewna
Stupki z rur stalowych fi 120 mm kg 12 36 0,00 0,00
Poprzeczki drewniane m 2,1 6,3 0,00 0,00
Zamek z klamka kpl 2) 2 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m.100 m3 0,0008 0,002 0,00 0,00
Farba olejna dm3| 0,1336 0,401 0,00 0,00
Elektrody do stali niskostopowych kg 0,0667 0,2 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0015 0,005 0,00 0,00
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,1 0,3 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
262 | Kalkulacja |Furtka ze sztachet drewnianych o wysokosci ok.
indywidualna | 1,45 m w ramach, na stupkach stalowych z rur o
srednicy 80mm obsadzonych w gniazdach
cokotdéw - poz zast.
L,LIo=1,1
1,1 m
Robocizna
Betoniarze gr.11 r-g 0,2048 0,225 0,00 0,00
Malarze gr.I1 r-g 0,3026 0,333 0,00 0,00
Spawacze gr.I1 I-g 0,1911 0,21 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,4298 0,473 0,00 0,00
Materialy
Sztachety drewniane h 1,25 m malowane farbami | szt 9 9,9 0,00 0,00
do drewna
Stupki z rur stalowych fi 120 mm kg 12 13,2 0,00 0,00
Poprzeczki drewniane m 2,1 2,31 0,00 0,00
Zamek z klamka kpl 2) 2 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m.100 m3 0,0008 0,001 0,00 0,00
Farba olejna dm3| 0,1336 0,147 0,00 0,00
Elektrody do stali niskostopowych kg 0,0667 0,073 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0015 0,002 0,00 0,00
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,1 0,11 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: Montaz nowego ogrodzenia

Razem

Razem element

0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
1.10.4. wywoz i utylizacja gruzu
263 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego
0108/11  |samochodami samowyladowczymi na odleglos¢
do 1km
(16,72+5,57+2,87)*1,20*0,20 = 6,038
(1,56*1,04)*0,60 = 0,973
(1,20*%1,04)*0,40*2 = 0,998
opaska 1,00%0,25%0,40%0,20 = 0,02
7,27*%2,42%0,25*%0,20 = 0,88
-1,5%0,20=-0,3
6%0,40%0,40*0,70 = 0,672
9,281 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,86 7,982 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd samowyladowczy 5t m-g 0,5 4,641 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
264 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego
0108/12  |samochodami samowytadowczymi - na kazdy
nastgpny 1km ponad 1km
Doptata 20x
(16,72+5,57+2,87)*1,20*%0,20 = 6,038
(1,56*1,04)*0,60 = 0,973
(1,20%1,04)*0,40*2 = 0,998
opaska 1,00%0,25%0,40*%0,20 = 0,02
7,27%2,42%0,25%0,20 = 0,88
-1,5%0,20 =-0,3
6*0,40*0,40*0,70 = 0,672
9,281 m3
Sprzet
Samochdd samowyladowezy 5t m-g 0,4 3,712 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: wywoz i utylizacja gruzu
Razem
Razem element 0,00
OGOLEM
Koszty bezposrednie 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0,00
Koszty posrednie 0,00 0,00 0,00
Zysk 0,00 0,00 0,00
Pozycje uproszczone 0,00
Lacznie 0
Podatek VAT 0% 0
Ogélem kosztorys 0,00
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Nr |Opis Wartos¢
1. ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE 0,00
1.1. ROBOTY ZEWNETRZNE 0,00
1.1.1./remont schodéw do pom. kancelarii lesnej 0,00
1.1.2./wykonanie pochylni dla osob niepetnosprawnych do pom. kancelarii 0,00
1.1.2.1./roboty rozbiorkowe 0,00
1.1.2.2.|roboty budowlane montazowe 0,00
1.1.3./daszek nad schodami do kancelarii i wejscia do budynku 0,00
1.2./wykonanie tarasu od strony ogrodu 0,00
1.3. ROBOTY WEWNETRZNE 0,00
1.3.1.PIWNICA 0,00
1.3.1.1.|rozbiorki 0,00
1.3.1.2./izolacja termiczna stropu w piwnicy 0,00
1.4.PARTER 0,00
1.4.1.|rozbidrki 0,00
1.4.2. posadzki i okladziny $cienne i podtogowe 0,00
1.4.3.|stolarka drzwiowa 0,00
1.4.4./roboty okladzinowe i malarskie 0,00
1.5.PODDASZE 0,00
1.5.1./balustrada balkonowa 0,00!
1.5.2./schody na poddasze 0,00
1.5.3./rozbiorki 0,00
1.5.4.|okladziny $cienne i podlogowe 0,00
1.5.5./roboty posadzkowe izolacje 0,00
1.5.6. remont balkonu (taras) 0,00
1.5.7./roboty malarskie 0,00
1.6.[STRYCH 0,00
1.7. REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNE]J 0,00
1.7.1.|uktadanie przewodow 0,00
1.7.2./montaz osprz¢tu 0,00
1.7.3.wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznej 0,00
1.8..ROBOTY INSTALACYINE 0,00
1.8.1. Instalacje sanitarne demontaz 0,00
1.8.2. Kanalizacja wewngetrzna 0,00
1.8.3./ Wodociag zimna + ciepta 0,00
1.8.4.|instalacje C.O. 0,00
1.8.5. kotlownia 0,00
1.8.6. wymiana wktadu dymowego z rur kwaso- ognioodpornych 0,00
1.9./opaski i ciagi komunikacyjne 0,00
1.10. REMONT OGRODZENIA DREWNIANEGO OD STRONY DROGI 0,00
1.10.1.|Roboty rozbiorkowe i wymiana czesci ogrodzenia 0,00
1.10.2.|Roboty betonowe - naprawa cokoltow 0,00
1.10.3.Montaz nowego ogrodzenia 0,00
1.10.4.|wywoz i utylizacja gruzu 0,00
Razem 0
Podatek VAT 0% 0
Ogoétem kosztorys 0,00




Rodos 8.0.0 [L672806]

Zestawienie materialow

Modernizacja osady lesnej i ogrodzenia "Trzy Kopce" nr 110/200

Strona 100/105

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Wartos¢
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,44 0,00
2 |Aparaty dzwonek ZAMEL szt 2 0,00
3 |Bale iglaste obrzynane gr 5 cm nasycone srodkami przed wptywami atmosferycznymi kl.1I m2 16,5 0,00
4 |Bale iglaste obrzynane k1.IT gr.50mm m3 0,015 0,00
5 |Bale iglaste obrzynane kLI gr.50mm m3 0,339 0,00
6 |Bale iglaste strugane jednostronnie k1.II m3 0,092 0,00
7 |Balustrady i pochwyty stalowe kg 120,6 0,00
8 |Baterie natryskowe $cienne 15mm szt 1 0,00
9 |Baterie umywalkowe stojace szt 3 0,00

10 |Baterie wannowe stojace 15mm szt 1 0,00

11 |Baterie zmywakowe stojace szt 1 0,00

12 |Benzyna do lakierow dm3 0,24 0,00

13 |Beton zwykty m3 3,533 0,00

14 |Beton zwykly B 200 m3 0,978 0,00

15 |Beton zwykty B-20 m3 1,535 0,00

16 |Blacha ocynkowana gr.0,50mm kg 10,462 0,00

17 |Blacha powlekana dachowkowa m2 2,12 0,00

18 |Blacha powlekana dachowkowa w kolorze -braz m2 18,19 0,00

19 |Blacha powlekana ptaska m2 3,014 0,00

20 |Bloczki z betonu komorkowego 49x24x24cm szt 114,885 0,00

21 |Cegta budowlana pelna szt 16 0,00

22 | Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 1659 0,00

23 |Cement murarski 15 kg 0,64 0,00

24 | Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,063 0,00

25 |Cement portlandzki 35 kg 65,984 0,00

26 |Ceowniki 120 mm m 93,024 0,00

27 |Cokolik systemowy wysokosci 25 cm m 31,68 0,00

28 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 160mm szt 2 0,00

29 |Denka rynnowe szt 2 0,00

30 |Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm m3 0,109 0,00

31 |Deski iglaste obrzynane kI.II 19-25mm m2 16,8 0,00

32 |Deski iglaste obrzynane k1.1l 28-45mm m3 0,009 0,00

33 |Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm m3 0,024 0,00

34 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25-45mm m3 0,011 0,00

35 |Deski iglaste obrzynane kl.IIl 25mm m3 0,321 0,00

36 |Deski iglaste obrzynane k1.IIT 38mm m3 0,083 0,00

37 |Deski iglaste obrzynane nasycone k1.Il 25mm m3 0,008 0,00

38 |Deski iglaste obrzynane nasycone k1.1l 28mm m3 0,008 0,00

39 |Drewno na stemple m3 0,058 0,00

40 |Drewno na stemple budowlane m3 1,533 0,00

41 |Drewno opatowe kg 15,687 0,00

42 |Dwuztaczki przejciowe mosiezne 1/2" szt 6,2 0,00

43 |Dyble stalowe szt 55,2 0,00

44 | Elektrody kg 3,728 0,00

45 |Elektrody do stali niskostopowych kg 2,633 0,00

46 |Elektrody do stali weglowych i niskostopowych 2,5-6,0mm kg 1,94 0,00

47 |Elementy Geberit Kombifix do miski ustgpowe;j kpl 3 0,00

48 |Elementy z ptyt betonowych gr 15 cn w kolorze braz i szer ok 35 cm m 4,635 0,00

49 |Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania dm3 1,8 0,00

50 |Emalia olejno-zywiczna dm3 0,633 0,00

51 |Emulsja gruntujagca ATLAS UNI GRUNT kg 11,006 0,00

52 |Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 83,772 0,00

53 |Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna ( Tikkurilla,Beckers, Dekoral) lub inne o pod. param. technicznych dm3 27,061 0,00

54 |Farba emulsyjna Polinit dm3 44,283 0,00

55 |Farba olejna dm3 5,274 0,00

56 |Farba olejna do gruntowania dm3 2,376 0,00

57 |Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 1,356 0,00

58 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 2,273 0,00

59 |Filc bituminizowany m2 0,385 0,00

60 |Filtr osadnikowy siatkowy mosi¢zny do wody o srednicy 15mm szt 1 0,00

61 |Folia polietylenowa 0,2mm m2 109,89 0,00

62 |Folia polietylenowa 0,2mm paroprzepuszczalna m2 68,281 0,00

63 |Gips budowlany kg 15,967 0,00
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64 |Gips budowlany szpachlowy t 0,368 0,00
65 |Gips budowlany szpachlowy kg 60,63 0,00
66 |Gips budowlany szpachlowy (Klej do styrop) t 0,715 0,00
67 |Glowice szt 3 0,00
68 |Gniazda natynkowe w obudowie izolacyjnej P44 szt 8,16 0,00
69 |Gniazda wtyczkowe p.t. szt 25,5 0,00
70 |Gniazdo RTV-SAT szt 2,04 0,00
71 |Grzejniki stalowe cztonowe spawane z odzysku kpl 1 0,00
72 |Grzejniki stalowe tazienkowe, drabinkowe c.o. lakierowane, z kompletem uchwytow montazowych szt 3 0,00
73 |Gwozdzie budowlane gote kg 1,693 0,00
74 |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 3,142 0,00
75 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 51,197 0,00
76 |Gwozdzie do ptyt gipsowych kg 0,627 0,00
77 |Gwozdzie stolarskie kg 0,069 0,00
78 |Haczyki szt 4 0,00
79 |Haki do rur szt 2 0,00
80 |Haki i uchwyty do rur szt 26,8 0,00
81 |Hydrofor z pompa i osprz¢tem oraz zbiornikiem pojemnosci 100 litrow szt 1 0,00
82 |Izolacja rurociagéw m 224 0,00
83 |Izolacja termiczna rur m 33,6 0,00
84 |Kabiny natryskowe do kapieli narozne, pétokragte 1/2 kota, z szybami ze szkta hartowanego z brodzikiem niskim kpl 1 0,00
85 |Katowniki réwnoramienne na progi drzwiowe m 232 0,00
86 |Kit asfaltowy kg 9,2 0,00
87 |Klamki z szyldami szt 14 0,00
88 |Klamry ciesielskie kg 530,49 0,00
89 |Klamry ciesielskie typ U kg 30,516 0,00
90 |Klej dm3 0,006 0,00
91 |Klej Thermaflex 474 dm3 0,293 0,00
92 |Klej winylowy WIKOL kg 13,902 0,00
93 |Klipsy montazowe Thermaclips szt 252 0,00
94 |Kociot c.0. 25 kW szt 1 0,00
95 |Kotki do wstrzeliwania szt 61,263 0,00
96 |Komplety przelewowo-spustowe do wanien szt 1 0,00
97 |Kontrtaty iglaste wymiarowe nasycone k1.1l 24x48mm m3 0,04 0,00
98 |Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 15mm szt 12 0,00
99 |Korki z zeliwa ciggliwego, ocynkowane 32mm szt 2 0,00
100 |Korki zeliwne do rur kanalizacyjnych 50mm szt 3 0,00
101 |Korki zeliwne do rur kanalizacyjnych 100mm szt 2 0,00
102 |Kostka brukowa prostokatna 20x10cm szt 121,68 0,00
103 |Kostka brukowa prostokatna 20x10cm gr 6 cm szt | 1630,368 0,00
104 |Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z zaluzja z wentylatorem szt 3 0,00
105 |Kraty stalowe pomostowe 1200x1000x40 mm m2 6,12 0,00
106 |Krawedziaki iglaste strugane czterostronnie kI.IT m3 0,154 0,00
107 |Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.II m3 1,689 0,00
108 |Kregi betonowe d=0,8m h=0,5m szt 1 0,00
109 |Ksylamit popularny kg 1,594 0,00
110 |Ksztalttki kielichowe miedziane 15mm szt 6,2 0,00
111 |Ksztattki kielichowe miedziane 28 mm szt 13,853 0,00
112 |Ksztattki przej$ciowe z brazu 15x1/2" szt 6,2 0,00
113 |Ksztattki wentylacyjne stalowe prostokatne A/I ocynkowane m2 0,672 0,00
114 |Ksztattki z PCW kanalizacyjne 50mm szt 46,8 0,00
115 |Ksztattki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 14,4 0,00
116 |Ksztaltownik 80x80x4 mm m 7 0,00
117 |Ksztaltowniki stalowe kg 42,352 0,00
118 |Ksztaltowniki walcowane - dwuteowniki kg 52,91 0,00
119 |Leje spustowe 10 cm szt 1 0,00
120 |Lepik asfaltowy na zimno kg 28,013 0,00
121 |Listwy przyscienne z drewna lisciastego m 163,5 0,00
122 |Listwy z drewna dgbowego m3 0,075 0,00
123 |Laty iglaste kLI m3 0,004 0,00
124 |Laty iglaste wymiarowe nasycone k1.1l m3 0,01 0,00
125 |Laty iglaste wymiarowe nasycone k1.1l 24x48mm m3 0,094 0,00
126 |Lawka kominiarska Braas stalowa 80cm szt 1 0,00
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127 |Laczniki h25 cm szt 48 0,00
128 |Laczniki instalacyjne szt 19,38 0,00
129 |Laczniki narozne h 25 cm szt 4 0,00
130 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm szt 52 0,00
131 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 20mm szt 2,06 0,00
132 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 25mm szt 14,73 0,00
133 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 32mm szt 2,04 0,00
134 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 40mm szt 4,2 0,00
135 |Luki wsporcze stalowe Braas do taw kominiarskich stalowych szt 2 0,00
136 |Masa asfaltowa kg 1,569 0,00
137 |Masa uszczelniajaca SUPERFLEX-10 dm3 32,256 0,00
138 |Masa uszczelniajaca SUPERFLEX-D1 kg 44,28 0,00
139 |Membrana dachowa Divoroll Pro+ m2 2,2 0,00
140 |Miski ustgpowe porcelanowe zawieszane szt 3 0,00
141 |Naczynie wzbiorcze otwarte 20 dm3 szt 1 0,00
142 |Nadproza prefabrykowane m 2,856 0,00
143 |Nasadka do gtowki komina szt 1 0,00
144 |Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6¢m szare m 52,55 0,00
145 |Obudowy blaszane do wanien stalowych szt 1 0,00
146 |Odptyw liniowy podtogowy szt 1 0,00
147 |Okapy z blachy powlekanej m 5,512 0,00
148 |Oscieznice drzwiowe drewniane m 6,9 0,00
149 |Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 6mm m 46,2 0,00
150 |Panele k1 IV m2 131,435 0,00
151 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,076 0,00
152 |Papier $cierny ark 10,333 0,00
153 |Papier $cierny m2 0,138 0,00
154 |Pasta podtogowa kg 0,754 0,00
155 |Piana gr 15 cm lub plyty z welny mineralnej gr15 cm m2 60,945 0,00
156 |Pianka poliuretanowa kg 0,242 0,00
157 |Piasek m3 6,098 0,00
158 |Piasek do zapraw m3 1,617 0,00
159 |Ptaskownik 100x6 mm m 10,2 0,00
160 |Ptytki ceramiczne $cienne 29,7x59,8cm m2 21,901 0,00
161 |Ptytki kamionkowe GRES 20x120cm m2 23,306 0,00
162 |Ptytki kamionkowe GRES 59,7x119,7cm m2 6,989 0,00
163 |Piyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 26,665 0,00
164 |Ptyty gipsowo-kartonowe 12,5mm ognioodporne m2 71,105 0,00
165 |Piyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 9,5mm m2 16,097 0,00
166 |Piyty styropianowe Scm m3 0,014 0,00
167 |Piyty styropianowe gr 4 cm m2 57,782 0,00
168 |Piyty styropianowe-pianka pod panele gr 5 mm m2 132,7 0,00
169 |Piyty z welny mineralnej gr 15 m2 65,178 0,00
170 |Podgrzewacz wody o pojemnosci 200dm3 -biwalentny /dwuwezownicowy/ zasobnik cieptej wody uzytkowej stojacy | kpl 1 0,00
z grzatka elektryczng o mocy 1,5kW
171 |Podpory kanatoéw wentylacyjnych typ A szt 0,672 0,00
172 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa d=0,8m szt 1 0,00
173 |Pompa c.o. szt 1 0,00
174 |pompa do wody brudnej 230V o wydajnosci min. 2001 szt 1 0,00
175 |Pompa tadujaca zasobnik cwu szt 1 0,00
176 |Poprzeczki drewniane m 82,908 0,00
177 |Porgcze schodowe z drewna iglastego m 21 0,00
178 |Pospotka do betonow m3 2,527 0,00
179 |Preparat gruntujacy dm3 19,07 0,00
180 |Preparat gruntujacy ATLAS UNI GRUNT kg 3,168 0,00
181 |Preparat gruntujacy CERESIT CT 17 dm3 44,462 0,00
182 |Prety stalowe 6-10mm kg 0,45 0,00
183 |Prety zbrojeniowe zebrowane do 7mm t 0,241 0,00
184 |Prety zbrojeniowe zebrowane 8-14mm t 0,041 0,00
185 |Przewody wentylacyjne prostokatne A/I stalowe ocynkowane m2 1,8 0,00
186 |Przewod kabelkowy YDYp 3 x 1,5 mm2 m 31,2 0,00
187 |Przewod YDYp 750V YDYp 3 x 2,5 mm2 m 31,2 0,00
188 |Przytacza elastyczne do armatury szt 10 0,00
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189 |Przytacza elastyczne w oplocie stalowym szt 2 0,00
190 |Puszki bakelitowe szt 6,12 0,00
191 |Rura kwasoodporna 180mm m 11,5 0,00
192 |Rury miedziane twarde R 290 28x1,5mm m 16,8 0,00
193 |Rury spustowe zPCW 80mm m 3,03 0,00
194 |Rury stalowe S gwintowane ocynkowane 15mm m 20,6 0,00
195 |Rury stalowe S gwintowane ocynkowane 20mm m 0,42 0,00
196 |Rury stalowe S gwintowane ocynkowane 25mm m 15,45 0,00
197 |Rury stalowe S gwintowane ocynkowane 40mm m 10,2 0,00
198 |Rury stalowe ze szwem gwintowane czarne m 1,08 0,00
199 |Rury stalowe ze szwem instalacyjne czarne z koficami gtadkimi 20mm m 5,2 0,00
200 |Rury stalowe ze szwem instalacyjne czarne z konicami gtadkimi 25mm m 30,9 0,00
201 |Rury winidurowe m 10,4 0,00
202 |Rury wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej 100mm szt 4 0,00
203 |Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 50mm m 16,72 0,00
204 |Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 110mm m 9,672 0,00
205 |Rury z PCW przepustowe 50mm m 3,06 0,00
206 |Rury z PCW przepustowe 110mm m 1,836 0,00
207 |Rynny dachowe z PCW 115mm m 5,304 0,00
208 |Sedesy szt 3 0,00
209 |Siatka Rabitza m2 30,241 0,00
210 |Siatka stalowa oczka co 15 cm fi 8 mm m2 2,387 0,00
211 |Siatka z witokna szklanego m2 62,459 0,00
212 |Silikon wodoodporny z dodatkiem $rodkow grzybobdjczych dm3 0,73 0,00
213 |Sklejka iglasta wodoodporna 20mm m2 0,148 0,00
214 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, wejsciowe m2 2,025 0,00
215 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne-tazienkowe m2 1,64 0,00
216 |Stupki z rur stalowych kg 50 0,00
217 |Stupki z rur stalowych fi 120 mm kg 93,6 0,00
218 |Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,06 0,00
219 |Syfony umywalkowe z tworzyw sztucznych ze spustem szt 3 0,00
220 |Sznur konopny smotowany kg 4,525 0,00
221 |Sznur konopny surowy kg 0,16 0,00
222 |Sztachety drewniane h 1,25 m malowane farbami do drewna szt 355,32 0,00
223 |Srodek gruntujacy EUROLAN 3K dm3 0,368 0,00
224 |Sruby M8x 50mm kpl kg 0,696 0,00
225 |Tarczki ochronne szt 3 0,00
226 |Tasma papierowa perforowana szerokosci 50mm grubosci 0,2mm m 130,242 0,00
227 |Tasma Thermatape FR 3x50mm m 2,797 0,00
228 |Tlen techniczny sprezony m3 0,575 0,00
229 |Tuleje ochronne z tworzywa sztucznego do rur miedzianych szt 1,6 0,00
230 |Uchwyty do grzejnikow szt 2 0,00
231 |Uchwyty do rur szt 13,81 0,00
232 |Uchwyty do rur spustowych kpl 1,5 0,00
233 |Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej szt 12 0,00
234 |Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane z blachy stalowej 50mm szt 20 0,00
235 |Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane z blachy stalowej 1 10mm szt 12 0,00
236 |Uchwyty rynnowe kpl 10,4 0,00
237 |Uchwyty stalowe z wktadka elastyczna do rur miedzianych 28mm szt 7,36 0,00
238 |Uchwyty stalowe z wktadka elastyczna dwudzielne, skrecane wkretami z kotkiem rozporowym z tworzywa sztucznego | kpl 2 0,00
15mm
239 |Uchwyty stalowe z wktadka elastyczna dwudzielne, skrecane wkretami z kotkiem rozporowym z tworzywa sztucznego | kpl 2 0,00
20mm
240 |Umywalki porcelanowe prostokatne lub trapezowe szt 3 0,00
241 |Uszczelki m 5,356 0,00
242 |Uszczelki gumowe szt 1 0,00
243 |Uszczelki gamowe prostokatne szt 3,552 0,00
244 |Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCW szt 95 0,00
245 |Wanny z tworzyw sztucznych-narozne 170 cm szt 1 0,00
246 |Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,445 0,00
247 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 35,298 0,00
248 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,069 0,00
249 |Wentylator szt 4 0,00
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250 |Wiatrownice z blachy powlekanej m 8,904 0,00
251 |Wkrety do blach samogwintujace szt 123,724 0,00
252 |Wkrety do plyt gipsowych kg 2,841 0,00
253 |Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 125,879 0,00
254 |Woda m3 2,761 0,00
255 |Wsporniki do grzejnikow szt 1 0,00
256 |Wsporniki do umywalek porcelanowych szt 3 0,00
257 |Wyroby stalowe rozne kg 280,63 0,00
258 |Zamek z klamka kpl 4 0,00
259 |Zaprawa m3 0,086 0,00
260 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 1,533 0,00
261 |Zaprawa cementowa m.100 m3 0,066 0,00
262 |Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 7,865 0,00
263 |Zaprawa klejaca kg 111,654 0,00
264 |Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 210,318 0,00
265 |Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 221,771 0,00
266 |Zaprawa spoinujaca kg 12,883 0,00
267 |Zawiesia do ksztaltownikoéw szt 37,596 0,00
268 |Zawory bezpieczenstwa cigzarkowe z korpusem mosi¢znym szt 1 0,00
269 |Zawory mieszajace do wody 3-drogowe, mosi¢zne, temperatura do 110st.C z sitownikiem elektrycznym 24V, o kpl 2 0,00

$rednicy nominalnej gniazd 15mm
270 |Zawory mosi¢zne d=25mm szt 6 0,00
271 |Zawory odpowietrzajace do grzejnikow mosigzne 6mm szt 5 0,00
272 |Zawory przelotowe proste mosi¢zne 20mm szt 2 0,00
273 |Zawory przelotowe proste mosi¢zne 25mm szt 2 0,00
274 |Zawory przelotowe proste mosi¢zne 32mm szt 2 0,00
275 |Zawory przelotowe proste zeliwne ocynkowane szt 1 0,00
276 |Zawory przelotowe zeliwne ocynkowane 15mm szt 9 0,00
277 |Zawory przelotowe zeliwne ocynkowane 25mm szt 3 0,00
278 |Zawory przelotowe zeliwne ocynkowane 32mm szt 1 0,00
279 |Zawory réoznicowy d=25mm szt 1 0,00
280 |Zawory skosne o podwdjnej regulacji do c.0. 15 mm szt 3 0,00
281 |Zawory zaporowe Srubunkowe zeliwne z kielichami gwintowanymi 1 5mm szt 2 0,00
282 |Zawory zwrotne przelotowe z zeliwa ciagliwego ocynkowane szt 1 0,00
283 |Zlewozmywaki kamienny-kamienny szt 1 0,00
284 | Ztaczki do rur spustowych szt 0,72 0,00
285 |Ztaczki proste lub kolankowe do grzejnikow szt 3 0,00
286 |Ztaczki rynnowe szt 1,3 0,00
287 |Ztom Scierny kg 0,09 0,00
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1 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,016 0,00
2 |Gigtarka do pretéw mechaniczna m-g 0,086 0,00
3 |Gigtarka do pretow mechaniczna do 40mm m-g 1,267 0,00
4 |Nozyce do pretow m-g 1,635 0,00
5 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurg 20m m-g 0,058 0,00
6 |Prosciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 1,212 0,00
7 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,016 0,00
8 |Samochod dostawczy m-g 0,687 0,00
9 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 2,22 0,00

10 |Samochod dostawczy do 0,9t m-g 0,74 0,00

11 |Samochdd dostawezy do 0,9t (1) m-g 0,07 0,00

12 |Samocho6d samowytadowczy 5t m-g 8,353 0,00

13 |Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 3,024 0,00

14 |Samochdd skrzyniowy St m-g 2,615 0,00

15 |Samochodd skrzyniowy St m-g 1,329 0,00

16 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 18,831 0,00

17 |Srodek transportowy m-g 14,645 0,00

18 |Ubijak m-g 6,674 0,00

19 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,284 0,00

20 Wyciag m-g 17,357 0,00

21 |Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 5,762 0,00

22 |Wyciag szybowy m-g 1,665 0,00

23 |Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,385 0,00

24 | Zuraw samochodowy 4t m-g 191 0,00

Razem

90,841
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