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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Klatka schodowa
1.1 Wykucia
1 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości do 1 cegły
2 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1/2x1 cegły
3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły
4 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły
5 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły
1.2 Zamurowania
6 Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1 cegły
7 Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły
8 Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły
9 Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, przekrój 1/4x1/2 cegły
10 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej
1.3 Wymiana stolarki drzwiowej
11 Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/4 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej
12 Wykucie z muru, ościeżnic, powierzchnia do 2 m2 - ościeżnice drzwiowe
13 ANALOGIA. Dostawa i montaż drzwi wewnętrzynch w stylu retro z ościeżnicą regulowaną, zdobieniami i okuciami
1.4 Sufity z płyt gipsowo-kartonowych
14 Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża
1.5 Tynki
15 Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 1·m2
16 Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach w murach z cegieł lub  ścianach z betonu, uprzednio zamurowane 

cegłami lub dachówkami, szerokość  do 15·cm
17 Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach w murach z cegieł lub  ścianach z betonu, uprzednio zamurowane 

cegłami lub dachówkami, szerokość  do 30·cm
18 Usunięcie starej farby olejnej, ługowanie z tynków ścian
19 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17
20 Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa
21 Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa
22 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa, wyciąg
23 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk mozaikowy CT·177, ściany płaskie, pow. poziome, 

ziarno 0,8-1,2·mm, wyciąg
1.6 Roboty malarskie
24 Zabezpieczenie podłóg folią
25 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17
26 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - farba emulsyjna lateksowa odporna na szorowanie,

zabrudzenie i zmywanie
1.7 Schody
27 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja I
28 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja II
29 Cięcie nawierzchni mechanicznie, beton, grubość cięcia 5·cm
30 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych
31 Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych, grubości 8 cm, na zaprawie cementowej
32 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża
33 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, metoda zwykła, płytki 60x60 cm, klasa ścieralności PEI 5
34 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 60x60·cm, klasa ścieralności PEI 5
35 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 60x60·cm, cokolik 10·cm, metoda kombinowana, klasa ścieralności 

PEI 5
36 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, ponad 16·kg - balustarda kuta z pochwytem drewnianym
1.8 Instalacje elektryczne
37 Demontaż głośników
38 Wymiana buczków lub dzwonków, napięcie w sieci do 220·V - dzwonek szkolny
39 Wymiana opraw świetlówkowych - analogia - demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych z podłączeniem i ewentualnym przedłużeniem

przewodów
40 Wymiana przełącznika świecznikowego, szeregowego, schodowego lub krzyżowego 10·A, na podłożu ceglanym
41 Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16·A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym
42 Demontaż, schowanie w bruzdy i ponowny montaż instalacji monitoringu
43 Demontaż, schowanie w bruzdy i ponowny montaż sieci komputerowej i WiFi
44 Wymiana drzwiczek wnękowych ze śrubami rozpierającymi, do 0,5·m2, na podłożu betonowym
1.9 Instalacje sanitarne
45 Demontaż hydrantu ściennego, Fi·50·mm
46 Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych, połączenia gwintowane, Fi·65·mm
47 Wymiana podejścia dopływowego, pod zawór czerpalny, hydrant i baterię, Fi·50·mm
48 Szafki hydrantowe wnękowe
49 Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych, w budynkach niemieszkalnych, Fi·25·mm, bez tulei ochronnych
1.10 Dostawa schodołazu
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Nr Nazwa działu robót
50 Dostawa schodołazu gąsienicowego umożliwiającego transport osób poruszających się na wózkach inwalidzkich na wyższe kondygnacje np. 

schodołaz LIFTKAR PTR 130
1.11 Wywóz i utylizacja gruzu
51 Usuniecie gruzu z parteru budynku
52 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz
53 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (krotność=15)
54 Utylizacja gruzu
2 Piwnica
2.1 Roboty przygotowawcze
55 Zabezpieczenie istniejących mebli i sprzętu na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z ewentualnym przeniesienim do innych pomieszczeń 

w budynku
2.2 Roboty rozbiórkowe
56 Wykucie z muru, ościeżnic, powierzchnia do 2 m2 - ościeżnice drzwiowe
57 Rozebranie okładziny ściennej z płytek
58 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły
59 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 

cegły
60 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie
61 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
62 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych
63 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 10 cm
64 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3·m
65 Usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku
66 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz
67 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (krotność=15)
68 Utylizacja gruzu
2.3 Zamurowania
69 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami
70 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych
2.4 Ścianki działowe
71 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12·cm
2.5 Posadzki
72 Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie ręczne, na podłożu gruntowym, beton zwykły - beton 

C12/15
73 Izolacja z folii polietylenowej
74 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa - styropian EPS 

100-038 gr.5cm
75 Izolacja z folii polietylenowej
76 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro
77 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm (pogrubienie do gr. 5cm)
78 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża
79 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40 cm, metoda zwykła
80 Gruntowanie przygotowanego podłoża, mineralnego chłonnego
81 Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 5 mm
82 Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW - wykładzina homogeniczna gr. 2mm - wzór GRANIT kolor 

SAND - wraz z cokolikami
83 Zgrzewanie wykładzin rulonowych
84 Przygotowanie podłoża cementowego, odtłuszczenie powierzchni
85 Gruntowanie przygotowanego podłoża, mineralnego chłonnego
86 Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0·m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na ostro
87 Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 10 mm
2.6 Okładzina z płytek ceramicznych
88 Wyrównanie podłoża, na ścianach, warstwa kontaktowa
89 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - ściany
90 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach metodą kombinowaną, do 10 płytek na 1 m2
2.7 Tynki cementowo-wapienne
91 Roboty przygotowawcze, odbicie tynków z murów, odbicie tynków o pow. ponad 5·m2 ze ścian, filarów, pilastrów z zaprawy 

cementowo-wapiennej
92 Roboty przygotowawcze, odbicie tynków z murów, odbicie tynków o pow. do 5·m2 ze stropów, belek, biegów, spoczników schodowych z zaprawy

cementowo-wapiennej
93 Roboty przygotowawcze, odbicie tynków z murów, odbicie tynków o pow. ponad 5·m2 ze stropów, belek, biegów, spoczników schodowych z 

zaprawy cementowo-wapiennej
94 Usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku
95 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz
96 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (krotność=15)
97 Utylizacja gruzu
98 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian w miejscach trudnodostępnych, o powierzchni do 5,0 m2 - 10%
99 Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu o powierzchni do 5,0 m2 - 10%
100 Odgrzybianie ścian metoda smarowania, powierzchnie ponad 5 m2, 1-krotne
101 Odgrzybianie ścian metoda smarowania, powierzchnie ponad 5 m2, każde następne
102 Tynki zwykłe wykonywane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria III, budynki do 8 kondygnacji
103 Tynki zwykłe wykonywane mechanicznie, stropy i podciągi, kategoria III, budynki do 8 kondygnacji
2.8 Tynki mozaikowe
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Nr Nazwa działu robót
104 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa
105 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na, ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, żwirki kwarcowe 

1,4-2,0 mm - lamperia do 1,50m
2.9 Tynki cienkowarstwowe
106 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa
107 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu, tynk silikonowy CT·74, faktura kamyczkowa, ściany płaskie, 

pow. poziome, ziarno 1,5·mm
108 Malowanie elewacji farbami, farba silikonowa CT·48, 2-krotnie, tynk fakturowy
2.10 Schody betonowe
109 Przygotowanie podłoża, istniejące płytki ceramiczne i kamienne
110 Wyrównanie podłoża, na posadzkach, warstwa kontaktowa
111 Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton układany ręcznie
112 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża
113 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 40x40·cm
2.11 Roboty towarzyszące
114 Analogia.  Licowanie ścian płytkami 40x40 na klej, metoda kombinowana - przyklejenie luster
115 Ścianki działowe z płyt HPL - kolor szary gr. 12mm, drzwi do kabin sanitarnych - zawiasy z samozamykaczem grawitacyjnym, zamkopochwyt z 

możliwością awaryjnego otwarcia
116 Dostawa i montaż mat antyrykoszytowych
117 Poręcze do schodów stalowych
2.12 Gładzie gipsowe
118 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa
119 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa
2.13 Roboty malarskie
120 Zabezpieczenie podłóg folią
121 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17 - sufity
122 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - farba emulsyjna lateksowa - sufity
123 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17 - ściany
124 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - farba emulsyjna lateksowa odporna na szorowanie 

- ściany (kolor 120 E wg wzornika FOVEO)
125 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50·mm, 2-krotne
126 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kratki, drzwiczki wentylacyjne do 0,1·m2, 2-krotne
2.14 Stolarka drzwiowa
127 ANALOGIA. Dostawa i montaż drzwi stalowych z ościeżnicą, skrzydło metalowe gładkie wraz z okuciami - D2 i D3
128 ANALOGIA. Dostawa i montaż drzwi wewnetrznych łazienkowych z ościeżnicą, podcięciem wentylacyjnym wraz z okuciami - D4
2.15 Instalacja kanalizacji sanitarnej
129 Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego, wpust żeliwny podłogowy, Fi·50·mm
130 Demontaż zlewu kuchennego
131 Demontaż umywalki
132 Demontaż ustępu z miską fajansową
133 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi·50·mm
134 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi·110·mm
135 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi·do 50·mm
136 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi·do 75-110·mm
137 Przebicie otworów w stropach ceramicznych.
138 Wymiana trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, Fi·50·mm
139 Wymiana trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, Fi·110·mm
140 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
141 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
142 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
143 Rewizje kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
144 Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm
145 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
146 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
147 Umywalki pojedyncze np. NOVA PRO lub równoważne
148 Elastyczne węże przyłączeniowe w oplocie ze stali nierdzewnej DN15
149 Ustęp z płuczką, typu "kompakt"
150 Zawór spłukujący
151 Brodzik natryskowy
152 Wpusty żeliwne, podłogowy, Fi·50·mm
153 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm
2.16 Instalacja wodociągowa
154 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej
155 Demontaż baterii, natryskowej
156 Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych łączonych, metodą zgrzewania (PP, PE, PB), Fi·16-32·mm
157 Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, Fi·25-32·mm
158 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
159 Przebicie otworów w stropach ceramicznych.
160 Rury PP-R łączone przez zgrzewanie np. (kan-therm) PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL 16 x 2,7 lub równoważne
161 Rury PP-R łączone przez zgrzewanie np. (kan-therm) PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL 20 x 3,4 lub równoważne
162 Rury PP-R łączone przez zgrzewanie np. (kan-therm) PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL 25 x 4,2 lub równoważne
163 Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) lub równoważne
164 Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) lub równoważne
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165 Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) lub równoważne
166 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o 

śr. nominalnej 15 mm
167 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn·15·mm
168 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn·15·mm
169 Zawór odcinający prosty DN15
170 Zawór odcinający prosty DN20
171 Zawór odcinający prosty DN25
172 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
173 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
2.17 Instalacja c.o.
174 Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego GP-2 i GP-4
175 Rura ze stali węglowej, ocynkowana zewnętrznie o średnicy 22x1,5 mm, np. Kan-therm Stell lub równoważne
176 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900·mm), długość 400-700·mm, C-10, C-11, V-10, V-11 - grzejnik z 

demontażu
177 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900·mm), długość 800-1200·mm, C-10, C-11, V-10, V-11 - grzejnik z 

demontażu
178 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900·mm), długość 1400-2000·mm, C-10, C-11, V-10, V-11 - grzejnik z

demontażu
2.18 Instalacja elektryczna
179 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy
180 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny
181 Demontaż opraw żarowych, blaszanych, otwartych zawieszanych
182 Demontaż opraw żarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykręcanych
183 Demontaż przewodów wtynkowych, na podłożu ceglanym lub betonowym
184 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów 

w podłożu ceglanym
185 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
186 Wyłącznik pojedynczy 16A IP20 P/T
187 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm2 przelotowe podwójne
188 Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych, przykręcane końcowe, pyłoodporne, z tworzyw sztucznych, do 2x20·W - OPRAWA LED 

ŚWIETLÓWKA HERMETYCZNA
189 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, z kloszem - Okrągły plafon LED 24W
190 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, bez klosza - Naświetlacz LED 20W
191 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YDYżo 

3x1,5 mm2
192 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YDYżo 

3x2,5 mm2
193 Wpięcie do istniejącej instalacji z dostosowaniem rozdzielni elektrycznej
194 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
195 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
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Kosztorys Modernizacja klatki schodowej głównego budynku szkoły ,,A” celem zapewnienia dostępności 
dla osób ze szczególnymi potrzebami

1 Grupa Klatka schodowa
1.1 Element Wykucia
1 KNRW 

401/332/7
Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości do 1 cegły

m2 1,00
2 KNRW 

401/341/4
Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i 
szerokości 1/2x1 cegły m 10,00

3 KNRW 
401/338/3

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i 
szerokości 1/2x1/2 cegły m 10,00

4 KNRW 
401/338/3

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i 
szerokości 1/2x1/2 cegły m 8,00

5 KNRW 
401/338/1

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i 
szerokości 1/4x1/2 cegły m 16,00

1.2 Element Zamurowania
6 KNRW 

401/327/5 (2)
Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1 cegły

Wyliczenie ilości robót:
10.00 10,00

RAZEM: 10,00 m 10,00
7 KNRW 

401/327/4 (2)
Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
10.00 10,00

RAZEM: 10,00 m 10,00
8 KNRW 

401/326/4 (2)
Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
8.00 8,00

RAZEM: 8,00 m 8,00
9 KNRW 

401/326/2 (2)
Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, przekrój 1/4x1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
16.00 16,00

RAZEM: 16,00 m 16,00
10 KNRW 

401/304/1 (1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
wnęka 1,10*0,90*0,10*2 0,20

3,46*1,67*0,13 0,75
RAZEM: 0,95 m3 0,95

1.3 Element Wymiana stolarki drzwiowej
11 KNR 404/105/1 Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/4 cegły, na zaprawie 

cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilości robót:

(0,97-0,61)*1,90 0,68
RAZEM: 0,68 m2 0,68

12 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic, powierzchnia do 2 m2 - ościeżnice drzwiowe
Wyliczenie ilości robót:
Parter 3+1 4,00
I piętro 4 4,00
II piętro 3 3,00

RAZEM: 11,00 szt 11,00
13 KNRW 

202/1006/6
ANALOGIA. Dostawa i montaż drzwi wewnętrzynch w stylu retro z ościeżnicą regulowaną, 
zdobieniami i okuciami

Wyliczenie ilości robót:
D1 0,90*2,00*10 18,00
drzwi z klatki schodowej do piwnicy 0,90*1,90*1 1,71

RAZEM: 19,71 m2 19,71
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1.4 Element Sufity z płyt gipsowo-kartonowych
14 KNRW 

202/2006/2
Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy mocowany 
do podłoża

Wyliczenie ilości robót:
2.01 10,59+3,46*0,20 11,28
1.02 5,58*1,99+2,21*1,47 14,35
1.01 2,73*1,99 5,43

RAZEM: 31,06 m2 31,06
1.5 Element Tynki
15 KNRW 

401/711/1 (2)
Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach 
ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 1·m2

Wyliczenie ilości robót:
2.01 1,10*0,90*2 1,98

3,46*1,67 5,78
RAZEM: 7,76 m2 7,76

16 KNRW 
401/705/1 (2)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach w murach z cegieł 
lub  ścianach z betonu, uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami, szerokość  do 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
10.00+8.00+16.00 34,00

RAZEM: 34,00 m 34,00
17 KNRW 

401/705/2 (2)
Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach w murach z cegieł 
lub  ścianach z betonu, uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami, szerokość  do 30·cm

Wyliczenie ilości robót:
10.00 10,00

RAZEM: 10,00 m 10,00
18 KNR 

1901/1310/1
Usunięcie starej farby olejnej, ługowanie z tynków ścian

Wyliczenie ilości robót:
1.01 (2,73*2+1,99*2-(1,69+1,55+1,14)+0,09+0,09)*1,50+1,

14*0,89 8,87
1.02 (4,35*2+2,42*2-(2,00+1,05*2+1,61+1,04)+0,28*2+0,0

5*2+0,10)*1,50+(9,19+1,99+2,94+0,10+0,43+1,57+5,
82+3,46-(0,97*3+1,55+2,00+0,90+1,39)+0,20*6)*1,50 38,25

2.01 (7,73+0,68+1,83+0,38+1,55+5,99+3,46-(0,96*3+1,09)
+0,19*4+0,10*2)*1,50 27,92

3.01 (6,08*2+3,46*2-(0,96+0,98*2+1,11))*1,50+1,11*0,82 23,49
RAZEM: 98,53 m2 98,53

19 ZKNR C 1/101/7
(1)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17

Wyliczenie ilości robót:
84.76+211.74 296,50

RAZEM: 296,50 m2 296,50
20 KNRW 

202/830/6
Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 
2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
3.01 3,46*(4,03+2,22) 21,63
2.01 3,46*2,34+0,38*1,91+(0,69+1,91)/2*1,36 10,59
1.01 2,73*1,99 5,43
1.02 2,42*4,35+5,58*1,99+2,21*1,47 24,88
biegi i spoczniki 1,40*3,46*2+(2,70+2,83+3,06)*1,46 22,23

RAZEM: 84,76 m2 84,76
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21 KNRW 
202/830/4

Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 
2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
1.01 21,50
   ściany (2,73*2+1,99*2)*3,34=31,53
   otwory -(1,69*2,36+3,14*0,85*0,85+1,55*2,21+1,14*1,14)=-1

0,98
   ościeża 0,09*(1,55+2,21*2)+0,12*(1,14*3)=0,95
1.02 99,49
   ściany (4,35*2+2,42*2)*3,00+(5,58+1,99+2,94+0,10+0,43+1,

57+5,82)*3,42+2,39*(3,42+2,04)/2+1,23*2,04+(3,72+
1,25)/2*1,42+2,36*2,04+3,46*1,42=125,94

   otwory -(2*2,23+1,05*2,10*2+1,04*2,1+1,61*2,1+1,55*2,21+
0,97*2,08*3+0,90*2,00+1,39*2,04)=-28,55

   ościeża 0,28*(2,00+2,23*2)+0,05*(1,61+2,10*2)=2,10
2.01 57,86
   ściany (1,74+0,68+1,83+0,38)*3,00+(5,99+3,46+5,99+1,55)*

3,11=66,73
   otwory -(1,23*1,08+1,09*2,07+0,96*2,07*3)=-9,55
   ościeża 0,20*(1,23+1,08*2)=0,68
3.01 32,89
   ściany (4,12*2+3,46)*2,74+(1,96*(2,41+1,21)/2)+(3,46*1,21)=

39,79
   otwory -(1,11*1,51+0,96*2,06+0,98*2,08*2)=-7,73
   ościeża 0,20*(1,11+1,51*2)=0,83

RAZEM: 211,74 m2 211,74
22 ZKNR C 1/113/1

(1)
Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa, wyciąg

Wyliczenie ilości robót:
1.01 (2,73*2+1,99*2-(1,69+1,55+1,14)+0,09+0,09)*1,50+1,

14*0,89 8,87
1.02 (4,35*2+2,42*2-(2,00+1,05*2+1,61+1,04)+0,28*2+0,0

5*2+0,10)*1,50+(9,19+1,99+2,94+0,10+0,43+1,57+5,
82+3,46-(0,97*3+1,55+2,00+0,90+1,39)+0,20*6)*1,50 38,25

2.01 (7,73+0,68+1,83+0,38+1,55+5,99+3,46-(0,96*3+1,09)
+0,19*4+0,10*2)*1,50 27,92

3.01 (6,08*2+3,46*2-(0,96+0,98*2+1,11))*1,50+1,11*0,82 23,49
RAZEM: 98,53 m2 98,53

23 ZKNR C 1/113/3
(1)

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk 
mozaikowy CT·177, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2·mm, wyciąg

Wyliczenie ilości robót:
98.53 98,53

RAZEM: 98,53 m2 98,53
1.6 Element Roboty malarskie
24 KNRW 

401/1216/1
Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:
84.76 84,76

RAZEM: 84,76 m2 84,76
25 ZKNR C 1/101/7

(1)
Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17

Wyliczenie ilości robót:
296.50-98.53 197,97

RAZEM: 197,97 m2 197,97
26 KNR 

202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - 
farba emulsyjna lateksowa odporna na szorowanie, zabrudzenie i zmywanie

Wyliczenie ilości robót:
197.97 197,97

RAZEM: 197,97 m2 197,97
1.7 Element Schody
27 KNR 404/804/1 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja I

Wyliczenie ilości robót:
3,954+0,80+2,695 7,45

RAZEM: 7,45 m 7,45



PALIGA DESIGN, Aleje Wolności 1, 86-010 Koronowo BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 000534D0)

www.paliga.com.pl strona nr: 9

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

28 KNR 404/804/2 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja II
Wyliczenie ilości robót:

0,80+2,824+0,80+3,061+2,13 9,62
RAZEM: 9,62 m 9,62

29 KNRW 
510/323/3

Cięcie nawierzchni mechanicznie, beton, grubość cięcia 5·cm

Wyliczenie ilości robót:
(14*0,163+13*0,25) 5,53
(9*0,158+8*0,26) 3,50
(9*0,176+8*0,26) 3,66
(10*0,158+9*0,257) 3,89

RAZEM: 16,58 m 16,58
30 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych

Wyliczenie ilości robót:
Pom.1.02 2,94*1,99+0,43*1,89+1,11*(1,57+1,89)+3,67*2,11+(0,

36+0,61+0,07)*(1,39+0,97) 20,70
RAZEM: 20,70 m2 20,70

31 KNR 404/505/2 Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych, grubości 8 cm, na 
zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:
Pom.1.02 (0,43+0,10+2,94+1,99+9,19+0,97+1,39+0,07+0,61+0,

36+3,67+1,11+1,57)*0,15 3,66
-(1,55+0,97+0,97+1,39+0,61+0,88)*0,15 -0,96

RAZEM: 2,70 m2 2,70
32 KNR 12/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
49.89+24.22+77.27 151,38

RAZEM: 151,38 m2 151,38
33 KNR 

12/1118/10
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, metoda zwykła, płytki 60x60 cm, 
klasa ścieralności PEI 5

Wyliczenie ilości robót:
Pom.1.02 20.70 20,70
Pom.2.01 5,33+10,69 16,02
Pom.3.01 5,22+7,95 13,17

RAZEM: 49,89 m2 49,89
34 KNR 12/1121/6 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 60x60·cm, klasa ścieralności PEI

5
Wyliczenie ilości robót:
Pom.1.02 14*0,163*1,46+13*0,25*1,46 8,08
Pom.2.01 9*0,158*1,46+8*0,26*1,46 5,11

9*0,176*1,46+8*0,26*1,46 5,35
Pom.3.01 10*0,158*1,46+9*0,257*1,46 5,68

RAZEM: 24,22 m2 24,22
35 KNR 12/1120/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 60x60·cm, cokolik 

10·cm, metoda kombinowana, klasa ścieralności PEI 5
Wyliczenie ilości robót:
Pom.1.02 (0,43+0,10+2,94+1,99+9,19+0,97+1,39+0,07+0,61+0,

36+3,67+1,11+1,57) 24,40
-(1,55+0,97+0,97+1,39+0,61+0,88) -6,37
(14*0,163+13*0,25)*2 11,06

Pom.2.01 (1,38+3,46+1,57+0,54) 6,95
(4,14+0,68+1,83+0,38+1,55+2,34) 10,92
-(0,96+0,96+0,96+1,09) -3,97
(9*0,158+8*0,26)*2 7,00
(9*0,176+8*0,26)*2 7,33

Pom.3.01 (1,45+3,46+1,57+0,54) 7,02
(0,79+0,96+0,57+3,46+0,55+0,98+0,75) 8,06
-(0,96+0,98+0,98) -2,92
(10*0,158+9*0,257)*2 7,79

RAZEM: 77,27 m 77,27
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36 KNR 
202/1207/5

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, ponad 16·kg -
balustarda kuta z pochwytem drewnianym

Wyliczenie ilości robót:
7.45+9.62 17,07

RAZEM: 17,07 m 17,07
1.8 Element Instalacje elektryczne
37 KNR 

403/1132/10
Demontaż głośników

szt 2,00
38 KNR 

403/309/11 (2)
Wymiana buczków lub dzwonków, napięcie w sieci do 220·V - dzwonek szkolny

szt 1,00
39 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlówkowych - analogia - demontaż i ponowny montaż opraw 

oświetleniowych z podłączeniem i ewentualnym przedłużeniem przewodów szt 6,00
40 KNR 403/308/6 Wymiana przełącznika świecznikowego, szeregowego, schodowego lub krzyżowego 10·A, na 

podłożu ceglanym szt 5,00
41 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16·A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze 

stykiem uziemiającym szt 2,00
42 Kalkulacja 

własna
Demontaż, schowanie w bruzdy i ponowny montaż instalacji monitoringu

kpl 1,00
43 Kalkulacja 

własna
Demontaż, schowanie w bruzdy i ponowny montaż sieci komputerowej i WiFi

kpl 1,00
44 KNR 403/313/6 Wymiana drzwiczek wnękowych ze śrubami rozpierającymi, do 0,5·m2, na podłożu betonowym szt 3,00
1.9 Element Instalacje sanitarne
45 KNNR 8/122/3 Demontaż hydrantu ściennego, Fi·50·mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00
46 KNNR 8/104/6 Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych, 

połączenia gwintowane, Fi·65·mm
Wyliczenie ilości robót:

(3,42+0,28+3,11+0,20+0,25+1,50) 8,76
RAZEM: 8,76 m 8,76

47 KNNR 8/113/3 Wymiana podejścia dopływowego, pod zawór czerpalny, hydrant i baterię, Fi·50·mm
Wyliczenie ilości robót:

1 1,00
RAZEM: 1,00 szt 1,00

48 KNKRB 4/105/5 Szafki hydrantowe wnękowe
Wyliczenie ilości robót:

1 1,00
RAZEM: 1,00 szt 1,00

49 KNNR 8/103/3 
(1)

Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych, w budynkach 
niemieszkalnych, Fi·25·mm, bez tulei ochronnych

Wyliczenie ilości robót:
(2,04+0,24+1,07+0,26+2,81)*2 12,84

RAZEM: 12,84 m 12,84
1.10 Element Dostawa schodołazu
50 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa schodołazu gąsienicowego umożliwiającego transport osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich na wyższe kondygnacje np. schodołaz LIFTKAR PTR 130 kpl 1,00

1.11 Element Wywóz i utylizacja gruzu
51 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:
gruz ceglany 1.00*0,25+10.00*0,13*0,25+10.00*0,13*0,13+8.00*0,

13*0,13+16.00*0,07*0,13+0.68*0,08 1,08
stolarka drzwiowa 11.00*1,00*2,00*0,06 1,32

RAZEM: 2,40 m3 2,40
52 KNR 

401/108/17
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz

Wyliczenie ilości robót:
2.40 2,40

RAZEM: 2,40 m3 2,40
53 KNR 

401/108/20
Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (krotność=15)

Wyliczenie ilości robót:
2.40 2,40

RAZEM: 2,40 m3 2,40 15,000
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

54 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:
2.40 2,40

RAZEM: 2,40 m3 2,40
2 Grupa Piwnica
2.1 Element Roboty przygotowawcze
55 Kalkulacja 

własna
Zabezpieczenie istniejących mebli i sprzętu na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z 
ewentualnym przeniesienim do innych pomieszczeń w budynku kpl 1,00

2.2 Element Roboty rozbiórkowe
56 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic, powierzchnia do 2 m2 - ościeżnice drzwiowe

Wyliczenie ilości robót:
Piwnica 9 9,00

RAZEM: 9,00 szt 9,00
57 KNR 

401/819/15
Rozebranie okładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:
inw. -1,01 (2,23*2+2,37*2)*1,50 13,80
inw. -1,02 (4,20*2+3,32*2)*1,50 22,56
inw. -1,09 (2,37+2,35+1,08+1,37-0,81-0,59)*1,50 8,66
inw. -1,10 (4,93*2+0,96*2-0,59*2-0,84-0,79)*1,50 13,46
inw. -1,13 (1,46*2+1,63*2-0,59)*1,50 8,39

RAZEM: 66,87 m2 66,87
58 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
inw. -1.01 2,51*2,32 5,82
inw. -1.02 (2,32+1,10)*2,30 7,87
inw. -1.09 2,37*2,10-0,59*1,88 3,87
inw. -1.11 1,98*2,12-0,84*1,70 2,77
inw. -1.12 2,03*2,12-0,79*1,72 2,94
inw. -1.13 1,64*2,07-0,59*1,90 2,27
inw. -1.15 (0,97+1,36)*2,31 5,38

RAZEM: 30,92 m2 30,92
59 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna 

lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły
Wyliczenie ilości robót:

0,29*1,00*2,10*2 1,22
RAZEM: 1,22 m3 1,22

60 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie
Wyliczenie ilości robót:
inw. -1.17 10,52 10,52

RAZEM: 10,52 m2 10,52
61 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

Wyliczenie ilości robót:
inw. -1.03 7,94 7,94
inw. -1.04 6,52 6,52
inw. -1.05 8,48 8,48

RAZEM: 22,94 m2 22,94
62 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych

Wyliczenie ilości robót:
inw. -1,01 3,63 3,63
inw. -1,02 13,27 13,27
inw. -1,06 70,48*0,4 28,19
inw. -1,08 5,43 5,43
inw. -1,09 2,88 2,88
inw. -1,10 4,67 4,67
inw. -1,13 1,96 1,96
inw. -1,18 7,36 7,36

RAZEM: 67,39 m2 67,39
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Jm
<-JEDN->
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Mnoż.
Krot.
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63 KNR 404/301/2 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 10 cm
Wyliczenie ilości robót:
inw. -1.09 2,88*0,10 0,29
inw. -1.10 4,67*0,10 0,47
inw. -1.11 6,28*0,10 0,63
inw. -1.12 7,00*0,10 0,70
inw. -1.13 1,96*0,10 0,20

RAZEM: 2,29 m3 2,29
64 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na 

odległość do 3·m
Wyliczenie ilości robót:
inw. -1.03 7,94*0,10 0,79
inw. -1.04 6,52*0,10 0,65
inw. -1.05 8,48*0,10 0,85
inw. -1.09 2,88*0,21 0,60
inw. -1.10 4,67*0,21 0,98
inw. -1.11 6,28*0,15 0,94
inw. -1.12 7,00*0,21 1,47
inw. -1.13 1,96*0,21 0,41

RAZEM: 6,69 m3 6,69
65 KNR 401/106/5 Usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku

Wyliczenie ilości robót:
kostka betonowa 22.94*0,06 1,38
gruz ceramiczny 67.39*0,02+66.87*0,02+30.92*0,15+1.22 8,54
gruz betonowy 2.29 2,29
ziemia 6.69 6,69

RAZEM: 18,90 m3 18,90
66 KNR 

401/108/17
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz

Wyliczenie ilości robót:
18.90 18,90

RAZEM: 18,90 m3 18,90
67 KNR 

401/108/20
Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (krotność=15)

Wyliczenie ilości robót:
18.90 18,90

RAZEM: 18,90 m3 18,90 15,000
68 Kalkulacja 

własna
Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:
18.90 18,90

RAZEM: 18,90 m3 18,90
2.3 Element Zamurowania
69 KNR 401/304/1 

(1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:
0,41*0,78*2,01+0,22*1,38*0,44+0,33*1,05*0,48+0,28
*1,19*2,05+0,38+1,01*1,89+0,26*0,97*1,79+0,43*0,9
7*1,79+0,38*0,96*1,80+0,19*0,99*2,00+0,39*0,98*1,
87 6,86

RAZEM: 6,86 m3 6,86
70 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:
Nadproża prefabrykowane NLC11.5/124 1,24*2*2+1,24*4 9,92

RAZEM: 9,92 m 9,92
2.4 Element Ścianki działowe
71 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12·cm

Wyliczenie ilości robót:
-1.01 0,5*3,16*2,05 3,24
-1.04 1,95*2,30-1,00*2,10 2,39
-1.11 1,35*2,23-0,90*2,10 1,12
-1.12 (2,64+1,39)*2,23-0,90*2,10 7,10
-1.13 1,00*2,23-0,90*2,10 0,34

RAZEM: 14,19 m2 14,19
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<-NR->
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<-JEDN->
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Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

2.5 Element Posadzki
72 KNRW 

202/1101/1 (1)
Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie ręczne, 
na podłożu gruntowym, beton zwykły - beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:
inw. -1.03 7,94*0,10 0,79
inw. -1.04 6,52*0,10 0,65
inw. -1.05 8,48*0,10 0,85
inw. -1.09 2,88*0,21 0,60
inw. -1.10 4,67*0,21 0,98
inw. -1.11 6,28*0,15 0,94
inw. -1.12 7,00*0,21 1,47
inw. -1.13 1,96*0,21 0,41

RAZEM: 6,69 m3 6,69
73 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej

Wyliczenie ilości robót:
inw. -1.03 7,94 7,94
inw. -1.04 6,52 6,52
inw. -1.05 8,48 8,48
inw. -1.09 2,88 2,88
inw. -1.10 4,67 4,67
inw. -1.11 6,28 6,28
inw. -1.12 7,00 7,00
inw. -1.13 1,96 1,96

RAZEM: 45,73 m2 45,73
74 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 

konstrukcji, na sucho, 1 warstwa - styropian EPS 100-038 gr.5cm
Wyliczenie ilości robót:

45.73 45,73
RAZEM: 45,73 m2 45,73

75 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej
Wyliczenie ilości robót:

45.73 45,73
RAZEM: 45,73 m2 45,73

76 KNR 
202/1102/1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro

Wyliczenie ilości robót:
45.73 45,73

RAZEM: 45,73 m2 45,73
77 KNR 

202/1102/3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 
(pogrubienie do gr. 5cm)

Wyliczenie ilości robót:
45.73 45,73

RAZEM: 45,73 m2 45,73 1,500
78 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
-1.02 7,94 7,94
-1.03 9,47 9,47
-1.04 6,23 6,23
-1.05 6,97 6,97
-1.06 6,52 6,52
-1.07 8,48 8,48
-1.10 5,43 5,43
-1.11 1,87 1,87
-1.12 3,66 3,66
-1.13 8,23 8,23
-1.14 8,44 8,44

RAZEM: 73,24 m2 73,24
79 KNR 

12/1118/10
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40 cm, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:
73.24 73,24

RAZEM: 73,24 m2 73,24
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80 ZKNR C 2/603/4 Gruntowanie przygotowanego podłoża, mineralnego chłonnego
Wyliczenie ilości robót:
-1.08 70,48 70,48
-1.16 10,52 10,52

RAZEM: 81,00 m2 81,00
81 ZKNR C 2/605/2

(1)
Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do
5 mm

Wyliczenie ilości robót:
81.00 81,00

RAZEM: 81,00 m2 81,00
82 KNR 

202/1112/5 (1)
Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW - wykładzina
homogeniczna gr. 2mm - wzór GRANIT kolor SAND - wraz z cokolikami

Wyliczenie ilości robót:
-1.08 70,48 70,48
-1.16 10,52 10,52

RAZEM: 81,00 m2 81,00
83 KNR 

202/1112/9
Zgrzewanie wykładzin rulonowych

Wyliczenie ilości robót:
81.00 81,00

RAZEM: 81,00 m2 81,00
84 ZKNR C 2/601/1

(1)
Przygotowanie podłoża cementowego, odtłuszczenie powierzchni

Wyliczenie ilości robót:
-1,09 9,44 9,44
-1,15 24,79 24,79

RAZEM: 34,23 m2 34,23
85 ZKNR C 2/603/4 Gruntowanie przygotowanego podłoża, mineralnego chłonnego

Wyliczenie ilości robót:
34.23 34,23

RAZEM: 34,23 m2 34,23
86 KNR 401/803/1 Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0·m2 (w 1 miejscu),

z zatarciem na ostro
Wyliczenie ilości robót:
50% powierzchni 34.23*0,5 17,12

RAZEM: 17,12 m2 17,12
87 ZKNR C 2/605/3

(1)
Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do
10 mm

Wyliczenie ilości robót:
34.23 34,23

RAZEM: 34,23 m2 34,23
2.6 Element Okładzina z płytek ceramicznych
88 ZKNR C 2/501/1 Wyrównanie podłoża, na ścianach, warstwa kontaktowa

Wyliczenie ilości robót:
-1.04 (1,88*2+3,32*2)*2,00-1,00*2,00*2 16,80
-1,05 (2,10*2+3,32*2)*2,00-1,00*2,00 19,68
-1.12 (1,39*2+2,64*2)*2,00-0,90*2,00 14,32

RAZEM: 50,80 m2 50,80
89 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - ściany

Wyliczenie ilości robót:
50.80 50,80

RAZEM: 50,80 m2 50,80
90 ZKNR C 2/504/1 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach metodą kombinowaną, 

do 10 płytek na 1 m2
Wyliczenie ilości robót:

50.80 50,80
RAZEM: 50,80 m2 50,80
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Jm
<-JEDN->
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<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

2.7 Element Tynki cementowo-wapienne
91 ZKNR C 1/401/5 Roboty przygotowawcze, odbicie tynków z murów, odbicie tynków o pow. ponad 5·m2 ze ścian, 

filarów, pilastrów z zaprawy cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilości robót:
-1.01 20,45
   ściany (1,13*2+1,01)*2,04+2*7,81=22,29
   otwory -0,9*2,04=-1,84
-1.03 31,58
   ściany (2,25+4,21+2,25+1,13+0,63+3,16)*2,26+1,85*(0,60+2

,21)/2=33,40
   otwory -(0,89*2,09+1,07*0,76)=-2,67
   ościeża 0,33*(1,07+0,76*2)=0,85
-1.04 20,09
   ściany (3,32*2+1,88*2)*2,24=23,30
   otwory -(1,00*2,10*2)=-4,20
   ościeża 0,19*(1,00+2,10*2)=0,99
-1.05 22,18
   ściany (3,32*2+2,10*2)*2,24=24,28
   otwory -1,00*2,10=-2,10
-1.08 104,36
   ściany (2,76+4,55+9,71+5,65+7,06+1,10)*2,30+(4,00*2+4,19

*2)*2,20=106,95
   otwory -(0,96*2,06+0,80*0,64+0,80*0,65+0,86*0,73+3,46*1,9

1)=-10,25
   ościeża 0,48*(0,95+0,64*2+2,08+0,65*2+1,01+0,73*2)+0,52*(

3,46+1,91*2)=7,66
-1.09 41,59
   ściany (1,19+5,86*2+0,10*2+2,74+0,82+2,73)*2,20=42,68
   otwory -(0,90*2,10+0,88*1,83)=-3,50
   ościeża 0,53*(0,88+1,83*2)=2,41
-1.10 24,65
   ściany (1,33*2+4,08*2)*2,22=24,02
   otwory -(0,88*1,83+0,81*1,91)=-3,16
   ościeża 0,42*(0,81+1,91*2)+0,39*(0,98+1,87*2)=3,79
-1.11 6,56
   ściany (1,35*2+1,39*2)*2,17=11,89
   otwory -(0,90*2,10*2+0,81*1,91)=-5,33
-1.12 15,60
   ściany (2,64*2+1,39*2)*2,17=17,49
   otwory -0,90*2,10=-1,89
-1.13 25,55
   ściany (4,16*2+1,98*2)*2,17=26,65
   otwory -(0,80*0,65+0,90*2,10)=-2,41
   ościeża 0,55*(1,09+0,65*2)=1,31
-1.14 25,85
   ściany (4,20*2+2,01*2)*2,17=26,95
   otwory -(0,80*0,65+0,90*2,10)=-2,41
   ościeża 0,55*(1,09+0,65*2)=1,31
-1.15 49,79
   ściany (4,23*2+5,86*2)*2,46=49,64
   otwory -(0,90*2,10+1,06*0,74+1,07*2,07+1,01*1,80)=-6,71
   ościeża 0,18*(0,90+2,10*2)+0,32*(1,06+0,74*2)+0,63*(1,07+2

,07*2)+0,40*(1,01+1,80*2)=6,86
-1.16 27,94
   ściany (4,44+2,33*2+4,59)*2,08=28,48
   otwory -(1,01*1,8+1,02*1,83)=-3,68
   ościeża 0,67*(1,02+1,83*2)=3,14

RAZEM: 416,19 m2 416,19
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Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

92 ZKNR C 1/401/8 Roboty przygotowawcze, odbicie tynków z murów, odbicie tynków o pow. do 5·m2 ze stropów, 
belek, biegów, spoczników schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
-1.01 4,54 4,54
-1.11 1,87 1,87
-1.12 3,66 3,66

RAZEM: 10,07 m2 10,07
93 ZKNR C 

1/401/11
Roboty przygotowawcze, odbicie tynków z murów, odbicie tynków o pow. ponad 5·m2 ze 
stropów, belek, biegów, spoczników schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
-1.02 7,94 7,94
-1.03 9,47 9,47
-1.04 6,23 6,23
-1.05 6,97 6,97
-1.06 6,52 6,52
-1.07 8,48 8,48
-1.08 70,48 70,48
-1.09 9,44 9,44
-1.10 5,43 5,43
-1.13 8,23 8,23
-1.14 8,44 8,44
-1.15 24,79 24,79
-1.16 10,52 10,52

RAZEM: 182,94 m2 182,94
94 KNR 401/106/5 Usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku

Wyliczenie ilości robót:
tynki cementowo-wapienne (416.19+10.07+182.94)*0,015 9,14

RAZEM: 9,14 m3 9,14
95 KNR 

401/108/17
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz

Wyliczenie ilości robót:
9.14 9,14

RAZEM: 9,14 m3 9,14
96 KNR 

401/108/20
Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (krotność=15)

Wyliczenie ilości robót:
9.14 9,14

RAZEM: 9,14 m3 9,14 15,000
97 Kalkulacja 

własna
Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:
9.14 9,14

RAZEM: 9,14 m3 9,14
98 ZKNR C 2/402/5 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian w miejscach trudnodostępnych, o

powierzchni do 5,0 m2 - 10%
Wyliczenie ilości robót:

10%*416.19 41,62
RAZEM: 41,62 m2 41,62

99 ZKNR C 2/402/8 Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu o powierzchni do 5,0 m2 - 10%
Wyliczenie ilości robót:

10%*(10.07+182.94) 19,30
RAZEM: 19,30 m2 19,30

100 ZKNR C 2/404/5 Odgrzybianie ścian metoda smarowania, powierzchnie ponad 5 m2, 1-krotne
Wyliczenie ilości robót:

416.19 416,19
RAZEM: 416,19 m2 416,19

101 ZKNR C 2/404/6 Odgrzybianie ścian metoda smarowania, powierzchnie ponad 5 m2, każde następne
Wyliczenie ilości robót:

416.19 416,19
RAZEM: 416,19 m2 416,19
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

102 KNRW 
202/801/2 (1)

Tynki zwykłe wykonywane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria III, budynki do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:
416.19 416,19

RAZEM: 416,19 m2 416,19
103 KNRW 

202/801/4 (1)
Tynki zwykłe wykonywane mechanicznie, stropy i podciągi, kategoria III, budynki do 8 
kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:
10.07+182.94 193,01

RAZEM: 193,01 m2 193,01
2.8 Element Tynki mozaikowe
104 ZKNR C 2/118/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:
-1.01 7,18*2+1,01*1,50 15,88

-0,61*1,50 -0,92
RAZEM: 14,96 m2 14,96

105 ZKNR C 2/118/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na, ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych, żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm - lamperia do 1,50m

Wyliczenie ilości robót:
14.96 14,96

RAZEM: 14,96 m2 14,96
2.9 Element Tynki cienkowarstwowe
106 ZKNR C 1/111/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:
-1.02 31,45
   ściany (3,31*2+1,13*4+3,36*2)*2,18=38,93
   otwory -(0,97*1,85+0,89*2,09+1,01*2,18+1,00*2,10+0,98*2,0

9+0,99*2,09)=-12,07
   ościeża 0,19*(0,89+2,09*2)+0,29*(1,01+2,18*2)+0,40*(0,99+2

,09*2)=4,59
-1.06 24,11
   ściany (2,81*2+2,32*2)*2,42=24,83
   otwory -(0,96*2,06+0,97+2,10+0,98*2,01)=-7,02
   ościeża 0,43*(0,96+2,06*2)+0,41*(0,97+2,10*2)+0,40*(0,98+2

,01*2)=6,30
-1.07 26,85
   ściany (3,64*2+2,33*2)*2,42=28,89
   otwory -0,97*2,10=-2,04

RAZEM: 82,41 m2 82,41
107 ZKNR C 1/111/3 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu, tynk 

silikonowy CT·74, faktura kamyczkowa, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 1,5·mm
Wyliczenie ilości robót:

82.41 82,41
RAZEM: 82,41 m2 82,41

108 ZKNR C 1/114/6 Malowanie elewacji farbami, farba silikonowa CT·48, 2-krotnie, tynk fakturowy
Wyliczenie ilości robót:

82.41 82,41
RAZEM: 82,41 m2 82,41

2.10 Element Schody betonowe
109 ZKNR C 2/502/7 Przygotowanie podłoża, istniejące płytki ceramiczne i kamienne

Wyliczenie ilości robót:
stopnice 2,75*1,01 2,78
podstopnice 2,56*1,01 2,59

RAZEM: 5,37 m2 5,37
110 ZKNR C 2/501/5 Wyrównanie podłoża, na posadzkach, warstwa kontaktowa

Wyliczenie ilości robót:
5.37 5,37

RAZEM: 5,37 m2 5,37
111 KNRW 

202/219/1 (1)
Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton 
układany ręcznie

Wyliczenie ilości robót:
0,74*1,01 0,75

RAZEM: 0,75 m3 0,75
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

112 KNR 12/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża
Wyliczenie ilości robót:

(0,57+12*0,24+1,13)*1,01 4,63
13*0,197*1,01 2,59

RAZEM: 7,22 m2 7,22
113 KNR 12/1121/6 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 40x40·cm

Wyliczenie ilości robót:
7.22 7,22

RAZEM: 7,22 m2 7,22
2.11 Element Roboty towarzyszące
114 KNR 12/829/11 Analogia.  Licowanie ścian płytkami 40x40 na klej, metoda kombinowana - przyklejenie luster

Wyliczenie ilości robót:
-1.05 2,00*0,60 1,20
-1.12 0,60*0,60 0,36

RAZEM: 1,56 m2 1,56
115 Kalkulacja 

własna
Ścianki działowe z płyt HPL - kolor szary gr. 12mm, drzwi do kabin sanitarnych - zawiasy z 
samozamykaczem grawitacyjnym, zamkopochwyt z możliwością awaryjnego otwarcia

Wyliczenie ilości robót:
-1.05 (2,11+1,20)*2,03 6,72

RAZEM: 6,72 m2 6,72
116 Kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż mat antyrykoszytowych

Wyliczenie ilości robót:
(4,19+0,72+1,46)*2,26 14,40

RAZEM: 14,40 m2 14,40
117 KNR 

202/1214/5
Poręcze do schodów stalowych

Wyliczenie ilości robót:
-1.01 4,05 4,05

RAZEM: 4,05 m 4,05
2.12 Element Gładzie gipsowe
118 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
416.19-50.80-14.96 350,43

RAZEM: 350,43 m2 350,43
119 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
193.01 193,01

RAZEM: 193,01 m2 193,01
2.13 Element Roboty malarskie
120 KNRW 

401/1216/1
Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:
193,01 193,01

RAZEM: 193,01 m2 193,01
121 ZKNR C 1/101/7

(1)
Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17 - sufity

Wyliczenie ilości robót:
193.01 193,01

RAZEM: 193,01 m2 193,01
122 KNR 

202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - 
farba emulsyjna lateksowa - sufity

Wyliczenie ilości robót:
193.01 193,01

RAZEM: 193,01 m2 193,01
123 ZKNR C 1/101/7

(1)
Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17 - ściany

Wyliczenie ilości robót:
350.43 350,43

RAZEM: 350,43 m2 350,43



PALIGA DESIGN, Aleje Wolności 1, 86-010 Koronowo BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 000534D0)

www.paliga.com.pl strona nr: 19

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

124 KNR 
202/1505/1

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - 
farba emulsyjna lateksowa odporna na szorowanie - ściany (kolor 120 E wg wzornika FOVEO)

Wyliczenie ilości robót:
350.43 350,43

RAZEM: 350,43 m2 350,43
125 KNR 

401/1212/28 
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50·mm, 
2-krotne

m 200,00
126 KNR 

401/1212/55 
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kratki, drzwiczki wentylacyjne do 0,1·m2, 
2-krotne

szt 5,00
2.14 Element Stolarka drzwiowa
127 KNRW 

202/1006/6
ANALOGIA. Dostawa i montaż drzwi stalowych z ościeżnicą, skrzydło metalowe gładkie wraz z 
okuciami - D2 i D3

Wyliczenie ilości robót:
D2 1,00*2,10*2 4,20
D3 0,90*2,10*3 5,67

RAZEM: 9,87 m2 9,87
128 KNRW 

202/1006/6
ANALOGIA. Dostawa i montaż drzwi wewnetrznych łazienkowych z ościeżnicą, podcięciem 
wentylacyjnym wraz z okuciami - D4

Wyliczenie ilości robót:
D4 0,90*2,10*2 3,78

RAZEM: 3,78 m2 3,78
2.15 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej
129 KNNR 8/224/1 Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego, wpust żeliwny podłogowy, Fi·50·mm szt 1,00
130 KNR 402/235/3 Demontaż zlewu kuchennego kpl 1,00
131 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl 3,00
132 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową kpl 3,00
133 KNR 402/233/6 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi·50·mm szt 4,00
134 KNR 402/233/8 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi·110·mm szt 3,00
135 KNR 402/230/7 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi·do 50·mm m 12,00
136 KNR 402/230/8 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi·do 75-110·mm m 15,00
137 KNR 

401/333/21
Przebicie otworów w stropach ceramicznych.

szt 2,00
138 KNR 402/211/1 Wymiana trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, Fi·50·mm szt 4,00
139 KNR 402/211/3 Wymiana trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, Fi·110·mm szt 3,00
140 KNRW 

215/208/1
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych m 16,00

141 KNRW 
215/208/2

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych m 8,00

142 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych m 18,00

143 KNRW 
215/222/2

Rewizje kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
szt. 1,00

144 KNRW 
215/213/5

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm
szt. 1,00

145 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
podej. 4,00

146 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
podej. 3,00

147 KNRW 
215/230/1

Umywalki pojedyncze np. NOVA PRO lub równoważne
kpl. 3,00

148 KNRW 
215/115/9

Elastyczne węże przyłączeniowe w oplocie ze stali nierdzewnej DN15

Wyliczenie ilości robót:
3.00 3,00

RAZEM: 3,00 szt. 3,00
149 KNNR 4/233/3 Ustęp z płuczką, typu "kompakt" kpl 3,00
150 KNRW 

215/130/1
Zawór spłukujący

szt. 3,00
151 KNRW 

215/232/2 (3)
Brodzik natryskowy

Wyliczenie ilości robót:
-1.12 1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00
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<-NR->
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<-JEDN->
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<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

152 KNRW 
215/216/1 (1)

Wpusty żeliwne, podłogowy, Fi·50·mm
szt 1,00

153 KNR 218/804/1 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
16.00+8.00+18.00 42,00

RAZEM: 42,00 m 42,00
2.16 Element Instalacja wodociągowa
154 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej szt 4,00
155 KNR 402/132/2 Demontaż baterii, natryskowej szt 1,00
156 KNRW 

402/121/3
Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych łączonych, metodą zgrzewania (PP, PE, PB), 
Fi·16-32·mm szt 7,00

157 KNR 402/111/2 
(2)

Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, Fi·25-32·mm
szt 2,00

158 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m 48,00
159 KNR 

401/333/21
Przebicie otworów w stropach ceramicznych.

szt 4,00
160 KNRW 

215/404/1
Rury PP-R łączone przez zgrzewanie np. (kan-therm) PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL 16 x 2,7 lub 
równoważne m 12,00

161 KNRW 
215/404/1

Rury PP-R łączone przez zgrzewanie np. (kan-therm) PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL 20 x 3,4 lub 
równoważne m 16,00

162 KNRW 
215/404/2

Rury PP-R łączone przez zgrzewanie np. (kan-therm) PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL 25 x 4,2 lub 
równoważne m 20,00

163 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) 
lub równoważne

Wyliczenie ilości robót:
12.00 12,00

RAZEM: 12,00 m 12,00
164 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) 

lub równoważne
Wyliczenie ilości robót:

16.00 16,00
RAZEM: 16,00 m 16,00

165 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) 
lub równoważne

Wyliczenie ilości robót:
20.00 20,00

RAZEM: 20,00 m 20,00
166 KNRW 

215/115/1
Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm szt. 7,00

167 KNRW 
215/137/1

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn·15·mm
szt 3,00

168 KNRW 
215/137/9

Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn·15·mm
szt 1,00

169 KNRW 
215/130/1

Zawór odcinający prosty DN15
szt. 8,00

170 KNRW 
215/130/2

Zawór odcinający prosty DN20
szt. 4,00

171 KNRW 
215/130/3

Zawór odcinający prosty DN25
szt. 2,00

172 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:
12.00+16.00+20.00 48,00

RAZEM: 48,00 m 48,00
173 KNRW 

215/127/3
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach 
niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

Wyliczenie ilości robót:
48.00 48,00

RAZEM: 48,00 m 48,00



PALIGA DESIGN, Aleje Wolności 1, 86-010 Koronowo BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 000534D0)

www.paliga.com.pl strona nr: 21

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->
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Krot.

<-KROTN->

2.17 Element Instalacja c.o.
174 KNR 402/521/2 Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego GP-2 i GP-4

Wyliczenie ilości robót:
inw.-1.02 1 1,00
inw.-1.05 1 1,00
inw.-1.06 2 2,00
inw.-1.08 1 1,00
inw.-1.13 1 1,00

RAZEM: 6,00 kpl 6,00
175 KNRW 

215/402/2
Rura ze stali węglowej, ocynkowana zewnętrznie o średnicy 22x1,5 mm, np. Kan-therm Stell lub 
równoważne

Wyliczenie ilości robót:
1,00*2 2,00

RAZEM: 2,00 m 2,00
176 KNR 31/205/1 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900·mm), długość 

400-700·mm, C-10, C-11, V-10, V-11 - grzejnik z demontażu
Wyliczenie ilości robót:
-1.05 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00
177 KNR 31/205/4 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900·mm), długość 

800-1200·mm, C-10, C-11, V-10, V-11 - grzejnik z demontażu
Wyliczenie ilości robót:
-1.05 1 1,00
-1.10 1 1,00
-1.12 1 1,00

RAZEM: 3,00 szt 3,00
178 KNR 31/205/7 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900·mm), długość 

1400-2000·mm, C-10, C-11, V-10, V-11 - grzejnik z demontażu
Wyliczenie ilości robót:
-1.08 2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00
2.18 Element Instalacja elektryczna
179 KNR 

403/1124/1
Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik
lub przełącznik 1-biegunowy

Wyliczenie ilości robót:
inw.-1.01 1 1,00
inw.-1.02 3 3,00
inw.-1.03 1 1,00
inw.-1.04 1 1,00
inw.-1.05 1 1,00
inw.-1.06 1 1,00
inw.-1.07 1 1,00
inw.-1.08 1 1,00
inw.-1.09 1 1,00
inw.-1.10 3 3,00
inw.-1.11 1 1,00
inw.-1.12 1 1,00
inw.-1.13 1 1,00
inw.-1.14 1 1,00
inw.-1.15 1 1,00
inw.-1.16 1 1,00

RAZEM: 20,00 szt 20,00
180 KNR 

403/1122/1
Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny

Wyliczenie ilości robót:
inw.-1.10 1 1,00
inw.-1.12 3 3,00
inw.-1.14 4 4,00
inw.-1.16 2 2,00

RAZEM: 10,00 szt 10,00
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<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

181 KNR 
403/1133/4

Demontaż opraw żarowych, blaszanych, otwartych zawieszanych

Wyliczenie ilości robót:
inw.-1.03 2 2,00
inw.-1.04 1 1,00
inw.-1.05 1 1,00
inw.-1.06 4 4,00
inw.-1.11 1 1,00
inw.-1.12 1 1,00
inw.-1.14 3 3,00
inw.-1.16 1 1,00

RAZEM: 14,00 szt 14,00
182 KNR 

403/1133/7
Demontaż opraw żarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykręcanych

Wyliczenie ilości robót:
inw.-1.01 1 1,00
inw.-1.02 2 2,00
inw.-1.06 3 3,00
inw.-1.07 3 3,00
inw.-1.08 1 1,00
inw.-1.09 1 1,00
inw.-1.10 1 1,00
inw.-1.11 1 1,00
inw.-1.12 1 1,00
inw.-1.13 1 1,00
inw.-1.15 1 1,00

RAZEM: 16,00 szt 16,00
183 KNR 

403/1116/3
Demontaż przewodów wtynkowych, na podłożu ceglanym lub betonowym

m 1 500,00
184 KNNR 5/301/8 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek 

osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
Wyliczenie ilości robót:

20.00+20.00 40,00
RAZEM: 40,00 szt. 40,00

185 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
Wyliczenie ilości robót:

20.00+20.00 40,00
RAZEM: 40,00 szt. 40,00

186 KNNR 5/306/2 Wyłącznik pojedynczy 16A IP20 P/T szt. 20,00
187 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm2 

przelotowe podwójne szt 20,00
188 KNNR 5/511/4 Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych, przykręcane końcowe, pyłoodporne, z 

tworzyw sztucznych, do 2x20·W - OPRAWA LED ŚWIETLÓWKA HERMETYCZNA kpl 24,00
189 KNNR 5/502/1 

(2)
Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, z kloszem - Okrągły plafon LED 24W

kpl 7,00
190 KNNR 5/502/1 

(1)
Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, bez klosza - Naświetlacz LED 20W

kpl 24,00
191 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w 

podłożu innym niż betonowe - Przewód YDYżo 3x1,5 mm2 m 900,00
192 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w 

podłożu innym niż betonowe - Przewód YDYżo 3x2,5 mm2 m 600,00
193 Kalkulacja 

własna
Wpięcie do istniejącej instalacji z dostosowaniem rozdzielni elektrycznej

kpl 1,00
194 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc. 10,00
195 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar 10,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość
23. Robocizna razem r-g 3 462,38 29,67

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 3 462,38
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość
1. Aceton dm3 0,21
2. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,14
3. Balustarda kuta z pochwytem drewnianym kg 341,40
4. Bateria natryskowa mosiężna chromowana standardowa z natryskiem przesuwnym, Fi·15·mm 

M1316 szt 1,00
5. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ścienna, mosiężna Fi·15·mm szt 3,00
6. Benzyna do lakierów dm3 1,23
7. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 6,89
8. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 0,77
9. Blachowkręty szt 574,61

10. Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego szt 1,00
11. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 3 273,32
12. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,31
13. Cement portlandzki CEM I 32.5 kg 50,80
14. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,10
15. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 423,95
16. Deski iglaste obrzynane grub, 19-25 mm,kl,III m3 0,05
17. Dostawa i montaż mat antyrykoszytowych m2 14,40
18. drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste korowane m3 0,03
19. Drewno opałowe kg 5,49
20. Drzwiczki stalowe szt 3,06
21. Dzwi wewnętrzne D1 "Retro" "90" okuciami np. Merkury A.1 f-my Barański kpl 10,95
22. Dzwi wewnętrzne D2 stalowe z ościeżnicą, skrzydło metalowe gładkie wraz z okuciami kpl 2,00
23. Dzwi wewnętrzne D3 stalowe z ościeżnicą, skrzydło metalowe gładkie wraz z okuciami kpl 3,00
24. Dzwi wewnętrzne D4 łazienkowe z ościeżnicą, podcięciem wentylacyjnym i okuciami kpl 2,00
25. Dzwonek szkolny szt 1,02
26. Elastyczne węże przyłączeniowe w oplocie ze stali nierdzewnej DN15 szt. 3,00
27. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 1,35
28. Emulsja kontaktowa CC·81 dm3 65,08
29. Farba gruntująca CT·16 dm3 58,77
30. Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych dm3 78,19
31. Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych odporna na szorowanie dm3 70,09
32. Farba olejna do gruntowania dm3 4,31
33. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 4,10
34. Farba silikonowa CT·48 dm3 28,02
35. Folia polietylenowa budowa osłonowa,grub, 0,12-0,20 mm m2 68,90
36. Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 30,26
37. Folia polietylenowa izolacyjna 0,30·mm m2 100,60
38. Gips budowlany szpachlowy kg 2 115,51
39. Gips budowlany zwykły kg 1 259,92
40. Gniazdo wtyczkowe p.t. 10A 2P+Z szt 2,04
41. Gniazdo wtyczkowe przenośne lub stałe 2P+Z, nf 2624-136, nf 2624-326 szt 20,40
42. Gres 60x60 klasa ścieralności PEI 5 m2 165,98
43. Grunt epoksydowy Ceresit CF 42 kg 29,67
44. Grunt głęboko penetrujący Ceresit CT 17 dm3 35,61
45. Grunt specjalny Ceresit CN 94 kg 0,17
46. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,86
47. Haki do rur Fi·32·mm szt 2,00
48. klej Thermaglue dm3 0,44
49. Klej winylowy "Polacet" kg 72,90
50. klipsy montażowe Thermaclips szt. 288,00
51. Komplet korona i listwy ozdobne Retro I kpl 10,95
52. Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi 15 mm szt 13,00
53. Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi 32 mm szt 3,00
54. Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi·50·mm szt 1,00
55. Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi 100 mm szt 3,00
56. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm szt 18,16
57. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 75 mm szt. 3,76
58. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm szt. 20,10
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość
59. kształtki PP-R łączone przez zgrzewanie np. (kan-therm) PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL 16 x 2,7

lub równoważne szt. 6,96
60. kształtki PP-R łączone przez zgrzewanie np. (kan-therm) PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL 20 x 3,4

lub równoważne szt. 9,28
61. kształtki PP-R łączone przez zgrzewanie np. (kan-therm) PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL 25 x 4,2

lub równoważne szt. 13,20
62. kształtki z PCV ciśnieniowe(gwintowane)śr.20 mm szt. 0,05
63. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 59,01
64. Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 12,42
65. Lustro z fazowanymi krawędziami m2 1,59
66. Łączniki instalacyjne szt 5,10
67. Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 47,21
68. Łączniki wzdłużne PL 60/110 szt 11,80
69. Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi·25·mm szt 7,32
70. Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi·50·mm szt 4,00
71. Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi·65·mm szt 6,31
72. łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm szt. 34,00
73. Masa asfaltowa izolacyjna kg 3,20
74. mufa press 22 (6240003) szt. 2,00
75. Nadproża prefabrykowane NLC11.5/124 m 10,12
76. Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 24,17
77. Naświetlacz LED 20W szt 24,00
78. Okrągły plafon LED 24W szt 7,00
79. Oprawa do świetlówek LED 120cm szt 24,00
80. Ościeżnica regulowana kpl 10,95
81. otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm - DN15 m 13,20
82. otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm - DN20 m 17,60
83. otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm - DN25 m 22,00
84. Papier ścierny arkusz 0,37
85. Papier ścierny elektrokorundowy szt 41,00
86. Pasta podłogowa bezbarwna kg 8,10
87. Pianka poliuretanowa kg 0,68
88. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 9,86
89. Piasek do zapraw m3 3,77
90. Piasek o uziarnieniu do 0,4·mm kg 60,96
91. Płyta gipsowo-kartonowa wodo-ognioochronn grub. 12,5 mm m2 32,61
92. Płyta styropianowa EPS 100-038 gr.5cm m2 48,02
93. Płytka z betonu komórkowego 500-700 wym, 59x24x12cm szt 95,07
94. Płytki ceramiczne ścienne terakotowe 40x20cm m2 51,82
95. Poręcze (pochwyty) schodowe stalowe kg 19,85
96. Pręty spawalnicze PVC kg 2,43
97. Przeciwnakrętka z żeliwa ciągliwego ocynkowana P4, Fi·32·mm szt 2,00
98. Przewód YDYżo 3x1,5 mm2 m 936,00
99. Przewód YDYżo 3x2,5 mm2 m 624,00

100. Puszka instalacyjna podtynkowa jednokrotna szt 40,80
101. redukcja nyplowa press 22-18 (620216.3) szt. 2,00
102. Rewizje kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt. 1,00
103. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50·mm m 4,40
104. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110·mm m 3,30
105. Rura ze stali węglowej, ocynkowana zewnętrznie o średnicy 22x1,5 mm, np. Kan-therm Stell lub

równoważne (620462.7) m 2,08
106. rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe śr 20 mm m 0,16
107. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm m 16,64
108. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm m 8,00
109. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm m 16,74
110. rury PCV przepustowe o śr. 50 mm m 2,24
111. rury PCV przepustowe o śr. 75 mm m 0,96
112. rury PCV przepustowe o śr. 110 mm m 2,16
113. Rury PP-R łączone przez zgrzewanie np. (kan-therm) PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL 16 x 2,7 

lub równoważne m 13,20
114. Rury PP-R łączone przez zgrzewanie np. (kan-therm) PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL 20 x 3,4 

lub równoważne m 17,60
115. Rury PP-R łączone przez zgrzewanie np. (kan-therm) PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL 25 x 4,2 

lub równoważne m 21,60
116. Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm szt 1,00
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość
117. Schodołaz gąsienicowy kpl 1,00
118. Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustępowych "Kompakt" kpl 3,00
119. Spoina Ceresit CE 40 kg 21,34
120. Spust do brodzików natryskowych szt 1,00
121. Sucha zaprawa do spoinowania kg 56,12
122. Szafka hydrantowa z wyposażeniem, zawór  fi 52mm, wąż 20m kpl 1,00
123. Sznur konopny smołowany kg 0,32
124. Ścianki i drzwi w zabudowie systemowej z płyt HPL gr. 12mm, kolor szary m2 6,72
125. Środek czyszczący Thomsit PRO 40 dm3 3,08
126. Środek gruntujący CT·17 dm3 269,85
127. Środek grzybobójczy CT·99, roztwór 1:2 dm3 79,08
128. Świetlówki LED szt 49,92
129. Taśma samoprzylepna m 31,06
130. taśma Thermatape FR 3x50 mm m 3,62
131. Tlen techniczny sprężony m3 1,16
132. Trójnik nakrętny równoprzelotowy żeliwny ocynkowany B1, Fi·32·mm szt 2,00
133. Trójnik PVC kanalizacji wewnętrznej 45°, 50x50·mm szt 4,00
134. Trójnik PVC kanalizacji wewnętrznej 45°, 110x110·mm szt 3,00
135. Tynk mozaikowy CT·77, ziarno 0,8-1,2·mm kg 325,15
136. Tynk mozaikowy CT·177, ziarno 1,4-2,0·mm kg 69,41
137. Tynk silikonowy CT·74, ziarno 1,5·mm kg 211,79
138. Uchwyty do rur Fi·50·mm szt 8,00
139. uchwyty do rur o śr. nominalnej 15 mm szt. 7,00
140. uchwyty do rur o śr. nominalnej 22 mm szt. 1,20
141. Uchwyty do rur PVC 110 mm szt 6,00
142. uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm szt 20,00
143. uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 75 mm szt. 6,40
144. uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm szt. 17,40
145. uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm szt. 17,16
146. uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm szt. 22,88
147. uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm szt. 25,00
148. Umywalki pojedyncze np. NOVA PRO szt. 3,00
149. Urządzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt" szt 3,00
150. Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50·mm szt 16,00
151. Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 12,00
152. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe do 300·mm szt 0,92
153. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,09
154. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 374,67
155. Woda m3 5,54
156. Wodorotlenek sodowy techniczny, granulowany 85% (soda kaustyczna) kg 14,78
157. Wpust ściekowy podłogowy żeliwny z rusztem, 50 mm szt 1,00
158. wsporniki do umywalek szt 3,00
159. Wykładzina podłogowa wzór GRANIT - kolor sand m2 88,29
160. Wyłącznik pojedynczy 16A IP20 P/T szt 20,40
161. Zapłonniki szt 48,00
162. Zaprawa budowlana zwykła m3 0,14
163. Zaprawa cementowa M-12 m3 1,66
164. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,02
165. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 12,27
166. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 1,68
167. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 1 897,89
168. Zaprawa klejowa cienkowarstwowa Ceresit CM 12 kg 408,43
169. Zaprawa samopoziomująca Ceresit CN 69 (1-10 mm) t 1,16
170. Zaprawa szybko twardniejąca Ceresit CN 83 kg 0,02
171. Zaprawa wapienna M·0.6 (m.4) m3 1,83
172. zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm szt. 0,02
173. zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm szt. 0,02
174. Zawór odcinający prosty DN15 szt. 8,00
175. Zawór odcinający prosty DN20 szt. 4,00
176. Zawór odcinający prosty DN25 szt. 2,00
177. Zawór spłukujący szt. 3,00
178. Złączka nakrętna żeliwna ocynkowana M2, Fi·32·mm szt 2,00
179. Złączka PVC kanalizacji wewnętrznej 2-kielichowa, Fi·50·mm szt 4,00
180. Złączka PVC kanalizacji wewnętrznej 2-kielichowa, Fi·110·mm szt 3,00
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość
181. złączka z GZ press 22-3/4"z (6240135)ş0 szt. 4,00
182. Żarówka LED szt 7,28

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość
1. Agregat tynkarski 1.1-3.0·m3/h (1) m-g 27,04
2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3,09
3. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 1,92
4. Mieszarka m-g 0,62
5. Piła spalinowa do cięcia nawierzchni 11kW (1) m-g 1,16
6. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,73
7. Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 40,48
8. samochód skrzyniowy m-g 1,33
9. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 16,04

10. środek transportowy m-g 9,55
11. Środek transportowy (1) m-g 15,24
12. Wyciąg m-g 26,68
13. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 18,01
14. Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 1,03

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 162,92


