



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

ZP-002/U/RZ/2024

Bydgoszcz, 21.05.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie wielobranżowego projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Fordon w Bydgoszczy, ul. Gen. Tadeusza Bora- Komorowskiego 74A, 85-787 Bydgoszcz. Etap I i II.”; (nr sprawy ZP-002/U/RZ/2024)

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (dalej jako „Zamawiający”), w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, złożone na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu na dzień 24.05.2024 r. godz. 10.00 na przeprowadzenie wizji lokalnej.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyznacza kolejny, dodatkowy termin zebrania wykonawców w celu odbycia wizji lokalnej. Patrz zmiana treści SWZ poniżej.

Zmiana treści SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 UPZP, zmienia treść SWZ w następujących zakresie:

W SWZ, w pkt 9.27 sformułowanie:

„w dniu 22.05.2024 r.”

zmienia się na:

„w dniach 22.05.2024 r. oraz 24.05.2024 r. (zgodnie z wyborem wykonawcy)”

W imieniu Zamawiającego

Członek Zarządu
mgr Ewa Szczepkowska

Prezes Zarządu
mgr inż. Stanisław Drzewiecki