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CZESC 0GOLNA
i. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Gorzow Slaski z siedziba ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzéw Slaski.
2. Nazwa inwestycji
~Montaz studni z reduktorem cisnienia na istniejagcym wodociggu w Zdziechowicach”.
3. Uzytkownik
Uzytkownikiem sieci wodociggowej jest Zaktad Ustug Komunalnych w Gorzowie Slaskim.
4. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja potozona jest w obrebie Zdziechowice, na dzialce 557 (dr), w pasie drogi gminnej.
5. Podstawa opracowania i wykorzystane materialy

Podstawe opracowania stanowi:
1) Umowa zlecenie na wykonanie niniejszego opracowania;
2) Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:1000;
3) Wizja lokalna na terenie objetym inwestycja;
4) Obowiazujace normy i przepisy oraz literatura specjalistyczna.

6. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt opisujacy rozwigzania techniczne dla zabudowy studni z
reduktorem ci$nienia wody.

W ramach opracowania projektuje montaz prefabrykowanej studni betonowej o Srednicy DN2500, w ktorej
zostanie zabudowany zestaw stuzacy do redukgji cisnienia wody w istniejgcym wodociagu.

Studnia zostanie zabudowana w osi istniejgcego wodociggu | w zwigzku z tym projekt nie obejmuje
budowy nowych odcinkdw sieci (tj. nie wprowadza sie zmian w dtugosci istniejgcej sieci wodociggowej).

7. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje czes¢ technologiczng opisujacy:
Budowe studni wraz z armaturg i uzbrojeniem;
Zabezpieczenie i odwodnienie wykopow;

Organizacje robdt.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
8. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest montaz studni z reduktorem cisnienia na istniejgcym wodociggu w160
doprowadzajagcym wode do celdw bytowo-gospodarczych z miejscowosci Gota do  miejscowosci
Zdziechowice. Zastosowanie redukgji cisnienia wody ma na celu ochrone sieci wodociggowej i instalacji
wodnych znajdujgcych sie w najnizszych punktach migjscowosci Zdziechowice.

9. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu z omowieniem przewidywanych zmian

Woda do miejscowosci Zdziechowice dostarczana jest siecig wodociggowa w160 od strony ujecia wody w
miejscowosci Gota. Przewod wodociggowy poprowadzony jest gtownie w obrebie drég nalezacych do
gminy Gorzow élqski. Uksztattowanie terenu powoduje, ze w gornym odcinku sieci wodociggowej panuje
cisnienie ~1,8-2,0 bar (przy rzednych terenu ~235), natomiast na wjezdzie do Zdziechowic od strony ms.
Gota panuje cisnienie ~4,0-4,5 bar (przy rzednych terenu ~210).

W dalszej czesci miejscowosci Zdziechowice, teren opada w kierunku doliny rzeki Prosny. Wedtug
dostepnych podkladow mapowych, najnizej polozone odcinku sieci wodociggowej znajduja sie przy
rzednych terenu~183m npm.

Projektowane zagospodarowanie terenu dla zakresu przedmiotowej inwestycji przedstawiono w czesci
graficznej na projekcie zagospodarowania terenu.

UWAGA: Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach urzadzen podziemnych,
ktére nie byty zgloszone do inwentaryzacii lub o ktorych brak jest informacii w instytuciach branzowych.

10. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje budowe prefabrykowanej studni z zabudowanym zestawem reduktOra cisnienia.




III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
11. Rozwigzania projektowe

Przewody rurowe i armatura musza posiada¢ dopuszczenia do stosowania w _budownictwie oraz atesty
PZH.

11.1. Ksztaltki

Nalezy zastosowac ksztattki kotnierzowe zeliwne (m.in. krécce jednokotnierzowe, zwezki, tgczniki i in.) na
cisnienie PN16.

W miejscu polaczenia z istniejgcym wodociggiem przewiduje sie stosowanie fgcznikow rurowo-
kotnierzowych dla rur PE/PVC oraz stal/zeliwo.

Ponadto, z uwagi na brak dokiadnych danych dotyczacych istniejgcej sieci wodociggowej, faktyczne rzedne
i sposob wykonania polaczenia nalezy zweryfikowac na etapie realizacji. Przy potgczniu z elementami sieci z
rur kielichowych (PVC) stosowac¢ bloki oporowe w celu zabezpieczenia przed rozszczelnieniem sieci.

11.2. Zasuwy i zawdér redukcyjny

Ze wzgledu na malg ilos¢ miejsca w studni/komorze reduktora, zaprojektowano armature odcinajacg w
postaci zasuw kotnierzowych zabudowy krotkiej (F4) z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina
i o petnym przelocie réwnym Srednicy nominalnej, na cisnienie PN16. Zastosowac zasuwy z korpusem i
pokrywg z Zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 pokrytego antykorozyjnie farbami epoksydowymi o min.
grubosci warstwy 250 pm zgodnie z PN-EN ISO 12944-5 (i wg wymogow GSK-RAL). Trzpien zasuwy ze stali
nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno. Trzpien posiadajacy potrdjne uszczelnienie: uszczelka
wargowa/3 o-ringi/pierscien zgarniajacy. Klin z Zeliwa sferoidalnego pokryty wewnetrznie i zewnetrznie
poprzez nawulkanizowanie gumy EPDM. Prowadnice klina wzmocnione wkiadka odporng na scieranie.
Zasuwy muszg speinia¢ wymagania m.in. norm PN-EN 1074 ,Armatura wodociggowa (...)", PN-EN 1092
«Kotnierze i ich polgczenia”. Dla zasuw zastosowac kotko do napedu recznego.

W komorze studni nalezy zastosowac reduktor cisnienia umozliwiajgcy redukcje ciénienia z mozliwoscia
nastaw eksploatacyjnych. Wstepna nastawa reduktora powinna gwarantowac redukcje z cisnienia P1 ~4,5-
6,0bar na P2 ~1,5-2,0bar. W miare zwiekszania ci$nienia na ujeciu wody w miejscowosci Gola nalezy
prowadzi¢ kontrole cisnienia ponizej reduktora.

Zastosowac zawdr na cisnienie PN16, z korpusem zeliwnym GGG40 epoksydowanym, zabezpieczony przed
przeplywem zwrotnym, wyposazony w m.in. zawdr sterujgcy, zawor diawigco-zwrotny, manometry
(wejscie+wyjscie).
W zestawie redukcyjnym nalezy zamontowac (idac od strony doptywu wody):
1. Zasuwe odcinajgca DN150
. Filtr siatkowy DN150
. Zwezke DN150/65
. Zawor redukceyiny
. Wstawke montazowag
. Zwezke DN150/65
. Zasuwe odcinajacg DN150
8. Zawor odpowietrzajacy na tréjniku redukcyjnym z zaworem kulowym 2”

~N OO D W

11.3. Komora z reduktorem cisnienia

Dla montazu zestawu do redukgji cisnienia zaprojektowano komore DN2500, zelbetowg ze szczelnym dnem
i 0 wysokosci catkowitej H~2,5m (przy minimalnym $wietle komory=2,0m). Jako zwienczenie przewiduje
sie wiaz klasy D400, zabezpieczony przed kradziezg i otwarciem przez osoby niepowolane poprzez montaz
na zawiasach i ryglowanie.

Zaprojektowano zbiornik prefabrykowany o srednicy @2500mm z prefabrykatow betonowych z betonu o
klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45, skiadajgcy sie z dolnej czesci studni z zabetonowanym dnem
(monolit) z przejsciami szczelnymi dla zastosowanych rur oraz z kregéw nadbudowy i plyty pokrywowej. W
dnie studni, na etapie prefabrykacji nalezy wykonac zaglebienie (rzapie) umozliwiajgca odpompowanie
wody, ktdra moze dostaé sie do studni z wodomierzem.

Wewnatrz studni muszg znajdowac sie stopnie ztazowe typu ciezkiego montowane w uktadzie mijankowym.
Na studni przewiduje sie montaz plyty pokrywowej typu ciezkiego dla obcigzen min. 300kN i zwienczenie
wilazem zeliwnym o $rednicy 600mm, niewentylowanym, zamontowanym na zawiasie i ryglowany, klasy
D400. W celu regulacji WYSOKOSCIOWGJ przewiduje sie wykorzystanie pierscieni dystansowych polimerowych
taczonych na_ klej-szczeliwo lub pierécieni zelbetowych w klasie betonu jak korpus studni (tj. C35/45)
tgczonych na szybkowiazace zaprawy cementowe o wysokiej odpornosci na Wllgoc Nte dopuszcza sie
requlacji wysokosciowej wiazu ceglami na zaprawie cementowej.




Studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie z ttucznia 0-63mm o grubosci warstwy min. 20cm i warstwie
wyrdéwnawczej z potsuchego betonu C8/10 o grubosci 10cm.

Montaz elementow wyposazenia komory z reduktorem przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

1v. WYTYCZNE WYKONAWSTWA ROBOT BUDOWLANYCH
12. Roboty przygotowawcze

Teren inwestycji przed rozpoczeciem robdt ziemnych powinien by¢ oczyszczony z humusu. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia m.in. przy odtworzeniu terendw
zielonych. Zaklada sie, ze wierzchnia warstwa obecnych terendw zielonych, sktadajgca sie z gruntow
organicznych zalega do gtebokosci ~0,4m ppt.

Podczas prac przygotowawczych przewiduje sie zdjecie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, a nastepnie
jej hatdowanie w miejscach, ktére nie bedg narazone na nadmierne zawilgotnienie, a takze nie beda
powodowac utrudnien w transporcie wewnetrznym w obszarze budowy. W przypadku koniecznosci, nalezy
zorganizowac zatadunek i wywoz na czasowe sktadowisko.

13. Rozbiorka nawierzchni

W obrebie inwestycji nie wystepuja nawierzchnie utwardzone podlegajace rozbidrce przed realizacjg robdt
wykopowych i montazowych.

14. Wykopy — roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych, w ciggu wytyczonych tras projektowanej sieci nalezy wyznaczy¢
wiadome miejsca skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym (zgodnie z aktualnymi zgtoszeniami na Narady
Koordynacyjne) uzbrojeniem podziemnym. Roboty wykopowe nie mogg wplywaé negatywnie na pozostate
elementy zagospodarowania, takie jak: budynki, ogrodzenia, stupy oSwietleniowe, stupy linii
napowietrznych i in. Wykonawca powinien rozpoznac¢ zagrozenia moggce wystapi¢ przy prowadzeniu robot
na zblizeniu do istniejacego uzbrojenia, a takze poinformowad wilascicieli poszczegdlnych sieci i instalacji o
przystgpieniu do robot.

Wykonawca wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzednych zagtebienia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego krzyzujacego sie lub przebiegajacego wzdtuz projektowanej sieci.

Dla budowy studni przewiduje sie realizacje wykopdw otwartych o $cianach pionowych szalowanych -
umocnionych systemowymi szalunkami do wykopow o wymiarach ~3,5x3,5m, szalowane szalunkami typu
BOX, stupowo-plytowymi lub wypraskami stalowymi. Wykopy powinne byé szalowane szczelnie oraz
wykonywane wg norm PN-B-06050, PN-B-10736, PN-S-02205 i BN-83/8836-02. Poszerzenia wykopu
wykonad takze w miejscach usytuowania studzienek zbiorczych w przypadku realizacji odwodnienia z dna
wykopu.

Realizacja wykopu w sposob reczny lub mechaniczny powinna by¢ dostosowana do warunkdw lokalnych,
takich jak: glebokos¢ wykopu, wystepowania skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, odlegtosci od
obiektow i fundamentdw, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

Z uwagi na lokalizacje wykopow w obrebie drog, zaklada sie czeSciowg wymiane w catoéci gruntu
pochodzgcego z wykopu na grunt piaszczysty, zageszczalny i nosny {G1-G2). Grunt wydobyty z wykopu
powinien by¢ sortowany w celu wydzielenia gruntdw nadajgcych sie do ponownego wbudowania. Masy
ziemne nadajgce sie do ponownego wykorzystania mogg byc sktadowane z jednej strony wykopu, w
sposob nie powodujgcy nacisku na klin odtamu. W przypadku braku mozliwosci sktadowania gruntu wzdtuz
wykonywanych wykopow, wydobywane masy ziemne nalezy zatadowywac i przewozi¢ samochodowymi
srodkami transportu na czasowy odklad. Pozyskanie miejsca czasowego sktadowania i wywozu lezy po
stronie Wykonawcy robdt.

Wykonawca powinien wykonywac roboty w sposéb zapewniajacy odprowadzenie wod opadowych poza
obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Podczas
wykonywania wykopdw, poleca sie Wykonawcy takie ksztattowanie dna wykopdw oraz pryzmy
odspojonego gruntu, aby nie ulegt on nadmiernemu zawilgoceniu. Nie dopuszcza sie-sytuacji, gdy grunt
ulegt zbytniemu zawilgoceniu, co uniemozliwia prawidiowe posadowienie obiektéw. W takim wypadku
grunt nadmiernie zawilgocony powinien zostac¢ odspojony i przewieziony na odktad.

W przypadku duzego naptywu wod gruntowych do wykopu zaleca sie stosowanie podioza z pospoiki
sortowanej lub zwiru o granulacji 8-16mm i grubosci warstwy réwnej grubosci podsypki.




15. Odwodnienie wykopow

W przypadku pojawienia sie sgczen na poziomie posadowienia obiektu, nalezy przewidzie¢ odwodnienie
wykopow za pomoca pomp zatapialnych montowanych w najnizszym punkcie wykopu lub za pomoca
zestawu igtofiltrow. Sposéb odwodnienia powinien okresli¢c Wykonawca w odniesieniu do faktycznych
warunkow gruntowo-wodnych wystepujgcych podczas realizacji.

16. Montaz przewodow

Stosowac tylko materiaty w tym rury, ksztattki i armature gwarantowanej jakosci. Zabrania sie montazu rur
i armatury uszkodzonej w czasie transportu i skladowania.

Potgczenia kotnierzowe nalezy fgczy¢ za pomocg Srub stalowych ocynkowanych i uszczelek z elastomerdw.
17. Prace budowlane w pasach drég

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi Publiczne i ich usytuowanie.

18. Odtworzenie nawierzchni

Pas drogowy
Do glebokosci przemarzania muszg by¢é stosowane grunty i kruszywa naturalne mrozoodporne

o wspotczynniku filtracji k>8m/d. Grubo$¢ zageszczanych warstw wynosi 0,10-0,15m (przy zageszczaniu
recznym) lub 0,20-0,30m (przy zageszczaniu mechanicznym). Zasypka wykopow waskoprzestrzennych
w pasie drogowym powinna by¢ zageszczona do 1s=1,00 do gtebokosci min. 1,0m ponizej konstrukgji
nawierzchni. Ponizej dopuszcza sie wskaznik Is=0,98 pod warunkiem zastosowania kruszyw dobrze
zageszczalnych.

Roboty zwigzane z zasypaniem rurociggdw w pasie uktadu komunikacyjnego nalezy wykona¢ do wysokosci
spodu konstrukcji nawierzchni, ktérg wykonac z kruszyw kamiennych stabilizowanych mechanicznie w pasie
o szerokosci ~2,0m wzdtuz zrealizowanych wodociggdw, a w przypadku poboczy — w pasie o szerokosci
0,5m od krawedzi jezdni. Warstwy konstrukcyjne stanowic bedzie 15cm dolna warstwa (po zageszczeniu) z
kruszywa 31,5-63mm, na ktorej nalezy rozscieli¢c gérna warstwe kruszywa 0-31,5mm o grubosci 15cm (po
zageszczeniu).

Tereny zielone
Teren zielony nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego poprzez roztozenie warstwy humusu, ktory przed
realizacjg wykopow nalezy sortowac i hatdowaé na tymczasowy odkiad.

19. Organizacja ruchu zastepczego

Wykonawca robdt wystapi o decyzje zezwalajgcqg na zajecie pasa drogowego oraz opracuje i wdrozy
projekt czasowej organizacji ruchu zastepczego o ile bedzie wymagany przez zarzadce pasa drogowego.

20. Organizacja zaplecza budowy

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu organizacji zaplecza budowy. Przyjmuje sie, ze teren zaplecza
budowy bedzie pozyskany (np. dzierzawa) wiasnym kosztem i staraniem przez Wykonawce robdt, Ponadto,
zaklada sie, ze zaplecze bedzie znajdowato sie w bezposrednim sasiedztwie planowanych robot.

21. Ogolne wytyczne realizowania robot budowlanych

1) Wykonawca przed przystgpieniem do prac na sieci wodociggowej zglosi eksploatatorowi dokiadny
termin prowadzenia prac oraz planowany termin wytgczen dostaw wody.

2) Manipulacje zasuwami na czynnej sieci wodociggowej pozostawic¢ stuzbom eksploatatora.

3) Przed posadowieniem studni z reduktorem, przewiduje sie czasowe wylgczenie wodociggu w160 za
pomocyg zasuw znajdujacych sie powyzej robdt, a nastepnie oprdznienie rurociggu poprzez hydrant
znajdujacy sie ponizej planowanej studni z reduktorem. W dalszej czesci nalezy wykonaé rozciecie
wodociggu i zamontowanie tymczasowego by-passu z rur PE o Srednicy min, De90 SDR11 dla
umozliwienia dostaw wody do miejscowosci w trakcie trwania pozostatych prac przy montazu studni z
reduktorem.

W przysztosci — nalezy podobnie realizowa¢ naprawy i wymiang elementdw wyposazenia
studni z reduktorem (tj: 1) zamkniecie doplywu na odcinku powyzej studni, 2)
oproznienie przewodu poprzez hydrant ponizej studni, 3) jesli konieczne — wykonanie by-
passu z ominieciem studni, 4) prowadzenie prac eksploatacyjnych wewnatrz studni.)
PROWADZENIE PRAC W STUDNI PRZY BRAKU WSTRZYMANIA DOPLYWU WODY OD
STRONY MIEJSCOWOSCI GOLA ORAZ OPROZNIENIA WODOCIAGU POPRZEZ HYDRANT
MOZE DOPROWADZIC DO ZALANIA PRACOWNIKOW W STUDNI!

4) Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymt oraz’ przepisami BHP.




5) Pomiar powykonawczy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym, a takze dokonaé sprawdzenia
zgodnosci wykonywanych sieci z projektem pod wzgledem usytuowania w pionie i poziomie.
Odstepstwa od projektu wykraczajgce poza tolerancje dopuszczong przepisami winny uzyskac
akceptacje Projektanta i Eksploatatora.

6) Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ instrukcje obstugi i DTR zastosowanych urzadzen oraz wszelkie
inne dokumenty otrzymane od dostawcy/producenta mogace wptynaé na prawidiowg eksploatacje.

W razie koniecznosci — Wykonawca zapewni szkolenie pracownikow stuzb eksploatacji przez
przedstawiciela producenta lub dostawcy zastosowanych urzadzen.

7) Przed zgloszeniem do odbioru nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng i przedtozy¢ dokumenty
pomiarowe wraz z potwierdzeniem pomiaru branzowego i mapg powykonawcza.

8) Prace na istniejacej sieci gminnej wykona¢ w porozumieniu i pod nadzorem pracownikow
eksploatatora. Informacje o terminie wykonania wigczenia, a co za tym idzie - braku dostaw wody,
nalezy przekaza¢ Inwestorowi, eksploatatorowi (ZUK w Gorzowie Slgskim) i mieszkancom.

9) Przed przystapieniem do pracy Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Wykonawce zobhowigzuje sie do przeprowadzenia instruktazu BHP ogdlnego
i stanowiskowego. Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotyczacych
berpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z dn. 6 luty 2003r.).

Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ z zachowaniem obowiazujacych przepisdw, Polskich Norm
i Rozporzadzen, a takze wytycznych producentdw materiatow i urzadzen.
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WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW:

: tgcznik RK dla rur PVC/PE o $rednicy Dn160mm

tacznik RK dla rur zeliwnych o $rednicy DN150

Kréciec jednokotnierzowy DN150 zeliwny, L~0,5m

Zasuwa kotnierzowa DN150, zabudowa krétka F4 z kétkiem (naped reczny)
Zwezka centryczna DN150/65 zeliwna

Filtr siatkowy DN65 zeliwny

Zawor redukeyjny DN65

Wstawka montazowa DN65

Tréjnik redukeyjny kotnierzowy DN150/50 z kotnierzem GW i zaworem
kulowym 2", a takze zaworem na- i od- powietrzajacym do wody

CeNOOA®N S

1. Zaleca sig zastosowanie komory prefabrykowanej. Wymiary minimalne podano w czg$ci opisowej projektu.

2. Posadowienie komory wykona¢ na podbudowie z kruszywa 0-63mm o grubo$ci 20cm i warstwie wyréwnawczej z betonu C8/10
0 grubosci 10cm

3. Zwieniczenie wiazem zgodnym z opisem w projekcie. Przy lokalizacji w terenie zielonym - wlaz wyprowadzi¢ ponad teren
przylegajacy na wysoko$¢ ~5¢cm oraz obrukowaé po obwodzie kostkq betonowa/kamienna.

4. Wszystkie elementy armatury (wyposazenia) podeprze¢ na bloczkach betonowych lub stelazu z plaskownikéw ze stali
kwasoodpornej mocowanych do $ciany lub dennicy komory.
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