

Budowa wiaduktu/tunelu pod linią kolejową w Kobylnicy Nadzór Inwestorski kosztorys ofertowy				
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW				
Lp	Wyszczególnienie	PODZIAŁ KOSZTÓW		Wartość (Suma kolumny 3 i 4)
		PKP	ZDP	
1	2	3	4	5
1	Nadzór nad realizacją inwestycji i projektowaniem (płatne po 50% przez ZDP i PKP)			
2	Przeglądy w okresie gwarancji i rękojmi (płatne 100% przez ZDP)*	x		
3	RAZEM / netto /			
4	VAT 23 %			
5	OGÓŁEM /brutto /			

* rocznie max. 0,5% całkowitej wartości umowy