
PKP ZDP

1 2 3 4 5

1
Nadzór nad realizacją inwestycji i 
projektowaniem
 (płatne po 50% przez ZDP i PKP)

2
Przeglądy w okresie gwarancji i rękojmi
(płatne 100% przez ZDP)*

x

3 RAZEM / netto /

4 VAT 23 %

5 OGÓŁEM  /brutto /

* rocznie max. 0,5% całkowitej wartości umowy

Budowa wiaduktu/tunelu pod linią kolejową w Kobylnicy 
Nadzór Inwestorski
kosztorys ofertowy

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp Wyszczególnienie
PODZIAŁ KOSZTÓW Wartość

(Suma 
kolumny 3 i 4)


