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Załącznik nr 9 do SWZ
HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY 
dla zadania nr 1 : „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674114P w m. Blizanówek (od drogi powiatowej nr 4342P w kierunku Skrajni Blizanowskiej)”
	L.p.
	NAZWA ELEMENTU ROBÓT
	WARTOŚĆ ROBÓT NETTO
	TERMIN REALIZACJI

	1.
	Roboty przygotowawcze
	
	

	2.
	Roboty rozbiórkowe
	
	

	3.
	Cięcie pielęgnacyjne – podkrzesanie krzewów
	
	

	4.
	Roboty ziemne
	
	

	5.
	Poszerzenia drogi  na łukach
	
	

	6.
	Jezdnia o nawierzchni asfaltowej
	
	

	7.
	Roboty wykończeniowe
	
	

	8.
	Oznakowanie pionowe, poziome
	
	

	9.
	Inwentaryzacja powykonawcza
	
	

	
	ŁĄCZNIE NETTO
	

	
	PODATEK VAT
	

	
	ŁĄCZNIE BRUTTO
	


HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY 

dla zadania nr 2 : „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674140P w m. Dojutrów (od drogi powiatowej nr 4327P do drogi powiatowej nr 4595P)”
	L.p.
	NAZWA ELEMENTU ROBÓT
	WARTOŚĆ ROBÓT NETTO
	TERMIN REALIZACJI

	1.
	Roboty przygotowawcze
	
	

	2.
	Roboty rozbiórkowe
	
	

	3.
	Studzienki ściekowe
	
	

	4.
	Remont odwodnienia drogi
	
	

	5.
	Poszerzenia drogi na łukach
	
	

	6.
	Poszerzenie jezdni
	
	

	7.
	Jezdnia o nawierzchni asfaltowej
	
	

	8.
	Krawężniki
	
	

	9.
	Ściek typ mulda
	
	

	10.
	Zjazdy
	
	

	11.
	Roboty wykończeniowe
	
	

	12.
	Oznakowanie pionowe, poziome
	
	

	13.
	Inwentaryzacja powykonawcza
	
	

	
	ŁĄCZNIE NETTO
	

	
	PODATEK VAT
	

	
	ŁĄCZNIE BRUTTO
	


HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY 

dla zadania nr 3 : „Przebudowa drogi gminnej nr 674120P w m. Janków Trzeci
(od skrzyżowania z drogą nr 674121P do 674119P)”
	L.p.
	NAZWA ELEMENTU ROBÓT
	WARTOŚĆ ROBÓT NETTO
	TERMIN REALIZACJI

	1.
	Roboty przygotowawcze
	
	

	2.
	Roboty rozbiórkowe
	
	

	3.
	Cięcie pielęgnacyjne – podkrzesanie krzewów
	
	

	4.
	Roboty ziemne
	
	

	5.
	Remont przepustów drogowych
	
	

	6.
	Poszerzenia drogi na łukach
	
	

	7.
	Poszerzenie jezdni
	
	

	8.
	Jezdnia o nawierzchni asfaltowej
	
	

	9.
	Roboty wykończeniowe
	
	

	10.
	Oznakowanie pionowe, poziome
	
	

	11.
	Inwentaryzacja powykonawcza
	
	

	
	ŁĄCZNIE NETTO
	

	
	PODATEK VAT
	

	
	ŁĄCZNIE BRUTTO
	


HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY 

dla zadania nr 4 : „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 67135P w m. Kurza (od drogi wojewódzkiej 442 do wsi)”
	L.p.
	NAZWA ELEMENTU ROBÓT
	WARTOŚĆ ROBÓT NETTO
	TERMIN REALIZACJI

	1.
	Roboty przygotowawcze
	
	

	2.
	Roboty rozbiórkowe
	
	

	3.
	Cięcie pielęgnacyjne 
	
	

	4.
	Roboty ziemne
	
	

	5.
	Regulacja pionowa urządzeń
	
	

	6.
	Poszerzenia drogi na łukach
	
	

	7.
	Poszerzenie jezdni
	
	

	8.
	Jezdnia o nawierzchni asfaltowej
	
	

	9.
	Roboty wykończeniowe
	
	

	10.
	Oznakowanie pionowe, poziome
	
	

	11.
	Inwentaryzacja powykonawcza
	
	

	
	ŁĄCZNIE NETTO
	

	
	PODATEK VAT
	

	
	ŁĄCZNIE BRUTTO
	


HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY 

dla zadania nr 5 : „ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674158P w m. Piotrów (od drogi wojewódzkiej 442 przy szkole do przedszkola)”
	L.p.
	NAZWA ELEMENTU ROBÓT
	WARTOŚĆ ROBÓT NETTO
	TERMIN REALIZACJI

	1.
	Roboty przygotowawcze
	
	

	2.
	Roboty rozbiórkowe
	
	

	3.
	Regulacja pionowa urządzeń
	
	

	4.
	Studzienki ściekowe
	
	

	5.
	Remont odwodnienia drogi
	
	

	6.
	Poszerzenia drogi na łukach
	
	

	7.
	Poszerzenie jezdni
	
	

	8.
	Jezdnia o nawierzchni asfaltowej
	
	

	9.
	Krawężniki i obrzeża
	
	

	10.
	Ściek przy krawężnikowy
	
	

	11.
	Wyniesione przejście dla pieszych
	
	

	12.
	Plac manewrowy
	
	

	13.
	Zjazdy
	
	

	14.
	Chodniki
	
	

	15.
	Roboty wykończeniowe
	
	

	16.
	Bariery ochronne
	
	

	17.
	Oznakowanie pionowe, poziome
	
	

	18.
	Inwentaryzacja powykonawcza
	
	

	
	ŁĄCZNIE NETTO
	

	
	PODATEK VAT
	

	
	ŁĄCZNIE BRUTTO
	


HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY 

dla zadania nr 6 : „ Przebudowa nawierzchni drogi w m. Piskory 
(od drogi asfaltowej, dalej koło szkoły w kierunku Młynnika)”
	L.p.
	NAZWA ELEMENTU ROBÓT
	WARTOŚĆ ROBÓT NETTO
	TERMIN REALIZACJI

	1.
	Roboty przygotowawcze
	
	

	2.
	Roboty rozbiórkowe
	
	

	3.
	Cięcie pielęgnacyjne – podkrzesanie krzewów
	
	

	4.
	Roboty ziemne
	
	

	5.
	Poszerzenia drogi na łukach
	
	

	6.
	Jezdnia o nawierzchni asfaltowej
	
	

	7.
	Roboty wykończeniowe
	
	

	8.
	Oznakowanie pionowe, poziome
	
	

	9.
	Inwentaryzacja powykonawcza
	
	

	
	ŁĄCZNIE NETTO
	

	
	PODATEK VAT
	

	
	ŁĄCZNIE BRUTTO
	


HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY 

dla zadania nr 7 : „ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674123P i 674129P w m. Skrajnia (od posesji nr 2 do drogi wojewódzkiej 442)”

	L.p.
	NAZWA ELEMENTU ROBÓT
	WARTOŚĆ ROBÓT NETTO
	TERMIN REALIZACJI

	1.
	Roboty przygotowawcze
	
	

	2.
	Roboty rozbiórkowe
	
	

	3.
	Cięcie pielęgnacyjne – podkrzesanie krzewów
	
	

	4.
	Roboty ziemne
	
	

	5.
	Poszerzenia drogi na łukach
	
	

	6.
	Poszerzenie jezdni
	
	

	7.
	Jezdnia o nawierzchni asfaltowej
	
	

	8.
	Roboty wykończeniowe
	
	

	9.
	Oznakowanie pionowe, poziome
	
	

	10.
	Inwentaryzacja powykonawcza
	
	

	
	ŁĄCZNIE NETTO
	

	
	PODATEK VAT
	

	
	ŁĄCZNIE BRUTTO
	


HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY 

dla zadania nr 8 : „ Przebudowa nawierzchni drogi w m. Zagorzyn (od drogi powiatowej nr 4327P do posesji 77H)”
	L.p.
	NAZWA ELEMENTU ROBÓT
	WARTOŚĆ ROBÓT NETTO
	TERMIN REALIZACJI

	1.
	Roboty przygotowawcze
	
	

	2.
	Roboty rozbiórkowe
	
	

	3.
	Roboty ziemne
	
	

	4.
	Remont przepustów drogowych
	
	

	5.
	Regulacja pionowa urządzeń
	
	

	6.
	Studzienki ściekowe
	
	

	7.
	Remont odwodnienia drogi
	
	

	8.
	Jezdnia o nawierzchni asfaltowej
	
	

	9.
	Ściek typ mulda
	
	

	10.
	Krawężniki i obrzeża
	
	

	11.
	Oznakowanie pionowe
	
	

	12.
	Bariery ochronne
	
	

	13.
	Roboty wykończeniowe
	
	

	
	ŁĄCZNIE NETTO
	

	
	PODATEK VAT
	

	
	ŁĄCZNIE BRUTTO
	


HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY 

dla zadania nr 9 : „ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674142P i 674143P w m. Żegocin (od drogi nr 674141P do drogi nr 674147P)”
	L.p.
	NAZWA ELEMENTU ROBÓT
	WARTOŚĆ ROBÓT NETTO
	TERMIN REALIZACJI

	1.
	Roboty przygotowawcze
	
	

	2.
	Roboty rozbiórkowe
	
	

	3.
	Cięcie pielęgnacyjne
	
	

	4.
	Roboty ziemne
	
	

	5.
	Studzienki ściekowe
	
	

	6.
	Remont odwodnienia drogi
	
	

	7.
	Poszerzenia drogi na łukach
	
	

	8.
	Poszerzenie jezdni
	
	

	9.
	Jezdnia o nawierzchni asfaltowej
	
	

	10.
	Krawężniki i obrzeza
	
	

	11.
	Ściek przy krawężnikowy
	
	

	12.
	Zjazdy
	
	

	13.
	Roboty wykończeniowe
	
	

	14.
	Oznakowanie pionowe, poziome
	
	

	15.
	Inwentaryzacja powykonawcza
	
	

	
	ŁĄCZNIE NETTO
	

	
	PODATEK VAT
	

	
	ŁĄCZNIE BRUTTO
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