

RZP.271.22.2021 Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy i adaptacji szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej” zad. 2020/45.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi **100 000,00 zł**.

Zbiorcze zestawienie Ofert:

| Numer oferty | Firmy oraz Adresy Wykonawców | Cena oferty brutto w zł | Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia | Termin wykonania zamówienia |
|--------------|---|--|--|----------------------------------|
| 1. | Archenika Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 8, 61-413 Poznań | 119 617,50 zł | Powyżej 7 lat | 95 dni od dnia zawarcia umowy |
| 2. | Marcin Marzec INSTAL-TECH ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków | Brak możliwości odczytania zawartości oferty stosownie do art. 61 § 2 KC | | |
| 3. | GRUPA MSP Sp. z o.o. Sp. k. ul. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa | 116 850,00 zł | Powyżej 7 lat | 75 dni od dnia zawarcia umowy |
| 4. | Grupa BOX Architekci Paweł Pudełko ul. J. Baidona 8a/5, 40-115 Katowice | 116 850,00 zł | Powyżej 7 lat | 95 dni od dnia zawarcia umowy |
| 5. | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE - PRACOWNIA PROJEKTOWA "MAXPOL" Grażyna Bogusiewicz ul. Stefana Żeromskiego 51A, 26-600 Radom | 123 000,00 zł | Powyżej 7 lat | 95 dni od dnia zawarcia umowy |
| 6. | CUDZIŁO ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO Karol Cudziło ul. Obozowa 22 lok. 27, 01-161 Warszawa | 159 900,00 zł | 3 lata | 75 dni od dnia zawarcia umowy |
| 7. | AKINT Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 143A, 02-952 Warszawa | 108 117,00 zł | Powyżej 7 lat | 75 dni od dnia zawarcia umowy |
| 8. | GRZYBUD Paweł Grzybek ul. Tysiąclecia 10 F/120, 97-500 Radomsko | 97 170,00 zł | Powyżej 7 lat | 75 dni od dnia zawarcia umowy |