Eg?gugzi Rzeczpospolita %,i SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia Eur,OPeJSKa
pejskie - Polska S WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz
Program Regionalny A Rozwoju Regionalnego

ZArACZNIK NR 2 DO SWZ WZ.261.2.37.2021

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu .......... 2021 r., pomiedzy Powiatem Poznanskim

reprezentowanym przez:

Marka Borowczaka Dyrektora Zarzgdu Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan,
NIP: 781-184-07-66,

zwanym dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawca

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
nr WZ.261.2.37.2021 przeprowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zawarto umowe nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamodwienia jest Petnienie kompleksowej ustugi nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji

pn.: Budowa Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2450P Rybojedzko-Sapowice-Strykowo w formule
»zaprojektuj i wybuduj”- Zadanie 7.
Niniejsze zaméwienie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - umowa
o dofinasowanie Projektu pt. ,,Budowa systemu zintegrowanych weztdw przesiadkowych przy stacji kolejowe;j
w Steszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Steszew” w ramach Osi
Priorytetowej 3 ,Energia” Dziatania 3.3 ,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilnos¢ miejska”
Poddziatania 3.3.3 ,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilnos¢ miejska w ramach ZIT dla MOF
Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

2.  Wspdlny Stownik zamowien (CPV): Gtéwny przedmiot: 71247000-1 — Nadzér nad robotami budowlanymi.

Nadzor inwestorski prowadzony bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa tj. ustawa Prawo budowlane
zdnia 7 lipca 1994 r (t. j. Dz. U. 2 2020 r., poz. 1333 ze zmianami).

4. Nadzor inwestorski obejmuje wszystkie prace zwigzane z petnieniem nadzoru inwestorskiego, tgcznie z koricowym
rozliczeniem robdt bedacych przedmiotem nadzoru.

5. W ramach przedmiotu $wiadczenia Zamawiajacy wskazuje nastepujgce czynnosci, ktorych realizacja musi
nastepowa¢ w ramach umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zmianami)

- wszystkie czynnosci, ktdre nie sg przedmiotem realizacji samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

6. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia;



W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w

ust. 5 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osdéb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,

Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

§2
Termin realizacji ustugi
Nadzor inwestorski rozpoczyna sie w dniu zawarcia umowy i trwa do czasu rozliczenia korncowego inwestycji
i podpisania protokotu odbioru korncowego robot budowlanych, z zastrzezeniem pkt. 1 ppkt 1 lit. n) Zatgcznika nr 1
do niniejszej umowy.
Przewidywany termin zakonczenia robdt budowlanych do 31 maja 2022 r., przewidywany termin odbioru
koricowego zadania do 30 czerwca 2022 r.
. Zmiana terminu realizacji rob6t budowlanych, o ktérym mowa w ust. 2 nie wymaga sporzadzenia pisemnego
aneksu.
§3
Nadzor

Przedstawicielem Wykonawcy dla wykonywanej ustugi jest Inspektor nadzoru robdt drogowych, bedacy
jednoczesnie Kierownikiem Zespotu InspektorOw: p. ....cccceveeecece e

W sktad Zespotu Inspektorow Nadzoru wchodzg:

1) Inspektor nadzoru robodt elektrycznych i elektroenergetycznych........coooeeicieeeciiiiecieeeiieeee. ;
2) Inspektor nadzoru robdt telekomunikacyjnych .......ccccooevececiieeccece e ;
3) Inspektor nadzoru rob6t wodociggowych i kanalizacyjnych.

Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, w trakcie realizacji niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka
zmiane w terminie 7 dni, od daty przedfozenia propozycji. Brak odpowiedzi Zamawiajacego oznacza akceptacje
Zamawiajgcego.

Przedstawicielem Zamawiajgcego jest: p. tukasz Janikowski, nr tel. 61 8593 447.
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Podziat obowigzkéw pomiedzy Zamawiajgcym a Kierownikiem Zespotu Inspektorow i Inspektorami nadzoru okresla
Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

Zadna z 0séb wymienionych w ust. 1 i 2 nie jest uprawniona do zaciggania zobowigzar finansowych w imieniu
Zamawiajacego oraz podejmowania decyzji w sprawie wykonania robdt powodujacych wzrost wartosci
wynagrodzenia wykonawcy robot budowlanych , zadania okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

§4
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy w zakresie okreslonym w § 1 niniejszej umowy Strony ustalaja
zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote .......ccccceveeveeeeveseiennnne zt (stownie ztotych................... ), w tym podatek VAT
Wynagrodzenie umowne zostanie dostosowane w przypadku urzedowej zmiany podatku VAT.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie ryzyka zwigzane z realizacjg umowy w tym:

1) wydtuzenie czasu realizacji niniejszej umowy,

2) wystgpienie robét wymagajgcych dodatkowego nadzoru,

3) wystagpienie robdét zamiennych,

4) wystgpienie innych robdt niezbednych do wykonania niniejszej umowy.
Wynagrodzenie okreslone przez Wykonawce w ofercie uwzglednia wszystkie koszty jakie Wykonawca ponosi
z tytutu realizacji przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej umowy.

§5
Warunki ptatnosci

. Ptatnosci za wynagrodzenie, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy bedg dokonywane przez Zamawiajacego

na rzecz Wykonawcy, nie czesciej, niz raz w miesigcu, w wysokosci $redniej miesiecznej liczonej od naleznosci
okreslonej w § 4 niniejszej umowy do momentu, gdy zaawansowanie ustugi osiggnie 80% wartosci umowne;j.
Pozostata cze$¢ 20% wartosci umownej bedzie zaptacona po dokonaniu odbioru koricowego robdt objetych
nadzorem.

.Nalezno$¢ ptatna bedzie przelewem, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, z konta Zamawiajgcego

na konto Wykonawcy, podane na wystawionej przez niego fakturze.

. Faktura winna by¢ wystawiona na:

Powiat Poznanski, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
Zarzad Dréog Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan, NIP 781-184-07-66
Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.),
Wykonawca moze wystawic¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEPPOL 7772367112).
Za date zaptaty faktury uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe
trzecia.
§6
Kary umowne
Strony zastrzegajg prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;
2) w przypadku nieprzystgpienia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego do petnienia nadzoru,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzier zwtoki
w przystgpieniu do nadzoru;
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3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot budowlanych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej
niz 10 dni, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien przerwy w realizacji rob6t budowlanych,

4) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci wskazane w § 1 ust. 5
niniejszej umowy —kare umowng w wysokosci 1 000 zt,

5) za nieprzedstawienie dowoddéw wskazanych w § 1 ust. 7 niniejszej umowy — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki.

Jezeli Zamawiajacy odstgpi od umowy z powodu zwtoki Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu umowy, to
Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy, badz
z tytutu zwtoki.

Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, na kwote odpowiadajacg 20 % wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, w terminie 10 dni od daty wystgpienia przez Zamawiajgcego

z zgdaniem zaptacenia kary.

W razie opdznienia w zaptacie Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§7
Odstgpienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,

2)  wystgpi istotna zmiana okolicznoSci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

3) w przypadku odstgpienia bgdZ rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z Wykonawcg zadania , o ktorym
mowa w § 1 ust 1 niniejszej umowy,

4) Wykonawca w wyznaczonym terminie, nie rozpoczat realizacji ustug bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca realizuje ustugi przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z niniejszg umowg,

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci imusi zawierac

uzasadnienie. Zamawiajacy moze ztozyé przedmiotowe oswiadczenie w terminie 30 dni od powziecia informacji o

przyczynach stanowigcych podstawe odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy, przez ktérgkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy, Wykonawca zabezpieczy

przerwane ustugi w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:

1) dokona protokolarnego odbioru ustug, wg stanu na dzien odstgpienia;

2) zaptaci wynagrodzenie za ustugi, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

3) wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 2, zostanie obliczone proporcjonalnie do zakresu wykonanej ustugi z
uwzglednieniem wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytgczajg prawa odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy na
podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisédw prawa.
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§8

Podwykonawstwo
Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo z podwykonawcami nie wymienionymi
w ofercie pod warunkiem wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajacy podejmie decyzje o Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce
pisemnego wniosku.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu w terminie okreslonym w ust. 2, uwaza sie za milczaca
zgode na wnioskowanego Podwykonawce.
Zamawiajacy nie odpowiada za jakiekolwiek zobowigzania Wykonawcy wobec Podwykonawcéw, jak rédwniez za
zobowigzania Podwykonawcéw wobec oséb trzecich.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z winy Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
Umowa zawarta z Podwykonawcg musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Dotyczy to
rowniez ewentualnych zmian lub uzupetnien.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy, ktéry jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za dziatania
wiasne.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do Podwykonawcy czesci ustug.
Zamawiajacy nie zaakceptuje uczestniczenia w wykonaniu zamoéwienia Podwykonawcow, w przypadku gdyby ich
udziat w realizacji zamdéwienia byt niezgodny ze SWZ, ustawg — Prawo zamodwienn publicznych lub innymi
obowigzujacymi przepisami.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.
Powierzenie wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca podat nazwy, dane

kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcéw zaangazowanych w realizacje przedmiotu zamdwienia, jezeli sg
juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych Podwykonawcdéw, ktérym w pdiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug (art. 462 ust. 3
ustawy Pzp).

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§9

Zmiany umowy

Zmiany Umowy wymajg formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony

pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem wyjgtkéw okreslonych w niniejszej umowie.

§10
Spory

Ewentualne spory moggce powsta¢ na tle wykonania niniejszej umowy, Strony rozstrzygajg polubownie,

a w przypadku nie dojscia do porozumienia, beda rozstrzygane przez wtasciwy rzeczowo Sad w Poznaniu.



§11
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nie unormowanych niniejszg umowg, bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych.

2. Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z wykonaniem, nienalezytym wykonaniem, bgdz niewykonaniem
Umowy, w szczegdlnosci spory o odszkodowanie z tytutu niewykonania, badz nienalezytego wykonania
Umowy oraz spory o kary umowne zastrzezone zgodnie z § 6 Umowy Strony Umowy poddajg pod
rozstrzygniecie wtasciwego rzeczowo sgdu powszechnego w Poznaniu. Powyzsze dotyczy takze przypadkéw
dochodzenia roszczen po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez ktérgkolwiek
ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztozeniu o$wiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu
Umowy przez ktdrgkolwiek ze stron.

3. Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu
wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania zwrotnego
przez poczte przesytki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem siédmego dnia, liczac
od dnia nastepujgcego po dniu wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu
na przyczyne niepodjecia.

4. Adresy do doreczen:

1)  WYKONQWCY: oot
2) Zamawiajgcego: Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan.
5. Umowa niniejsza zawiera ............... parafowanych stron oraz zatacznik nr 1.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatacznik nr 1
do umowy nr............... zdnia .............

»Petnienie kompleksowej ustugi nadzoru inwestorskiego nad realizacjq inwestycji: Budowa Sciezki rowerowej
przy drodze powiatowej nr 2450P Rybojedzko-Sapowice-Strykowo w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”- Zadanie 7
w ramach Projektu pn. ,,Budowa systemu zintegrowanych weztéw przesiadkowych przy stacji kolejowe;j
w Steszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie Gminy Steszew”

1.0gdlne zadania Kierownika Zespotu Inspektoréw

1) Sposdb nadzoru.

a) Zamawiajgcy przekaze Kierownikowi Zespotu Inspektoréw wzory dokumentéw  niezbednych
do prowadzenia nadzoru,

b) Kierownik Zespotu wraz z Inspektorami nadzoru sprawdza projekt budowlany, wykonawczy
i szczegétowe specyfikacje techniczne, a zauwazone btedy wyjasnia z Projektantem i Zamawiajgcym,

c) ustalone zmiany do dokumentacji przedstawia niezwtocznie do akceptacji Zamawiajgcemu,

d) organizuje prace zwigzane z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie byto niezbednych przerw w realizacji roboét
budowlanych. Pracuje we wszystkie dni, w ktérych odbywajg sie prace na budowie,

e) uczestniczy w przekazaniu placu budowy,

f) przyjmuje od Wykonawcy robdt aktualizacje harmonogramu robdét i przedstawia do akceptacji
Zamawiajgcemu,

g) podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, ktére dotycza:

- akceptacji kierownikow robét wyznaczonych przez Wykonawce roboét, oraz cofniecia wczedniejszej akceptacji,

- dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawce robdét, zgodnie z umowa,

- sprawdzenia zatwierdzenia i wprowadzenia projektéw organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonymi projektami,
opracowanymi staraniem Wykonawcy robot,

- sprawdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzonego przez Kierownika budowy,

h) udziela Wykonawcy robét informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczacych realizacji umowy,

i) opiniuje w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej po uzyskaniu zgody Projektanta,

j) przedstawia do akceptacji Zamawiajgcemu zaopiniowane zmiany w dokumentacji projektowej
i szczegbétowych specyfikacjach technicznych na etapie wykonywania robét wykonanych staraniem Wykonawcy
robot,

k) okresla sposdb zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych na placu budowy,

I) uczestniczy w odbiorach czesciowych miesiecznych robét budowlanych (odbiory czesciowe robot moga byé
dokonywane do momentu, gdy zaawansowanie robdt osiggnie 80% wartosci umownej) i weryfikuje
przygotowane przez Wykonawce robdét dokumenty. Do odbioru dotgczy¢ nalezy S$wiadectwa jakosci
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, obmiary robét oraz rozliczenie rzeczowo-finansowe,

m) weryfikuje przygotowane przez Wykonawce roboét dokumenty do odbioru koricowego robdt w terminie
zgodnym z warunkami umowy na roboty budowlane,

n) uczestniczy w przegladach technicznych inwestycji w okresie rekojmi.

2)  Kierownik Zespotu Inspektoréw podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, ktore dotycza:

a) wnioskowania do Zamawiajgcego w sprawie prowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych,

b) przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji protokét koniecznosci wykonania robét zamiennych, dodatkowych,
zaniechanych w ramach robdt nieprzewidzianych uwzglednionych w umowie, po zatwierdzeniu ktdrego
zezwala Wykonawcy robdét na wykonanie robét okreslonych w protokole koniecznosci.

2. Ogélne zadania Inspektora nadzoru:

a) do zadan Inspektora nadzoru nalezy podejmowanie decyzji i odpowiedzialno$¢ za nie, we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci materiatdw i postepem robét, a ponadto sprawach zwigzanych z
interpretacja dokumentacji projektowej, szczegétowych specyfikacji technicznych oraz w sprawach
dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce robot,

b) wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, opinie, zgody, akceptacje i wnioski, wpisy do dziennika budowy,

c) sprawdza wytyczanie trasy drogi przez Wykonawce robdt oraz wydaje polecenie rozpoczecia robot,

d) dopuszcza do stosowania lub odrzucenia materiatow, prefabrykatéw, mieszanek mineralno-bitumicznych
i wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych do realizacji robot. Decyzje te muszg by¢ oparte na
wymaganiach sformutowanych w warunkach kontraktu, dokumentacji projektowej i STWiORB oraz normach
i przepisach zwigzanych z realizacjg zadania,



e)
f)

g)

h)

akceptuje sprzet oraz srodki transportowe uzyte do robdét, co do zgodnosci ich z warunkami umowy,

ma prawo do inspekcji laboratorium wskazanego przez Wykonawce robot w celu sprawdzenia, czy stosowane
urzadzenia pomiarowe i sprzet laboratoryjny Wykonawcy robdt posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan,

kontroluje, przestrzeganie przez Wykonawce robot zasad BHP i wstrzymuje roboty w wypadku prowadzenia ich
niezgodnie z umowa i przepisami BHP,

dokonuje sprawdzajgcych badan laboratoryjnych, ktére uzna za niezbedne w celu okreslenia prawidtowej
jakosci wykonanych robét budowlanych,

uczestniczcy w odbiorach czesciowych miesiecznych (odbiory czesciowe mogg by¢é dokonywane
do momentu, gdy zaawansowanie robdt osiggnie 90% wartosci umownej). Do odbioru dotgczy¢ nalezy
Swiadectwa jakosci zastosowanych materiatéw i wykonanych robot oraz obmiary robét.

3. Kontrola jakosci robot
Inspektor nadzoru podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, ktére dotyczg prowadzenia pomiaréw

badain materiatéw i robét w miejscach wyprodukowania na placu budowy bez wzgledu na to,

czy od Wykonawcy robdt wymaga sie prowadzenia badan w ramach umowy oraz zgdania wykonania badan
dodatkowych, a przede wszystkim:

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

akceptacja materiatdow zgodnych z wymaganiami STWiORB, ze zrédet wskazanych przez Wykonawce robét,
podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatdw posiadajacych atest producenta,

akceptowanie receptur i technologii zgodnie z STWiORB,

kontrolowanie wytworni materiatéw i prefabrykatow w celu sprawdzenia zgodnosci i akceptacji stosowania
metod wytwarzania,

kontrolowanie sposobu sktadania i przechowywania materiatéw oraz uporzgdkowania miejsc sktadowania po
zakonczeniu robat,

zlecanie Wykonawcy robét prowadzenia badan materiatow budzacych watpliwosci co do jakosci,

ciggty nadzor przy prowadzeniu robét bitumicznych.

4. Przekazanie dokumentacji odbiorowej Zamawiajgcemu nastepuje w terminie 7 dni, przed odbiorem koncowym robdt.
Kierownik Zespotu Inspektoréw przekazuje Zamawiajgcemu:

a)
b)

c)

kompletng dokumentacje budowy,

projekt budowlany, inwentaryzacje powykonawczg, oswiadczenia, instrukcje obstugi i inne dokumenty
okreslone w STWIORB,

dokumenty zwigzane z usunieciem kolizji z urzgdzeniami uzbrojenia terenu.

5. Zadania Zamawiajgcego
Do zadan Zamawiajgcego nalezy:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

nadzoér nad pracami przygotowawczymi do realizacji umowy,

kontrola pracy Kierownika Zespotu Inspektorow i Inspektoréw nadzoru pod wzgledem zgodnosci

z Umowa na petnienie funkcji Inspektora nadzoru,

rozpatrywanie wnioskow Inspektora nadzoru,

zatwierdzanie:

- harmonograméw zaopiniowanych przez Inspektora nadzoru,

- dokumentacji projektowej i szczegbétowej specyfikacji technicznej na proponowane przez Wykonawce robot
roboty dodatkowe i tymczasowe w oparciu o wniosek Inspektora nadzoru,

- zmian osobowych na stanowisku Inspektora nadzoru,

wspotdziatanie z wtadzami terenowymi, organami Nadzoru Budowlanego i innymi organizacjami zwigzanymi

z realizacjg umowy,

dokonywanie odbioréw czesciowych i koncowych robdt objetych Kontraktem.
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